

Naše zn.: 2025/54238/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 06. 06. 2025

Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 59

Vážení,

dne 05. 06. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazu podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V rámci poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 31 ze dne 16.5.2025 zadavatel v odpovědi na dotaz č. 4 doplnil do výkazu výměr položku pro ocenění nákladů spojených se zajištěním jistoty ve výši 50 mil. Kč. Uvedené doplnění položky shledáváme jako netransparentní a v rozporu se zásadou rovného zacházení, neboť na základě doplněné položky by náklady s poskytnutou jistotou byly uhrazeny pouze vybranému dodavateli, nikoliv všem dodavatelům, kteří podají nabídku a poskytnou jistotu, a mají s poskytnutím jistoty náklady rovněž jako vybraný dodavatel. S ohledem na výše uvedené žádáme o odstranění doplněné položky z výkazu výměr, nebo žádáme zadavatele o stanovení způsobu, jakým budou náklady na jistotu uhrazeny i ostatním účastníkům zadávacího řízení tak, aby byla zachována transparentnost zadávacího řízení a zásada rovného zacházení.

Odpověď:

Zadavatel upravuje výkaz výměr odstraněním dané položky.

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů:

Nové dokumenty:

- Žádné

Aktualizované dokumenty

- 3_GPK_VV-Stavebni_Vysv53-60

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podaná vysvětlení č. 53-60 se lhůta k podání nabídek prodlužuje o **celou původní délku**.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno