



- Bude instalována nová technológia míchání roztoků. Její zapojení, sanitace a celkové zprovoznění proběhne dle stanoveného harmonogramu investora v návaznosti na přesně vymezený časový útlum medicínského provozu.

● Výkres — Půdorys 4.NP - řešená část | Číslo výkresu — 07 | Měřítko — 1:50 | Datum — září 2024 |