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1. Úvod 

Předložená technická pomoc sumarizuje požadavky záměru rekonstrukce prostor OKH v objektu CH na 

laboratoře průtokové cytometrie vzniklé sloučením laboratorních provozů v objektech CH a L (DN) FN Brno. 

Laboratoř průtokové cytometrie CMBG sídlící v místnostech 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1,47, 1.48, 1.49, 1.50 

objektu L areálu DN má být přemístěna do prostor 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4043, 4045, 4046, 4081, 

4082, 4083, 4140 objektu CH, které jsou předmětem rekonstrukce. Zrekonstruované prostory v objektu CH 

mají být koncipovány, tak aby vzniklo samostatné pracoviště, které bude zahrnovat 3x laboratoř, 1x přípravna 

vzorků, 1x příjmová místnost, 1x sklad biologického materiálu, 2x kanceláře pro VŠ, hygienické zázemí. 

Záměrem rekonstrukce je racionalizace nyní oddělených laboratorních provozů s cílem zajistit si ekonomické 

a provozní benefity z toho vyplývající. 

1.1. Historie revizí 

Verze Datum Poznámky, popis revizí 

R0 12.04.2024 První vydání 

R1 17.05.2024 Doplnění textů do technické zprávy , úprava názvů dokumentů 

1.2. Seznam příloh 

Dokument č.       Název       

301928_7077_01_R1 Půdorys 4.NP – nový stav   Měřítko: 1:100 

301928_7077_02_R1 Půdorys 4.NP – bourací práce   Měřítko: 1:100 

301928_7077_03_R1 Výkaz požadavků na úpravu prostor    - 

2. Identifikační údaje 

2.1. Údaje o stavbě 

2.1.1. Název stavby 

Rekonstrukce prostor OKH v objektu CH pro sloučené laboratoře průtokové cytometrie FN Brno 

2.1.2. Místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 

Fakultní nemocnice Brno 

Jihlavská 340/20 

625 00 Brno 

2.1.3. Předmět projektové dokumentace  

Předložená technická pomoc sumarizuje požadavky záměru rekonstrukce prostor OKH pro vznik sloučených 

laboratoří průtokové cytometrie v rámci objektů FN Brno. Laboratoř průtokové cytometrie CMBG sídlící v 

objektu L areálu DN má být přemístěna do 4.NP objektu CH, kde se aktuálně nachází laboratoře klinické 

hematologie. 
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2.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Fakultní nemocnice Brno 

 Jihlavská 340/20 

 625 00 Brno 

 IČ: 652 69 705 

 DIČ: CZ 652 69 705 

2.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

GP: BLOCK a.s.  

 U Kasáren 727 

 757 01 Valašské Meziříčí  

 IČ: 18055168 

 DIČ: CZ18055168 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 196  

 Bankovní spojení: 117725283/0300, Československá obchodní banka, a.s. 

 

Zastoupený:  Ing. Libor Jurča – člen představenstva 

 Ing. Aleš Kovařík – člen představenstva 

  

Ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jiří Černín – Ředitel divize projekce 

 

Hlavní zpracovatelé dokumentace Jméno a příjmení Číslo AO 

Technologie Ing. Petr Spurný MBA 1302225 
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3. Investiční záměr a zadání 

3.1. Úvod a účel technické pomoci 

Předmětem technické pomoci je zpracování ideové dokumentace, která bude obsahovat půdorysné členění 

výsledných prostor v předepsaném objektu, včetně zanesení laboratorního vybavení dle zaslaných specifikací 

s vyčíslením požadavků na jednotlivá média, odhad časové a finanční náročnosti. Technická pomoc neřeší 

majetkoprávní vztahy ve FN Brno a případnou nedostupnost dotčených laboratoří v průběhu rekonstrukce. 

3.2. Zadání pro technickou pomoc 

Technická pomoc byla vypracována na základě níže uvedených podkladů poskytnutých objednatelem: 

• Soupis požadavků na úpravy prostor 

• Koncept půdorysu laboratoří průtokové cytometrie 

• Výkresová dokumentace ASŘ, bouracích prací, vodovodu a kanalizace od firmy LT projekt, 

vypracovaná v roce 2017 na akci „Přístavba části 4.NP budovy CH“, ve stupni DUR+DSP.  

• Byla provedena obhlídka prostor za účasti objednatele a uživatele budoucích prostor. 

 

Soupis požadavků na úpravu prostor a koncept laboratoří zpracován uživatelem viz níže: 

Obr.č.1 – Požadavky uživatele na úpravu prostor 
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Obr.č.2 – Koncept laboratoří zpracován uživatelem 
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3.3. Fotodokumentace stávajících prostor 

Obr.č.3 – Stávající stav laboratoře 4037 
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Obr.č.4 – Rozvaděč a obložení šachty m.č. 4047          Obr.č.5 – Obložení šachty s revizními dvířky m.č. 4044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.6 – Obložení radiátorů a parapetu m.č. 4043 
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3.4. Ekonomická rozprava záměru 

Sloučením dvou pracovních úseků do jednoho, vznikne plně vybavené pracoviště (přístrojově i personálně) s 

připraveností na kapacitní navýšení požadavků (počet hematologických dg. stále narůstá) 

 

Parametry slučovaných laboratorních provozů:  

LPC CMBG, umístění: budova L, DN (4x VŠ, 4x SŠ, 4 velké přístroje, 7000 vyšetřených vzorků za rok) 

PC OKH, umístění: budova CH, Bohunice (2,5 VŠ, 1x SŠ, 2 velké přístroje, 1500 vyšetřených vzorků za rok) 

 

budoucí ekonomické přínosy ze sloučení: 

• náklady na spotřební materiál (labochemikálie, ZM, MTZ) klesnou až o 10 % oproti součtu současných 

nákladů obou pracovišť 

• nebude požadována individuální přeprava vzorků z TTO do DN (statimová vyšetření cca 1x týdně) 

• nebude požadována přeprava cca 6000 vzorků ročně z Bohunic do DN 

 

budoucí provozní přínosy ze sloučení: 

• zkrácení času odezvy na vyšetření - zrychlení diagnostiky 

• zjednodušení a racionalizace provozu (zánik duplicitních vyšetření, přeposílání odběrů) 

• uvolnění prostor v DN pro požadavky CMBG 

• zástupnost personálu 

• personální reorganizací se vyřeší požadavky IHOK na laboratorní pracovníky 

 

3.5. Postup projektu 

Následující body jsou vztaženy k předpokladu, že předložená varianta v rámci technické pomoci bude 

zadavatelem schválena jako výchozí podklad k dalším krokům. Další kroky by měly následovat bezodkladně, 

a to především z důvodů kontinuity prací a zabránění ztráty informací, času a zajištění správného přenesení 

všech výsledků technické pomoci do dalších navazujících projektových stupňů. 

Předpokládaný postup projektu dle následujícího pořadí: 

• Odsouhlasení předložené varianty zpracované v rámci technické pomoci 

• Aktualizace zadání na základě vyhodnocení technické pomoci 

• Vypracování dokumentace pro daný účel  

• Realizace stavebního díla 

• Zahájení užívání díla 
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4. Technologická část 

4.1. Stručný popis technologického procesu 

V laboratořích bude prováděno vyhodnocování vzorků pomocí metod průtokové cytometrie. Přístup do sekce 

laboratoří bude od veřejně přístupné části oddělen pomocí dveří s elektronickým zámkem v chodbě č. 4065. 

Úroveň technického zabezpečení laboratoří spadá do kategorie 2 (BSL2). 

4.2. Toky personálu 

Vstup personálu do objektu, daného podlaží a sekce laboratoří se uvažovaným záměrem nemění a je možné 

využít stávající trasy a výtahy. Přístup do sekce laboratoří bude od veřejně přístupné části oddělen pomocí 

dveří s elektronickým zámkem v chodbě č. 4065.  Civilní šatny a sociální zázemí pracovníků laboratoří bude 

využito stávající. 

4.3. Toky materiálu  

Pro vstup a výstup materiálu (vzorky, pomocné materiály, odpady) budou využity stávající trasy a výtahy.  

4.4. Hořlaviny 

V dalším stupni projektu je nutné zajistit seznam skladovaných hořlavin v rámci laboratoří průtokové 

cytometrie, provést posouzení jejich množství, způsob skladování a navrhnout případné protipožární opatření. 
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5. Základní požadované a doporučené úpravy 

5.1. Přehled místností řešené oblasti - nový stav 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ               

OZN. 
ÚČEL 

MÍSTNOSTI 
PLOCHA  

[m²] 

SV. 
VÝŠKA 

[m] 

OBJEM  
[m3] 

PODLAHA PODHLED POVRCHY STĚN TEPLOTA 

4037 LABORATOŘ 1 33,1 3 99,3 PVC Rastrový Omyvatelný povrch 20-25°C 

4038 LABORATOŘ 2 33,0 3 99 PVC Rastrový Omyvatelný povrch 20-25°C 

4039 LABORATOŘ 3 19,4 3 58,1 PVC Rastrový Omyvatelný povrch 20-25°C 

4040 KANCELÁŘ 21,9 3 65,6 PVC Rastrový Bezprašný nátěr   

4043 WC 4,4 3 13,3 Dlažba Rastrový Keramický obklad   

4044 CHODBA 
20,1 2,6 52,2 PVC Rastrový 

Obklad šachet / 
Bezprašný nátěr 

  

4045 SKLAD VZORKŮ 6,8 2,5 16,9 PVC Rastrový Omyvatelný povrch   

4046 CHODBA 
10,7 2,6 27,8 PVC Rastrový 

Obklad šachet / 
Bezprašný nátěr 

  

4047 CHODBA 
6,3 2,6 16,4 PVC Rastrový 

Obklad šachet / 
Bezprašný nátěr 

  

4062 LABORATOŘ 4 26,3 3 78,8 PVC Rastrový Omyvatelný povrch 20-25°C 

4065 CHODBA 
24,9 2,6 64,7 PVC Rastrový 

Obklad šachet / 
Bezprašný nátěr 

  

4083 PŘÍJEM 15,3 3 46,0 PVC Rastrový Omyvatelný povrch 20-25°C 

4088 CHODBA 
2,3 3 6,8 PVC Rastrový 

Obklad šachet / 
Bezprašný nátěr 

  

4140 KANCELÁŘ 19,3 3 58,0 PVC Rastrový Bezprašný nátěr   

  celkem 243,7   697,9         

 

5.2. Přehled úprav místností 

Požadavky uvedené níže jsou základním výčtem požadovaných úprav. Detailní přehled požadovaných úprav 

je uveden v příloze 3 - „Výkaz požadavků na úpravu prostor 301928_7077_03_R0“  

 

Chodby a WC 

- výměna stropních podhledů 

- výměna stropních svítidel 

- výměna koncových prvků vzduchotechniky, úprava rozvodů vzduchotechniky 

- výměna podlahové krytiny 

- renovace stěn, výmalba 

- výměna dřevěného obložení šachet za nové včetně revizních dvířek 

- doplnění WC s předsíní do místnosti 4043, nové dveře z chodby 4088, nová dlažba a obklady 
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Sklad č.4045 

- výměna stropních podhledů 

- výměna stropních svítidel 

- výměna koncových prvků vzduchotechniky, úprava rozvodů vzduchotechniky 

- výměna podlahové krytiny 

- renovace stěn – keramických obkladů 

- doplnění monitoringu kyslíku (02) s alarmem, ve skladu bude 4x dewarova nádoba 35L. Nucené 

větrání místnosti. 

 

Kanceláře 

- výměna stropních podhledů 

- výměna stropních svítidel 

- výměna koncových prvků vzduchotechniky, úprava rozvodů vzduchotechniky 

- výměna podlahové krytiny 

- renovace stěn, výmalba 

- obnova nábytkového vybavení 

- doplnění umyvadel v místech, kde se předpokládá možné dopojení na rozvody vody a kanalizace 

- doplnění nástěnných klimatizačních jednotek typu fancoil včetně napojení na rozvody chladu 

Laboratoře 

- výměna stropních podhledů 

- výměna stropních svítidel 

- výměna koncových prvků vzduchotechniky, úprava rozvodů vzduchotechniky 

- výměna podlahové krytiny 

- renovace stěn – keramických obkladů 

- zrušení vybraných posuvných dveří, výměna dveří, doplnění prokládacího okna 

- obnova nábytkového vybavení 

- doplnění umyvadel a dřezů v místech, kde se předpokládá možné dopojení na rozvody vody a 

kanalizace 

- doplnění nástěnných klimatizačních jednotek typu fancoil včetně napojení na rozvody chladu 

 

5.3. Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 

Elektroinstalace 

Bude provedena nová elektroinstalace, včetně osvětlení. Bude osazen nový rozváděč. 

Pro instalaci budou použity parapetní kanály, kde budou umístěny zásuvky 230V a slaboproudé. 

Slaboproudé rozvody 

Bude natažena nová strukturovaná kabeláž typ 6A. Vzhledem k navýšení počtu datových zásuvek v řešeném 

prostoru bude instalován nový datový rozvaděč. Umístění nového datového rozvaděče je nutné stanovit ve 

spolupráci s odbornými pracovníky FN Brno v dalším stupni projektové dokumentace.   
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6. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

6.1. Obecné informace 

Jako podklad pro zpracování předložené technické pomoci bylo poskytnuto stávající PBŘ, zpracované paní 

Ing. Janou Gálovou v rámci akce „Fakultní nemocnice Brno – objekt CH, Rozšíření pracoviště OKH“ v únoru 

2017, ve formě textové části a půdorysného rozdělení na požární úseky v rozsahu 4. a 5.NP. Z uvedených 

podkladů je patrno, že celý dotčený prostor, kde jsou v rozsahu 4.NP navrženy stavební úpravy, je součástí 

jednoho stávajícího požárního úseku N4.04, který je zařazen do IV. SPB. Současně je evidentní, že stávající 

okrajové stavební konstrukce dotčených prostor jsou ve většině i požárně dělícími konstrukcemi, tudíž veškerá 

nově řešená instalace, která bude těmito stávajícími konstrukcemi prováděna, bude muset být na rozhraní 

požárních úseků opatřena požárními uzávěry, klapkami a ucpávkami v odpovídající požární odolnosti. 

Předložené stavební úpravy nemění stávající dveřní výplně na rozhraní požárních úseků, které mají funkci 

požárních uzávěrů, včetně případného osazení panikovým kováním – zůstávají stávající. 

Pro lepší názornost uvádíme níže půdorysné srovnání rozsahu dotčených prostor s předanou požárně 

bezpečnostní dokumentací a rozdělením 4.NP do požárních úseků. Předloženými návrhy stavebních úprav 

není předpokládáno navýšení požárního zatížení řešených prostor. 

 

Obr. č. 7 – rozsah dotčených prostor – ohraničeno modrou čárkovanou čarou: 
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Obr. č. 8 – stávající rozdělení PÚ dle PBŘ: 

 

Řešené prostory se nacházejí v rohové části půdorysného členění a dle předaných podkladů PBŘ nejsou 

skrze ně vedeny žádné únikové trasy z jiných než řešených podlaží. Současně z řešených prostor jsou ve 

stávajícím dispozičním členění k dispozici 2 směry úniku, vedoucí do stávajících CHÚC typu B, jejichž součástí 

jsou i evakuační výtahy a tato skutečnost nebude řešenými stavebními úpravami změněna (pokud by se 

investor nerozhodl pro striktní provozní oddělení řešených a okolních prostor – není předpokládáno). 

Teoreticky pouze po dobu provádění stavebních úprav může dojít k dočasnému omezení jedné ze dvou 

stávajících únikových tras z některých okolních prostor, ze kterých je právě jedna trasa uvažována přes řešené 

prostory, a to v případě, kdy okolní prostory budou funkční v plném provozu a stavební úpravy by byly 

prováděny za tohoto provozu. Podrobné zhodnocení této skutečnosti, včetně případných z toho plynoucích 

omezení, úprav a zásahů, musí být mmj. zpracováno v rámci požárně bezpečnostního řešení, jež musí být 

součástí projektové dokumentace v dalších stupních projektu. 

Předložené stavební úpravy řešených prostor nijak nesnižují průchozí profily stávajících únikových tras 

v objektu a nezhoršují stávající evakuační schopnosti osob z objektu. Stávající chodby, které obsahují značné 

množství stávajících hořlavých obkladů jsou v rámci stávajícího PBŘ posuzovány jako NÚC. 

Podrobné a kompletní zhodnocení navržených stavebních zásahů do požárně bezpečnostního řešení objektu 

musí být součástí navazujících stupňů projektové dokumentace a musí obsahovat i případný návrh dočasných 

opatření, nutných po dobu provádění stavebních prací, pokud by taková opatření byla nutná. 

 

6.2. Systém EPS 

Systém EPS zůstává stávající. Před započetím prací je nutné provést odpojení EPS servisní firmou. Budou 

nainstalována nová čidla na stávající ústřednu ESSER a veškeré aktualizace budou doplněny do grafické části 

systému LATIS.  
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7. Vybavení prostor 

Pro účely vybudování laboratoří průtokové cytometrie se doporučuje vybavení řešených prostor novým 

nábytkem splňující podmínky pro dané použití. Jedná se zejména o nosnost stolů pod přístrojovou techniku a 

kompatibilitu s novým prostorovým uspořádáním místností.  

 

Laboratoře 

Laboratorní nábytek musí odpovídat předpokládanému zatížení a použití. Uspořádání a konstrukční řešení 

musí být provedeno tak, aby byla umožněna snadná čistitelnost. 

Laboratorní nábytek musí být zkonstruovaný z materiálů, které odolávají dezinfekčním prostředkům, které se 

používají k dekontaminaci povrchů.  

Pracovní stoly jsou vyrobeny z postformingové pracovní desky a ocelové kostry s povrchovou úpravou 

práškovým vypalovacím lakem. Nohy mají standardní výškově nastavitelné koncovky. Nosnost stolů pod 

přístrojovou techniku je min 150 kg. Pod pracovními stoly jsou navrženy zásuvkové kontejnery na kolečkách 

Nerezové stoly s dřezem jsou zhotoveny z nerezové oceli AISI 304. Nohy mají standardní výškově nastavitelné 

koncovky. 

Dále zde budou policové uzavřené a policové otevřené skříně, prosklené skříňky, zásuvkové skříňky a podle 

potřeby i šatní skříně. Na stěnách nad stoly budou závěsné police. 

Židle používané v laboratoři musí být pokryty neporézním materiálem, který je možné snadno čistit a 

dekontaminovat příslušným dezinfekčním prostředkem. 

 

Sklady 

Regály ve skladech jsou ocelové s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem a s přestavitelnými 

policemi s nosností min 80 kg/polici.  

 

Kancelářské prostory 

Kancelářské prostory budou vybavené sestavami kancelářských stolů se zásuvkovými kontejnery, držáky pro 

PC a kancelářskými židlemi. Dále zde budou policové uzavřené a policové otevřené skříně, prosklené skříňky, 

zásuvkové skříňky a podle potřeby i šatní skříně.  
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8. Vzduchotechnika – klimatizace a větrání 

Vzduchotechnika rekonstruovaných laboratoří by měla zajistit stabilní prostředí jak z hlediska teplot, tak 

vlhkosti, které jsou nezbytné pro správný chod laboratorní techniky.  

Parametry vnitřního prostředí: 

Požadované parametry vnitřního prostředí laboratoří: 

teplota   ti = 20 až 25 C, 

relativní vlhkost  i = 30 až 70 % 

 

Na základě platných hygienických předpisů s přihlédnutím na způsob využívání daných prostor v určitém 

stupni komfortu jsou stanoveny minimální průtoky čerstvého vzduchu pro jednotlivé místnosti:   

Množství přiváděného čerstvého vzduchu na pracoviště: 

Laboratoře  min. 50 m3h-1/osoba 

Kanceláře   min. 25 m3h-1/osoba 

Tabulka vzduchových bilancí: 

OZN. Účel místnosti 
Přívod čerstvého vzduchu 

[m3/hod] 
Přívod vzduchu přefukem 

[m3/hod] 
Odvod vzduchu 

[m3/hod] 

4037 LABORATOŘ 1 250 - - 

4038 LABORATOŘ 2 200 - - 

4039 LABORATOŘ 3 100 - - 

4040 KANCELÁŘ 100 - - 

4043 WC - 100 100 

4044 CHODBA - 100 - 

4045 SKLAD VZORKŮ - 200 200 

4046 CHODBA - 100 100 

4047 CHODBA - 250 150 

4062 LABORATOŘ 4 150 - 150 

4065 CHODBA - 200 200 

4083 PŘÍJEM 100   - 

4088 CHODBA - 100 - 

4140 KANCELÁŘ 100 - - 
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8.1. Popis VZT zařízení a jejich funkce 

Pro nucené větrání řešených prostor bude využíván stávající vzduchotechnický systém. Dle zjištěných a 

dostupných informací v současnosti obsluhuje dotčené prostory čerstvo vzdušný vzduchotechnický systém 

č.22 (Hematologie) konkrétně zóna 1, která má vzduchový výkon 1000 m3/hod. Tento vzduchový výkon bude 

rozdistribuován do jednotlivých místností viz. tabulka výše. Požadované teplotní a vlhkostní parametry 

přívodního vzduchu je schopen stávající vzduchotechnický systém zajistit.  

Na základě nově umístěných přívodních a odvodních distribučních elementů v jednotlivých místnostech 

laboratoří průtokové cytometrie, budou upraveny rozvody vzduchotechnických potrubí. Potrubí obsluhující 

stávající prostory bude nad podhledem řešené částí demontováno a nahrazeno novými rozvody včetně jejich 

příslušenství. Stávající rozvody, které obsluhují jiné než řešené prostory laboratoří a procházejí nad námi 

řešenými prostory budou v případě kolizí přeloženy.  

Pro eliminaci tepelných zisků od technologického vybavení a oslunění budou do prostor laboratoří a kanceláří 

navrženy nástěnné chladící jednotky typu fancoil, které tak zajistí celoroční chlazení prostor laboratoří 

průtokové cytometrie. Jako zdroj chladící vody bude využita chladící voda s teplotním spádem 7/12°C (dle info 

zástupců FN Brno je kapacitní rezerva zdroje dostatečná). 

Z nového prostoru skladu vzorků bude proveden odtah vzduchu s intenzitou min 10x/hod z důvodu 

uvažovaného umístění dewarových nádob s kapalným dusíkem. Přívod vzduchu bude zajišťovat přefuková 

mřížka z prostoru chodby. Odvodní distribuční elementy budou umístěny nad dewarovými nádobami. 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zadavatelem upřesněno, zdali se bude i v dalších řešených 

prostorech vyskytovat práce s hořlavými nebo toxickými látkami. Na základě tohoto upřesnění by byla 

v dalších stupních projektové dokumentace upravena i vzduchotechnika.  

Funkční schéma stávající vzduchotechniky č.22/22A: 

 



  

 

Číslo zakázky: 301928 
Investor: Fakultní nemocnice Brno 
Místo stavby: Brno 
Název zakázky: Rekonstrukce prostor OKH pro sloučené laboratoře průtokové cytometrie 
TECHNICKÁ POMOC 

 

BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika   l   +420 571 670 111   l   www.blockcrs.cz 

Vydal: Ing. Petr Spurný MBA Datum vydání: 18.03.2024  

Formulář B-FP-4.2-03-48  21 

 

V této fázi technická pomoc nezohledňuje stav a stáří stávajícího vzduchotechnického zařízení, které je 

původní. Doporučujeme udělat pasportizaci zařízení č.22 a případně vyměnit minimálně hlavní zařízení. T.j.  

klimatizační jednotky, distributor páry a uzly za nové, jelikož stávající zařízení jsou za hranou své životnosti. 

Před zahájením projekčních prací v části VZT je nutno prověřit skutečný aktuální výkon VZT jednotky a  

prověřit, zda je ve všech potrubních větvích dostatečný vzduchový průtok pro všechny obsluhované prostory! 

8.2. Požadavky na energie a média pro vzduchotechniku  

Chladící energie – chladící voda pro jednotky fancoil 7/12°C   20 kW 

9. Zdroje a rozvody tepla a chladu 

Budou zhotoveny nové trubní rozvody chladící vody k novým nástěným chladícícm jednotkám typu fancoil, 

které byly navrženy pro eliminaci tepelných zisků od technologického vybavení a oslunění prostor laboratoří a 

kanceláří. Nástěnné jednotky fancoil zajistí celoroční chlazení prostor laboratoří průtokové cytometrie. Jako 

zdroj chladící vody bude využita chladící voda s teplotním spádem 7/12°C (dle info zástupců FN Brno je 

kapacitní rezerva zdroje dostatečná).  

10. Ústřední vytápění 

Systém vytápění bude zachován. Budou doplněny termostatické hlavice na otopná tělesa. 

11. Zdravotechnika 

Umístění nových umyvadel, dřezů a WC je uvažováno v těsné blízkosti stávajících rozvodů vody a kanalizace, 

které bude nutné v několika případech upravit a nové vybavení napojit.  

12. Rozvod zemního plynu 

V rámci technické pomoci není řešeno. 

13. Čistá média 

V rámci technické pomoci není řešeno. 

14. Silnoproudá elektroinstalace 

Bude provedena nová elektroinstalace, včetně osvětlení. Bude osazen nový rozváděč na chodbě č. 4047. 

Pro instalaci budou použity parapetní kanály, kde budou umístěny zásuvky 230V a slaboproudé. 
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15. Slaboproudé rozvody 

Bude natažena nová strukturovaná kabeláž typ 6A. Stávající kabeláž bude demontována po celé trase až do 

datového rozvaděče, kde musí být odpojena z patch panelů. Vzhledem k navýšení počtu datových zásuvek 

v řešeném prostoru bude instalován nový datový rozvaděč. Polohu umístění nového datového rozvaděče je 

nutné stanovit ve spolupráci s odbornými pracovníky FN Brno v dalším stupni projektové dokumentace.   

  

Informace pro další stupně projektové dokumentace: 

V budově CH, 4.NP je umístěn jeden datový rozvaděč o rozměrech 45U, 600x800, umístěný v průchodu 

vzduchotechniky, místnost 4021. Datový rozvaděč CH04 je již téměř na plné kapacitě a v prostoru není 

možnost rozšíření o umístění dalšího datového rozvaděče o stejných rozměrech. V průběhu zpracování 

dalšího stupně projektové dokumentace bude nutné prověřit možnosti stávajícího rozvaděče najít místo na 

nový datový rozvaděč.  

 

V rekonstruovaném prostoru je nutno brát ohled na stávající WiFi AP, před započetím prací musí být AP i 

s držáky demontovány stavbou a předány CI nemocnice, před finálním dokončení je stavba opět musí 

namontovat na stávající místa. 

 

Standard pro SK (strukturovaná kabeláž), počty DZ a umístění je nutné koordinovat s klinikou, na jedno 

pracovní místo jsou požadovány DZ v počtu 2x2RJ45 (4 porty RJ45), pokud je rozsah instalace významnější 

požadujeme systémovou záruka výrobce v délce trvání min. 25ti let. Pro novou SK bude nutné vybudovat i 

kabelové žlaby. 

 

16. Monitoring 

16.1. Monitoring prostředí 

V souladu s požadavky bude prováděno monitorování laboratorních prostor: teplota, vlhkost. 

Monitorování počtu částic ve vznosu není vzhledem k charakteru laboratoří požadován. Teplota v laboratořích 

20-25°C, vlhkost 30-70% rH. 

V místnosti č.4045 se vzhledem ke skladování dewarových nádob s kapalným dusíkem doporučuje zřídit 

monitoring hladiny kyslíku O2 včetně signalizace při poklesu pod minimální hladniu. 

Přehled místností s požadavkem na monitoring teplot a vlhkosti viz tabulka v sekci „Bilance médií, požadavky“. 

16.2. Monitoring teplot chladící techniky 

V souladu s požadavky bude prováděno monitorování teplot v chladící technice. Přenos dat z teplotních 

senzorů do PC s vhodným softwarem bude řešen pomocí ethernetové sítě.  Teplota v lednicích 2-8°C, 

mrazáky dle typu -20°C, -80°C. 

Přehled chladící techniky s požadavkem na monitoring teplot viz tabulka v sekci „Bilance médií, požadavky“. 
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17. Validace 

V rámci technické pomoci není řešeno. 
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Výkresová část, přílohy 



  

 

Číslo zakázky: 301928 
Investor: Fakultní nemocnice Brno 
Místo stavby: Brno 
Název zakázky: Rekonstrukce prostor OKH pro sloučené laboratoře průtokové cytometrie 
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Seznam příloh 

 

301928_7077_01_R1   Půdorys 4.NP – bourací práce   Měřítko: 1:100 

301928_7077_02_R1   Půdorys 4.NP – nový stav   Měřítko: 1:100 

301928_7077_03_R1   Výkaz požadavků na úpravu prostor   - 


