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Technická zpráva 

 

k návrhu horkovodu a přípojek pro novostavbu gynekologicko-porodnické kliniky (objekt Y, dále 

jen GPK) a budovy pro pacienty po transplantacích orgánů Centra kardiovaskulární a transplantační 

chirurgie (dále jen CKTCH) v areálu Fakultní nemocnice Brno. 

Podkladem pro vypracování tohoto projektu byly:   

1. Dispoziční a stavební řešení stavby zpracované projekčním ateliérem JIKA – CZ s.r.o. Hradec 

Králové.  

2. Částečná obhlídka místa stavby. 

3. Platné legislativní a technické normy, zejména zákon č. 406/2000 Sb. včetně předpisů souvisejících 

a ČSN 060310, ČSN EN 12831. 

4. Podklady předané zpracovateli ostatních profesí, hlavně od profesí vytápění na objektech GPK 

a RTCH. 

5. Obhlídka části kolektoru. 

6. Požadavky investora, především od vedoucího výtopny Ing. Michala Janči. 

7. Mapa areálových rozvodů „Schéma rozvodů páry ve FN Brno (areál Bohunice) výměníkových stanic 

k vytápění budov a hlavních rozvodů tepla – horkovodů, teplovodů z výtopny ve FN Brno, PMDV 

revize 2022“. 

Vytápění novostaveb je navrženo jako ústřední teplovodní. Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda 

reverzibilních tepelných čerpadel/chladicích agregátů. Záložním a bivalentním zdrojem tepla bude teplo 

z areálového horkovodního rozvodu; do objektů bude dodáváno přes předávací stanice, která budou 

napojeny na areálový rozvod přípojkami, jež jsou popsána dále.  

Tato dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a je určena jen pro 

stavební řízení, neslouží pro realizaci stavby! 

 

Stručný popis objektu 

Nové objekty budou napojen na stávající kolektor, který je pod terénem. Napojení bude přes 

krátký úsek kolektoru nového, který bude plynule pokračovat jako chodba v 1.PP novostaveb. 

Stávající kolektor, na který se bude napojovat, vede směrem k pavilonu Z. Z tohoto kolektoru je 

také stávající odbočka k pavilonu L. 

Bližší popis viz stavební část dokumentace. 

 

Tepelný výkon a potřeba tepla 

 

Tepelný výkon (dle zpracovatelů vytápění v GPK a CKTCH):   

- Objekt GPK   2630 kW 

- Objekt CKTCH   2550 kW 

Celkem návrhový výkon  5180 kW 

  

Roční potřeba tepla odebraného z areálového horkovodního rozvodu:   

- Objekt GPK   asi 500 GJ/rok 

- Objekt CKTCH   asi 520 GJ/rok 

Celkem    asi 1020 GJ/rok 

 

Popis koncepce 

Záložním a bivalentním zdrojem tepla bude stávající areálová horkovodní kotelna v pavilonu K1 

spalující zemní plyn. Tato horká voda je rozvedena po části areálu stávajícími rozvody, které jsou vedeny 

převážně v kolektorech. Teplota vody v rozvodech je v zimě 125/65 °C a v létě 100/70 °C, tlak 1,2 MPa. 

Tlaková ztráta celé horkovodní soustavy (měřená jako rozdíl tlaků na oběhovém čerpadle v kotelně 

v pavilonu K1) je okolo 330 kPa. Horkovodní rozvod bude třítrubkový - přívod, zpátečka a rezerva (záloha). 

V případě poškození jednoho potrubí se rezervní (záložní) potrubí přepne na přívod nebo na zpátečku. 
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Ze stávajících rozvodu DN 300 a DN 250 v kolektoru směrem k pavilonu L (za odbočku kolektoru 

k novým objektům GPK a CKTCH) se bude odbočovat nový horkovodní třítrubkový rozvod (prodloužení 

rozvodů) až do nového objektu GPK. Z tohoto potrubí se bude na trase dále odbočovat přípojka do nové 

budovy CKTCH (v místě průchodu kolektorem/chodbou v CKTCH). Za tímto odbočením budou jak na 

přípojce do CKTCH, tak na pokračování potrubí (přípojce) do GPK, osazeny ruční uzávěry. Na zpátečce 

větve z CKTCH (toto potrubí není součástí této PD) bude dále osazen měřič tepla, kterný bude součástí 

této PD (dodávky). Přesné umístění měřiče bude dle PD vytápění objektu CKTCH. Měřič ale musí být pro 

Fakultní nemocnici Brno kdykoliv přístupný pro kontrolu, odečet a případnou výměnu (nesmí být umístěn 

v uzamykatelné místnosti, požadavek investora), proto se předpokládá jeho umístění na stěně volně 

přístupného kolektoru/chodby v CKTCH. 

V objektu GPK bude horkovodní přípojka přivedena až do 1.PP do strojovny vytápění a chlazení 

Y.1.078, kde bude osazena předávací stanice. V objektu CKTCH bude přípojka přivedena do místnosti 

01.018, kde bude zakončena na rozdělovači a sběrači. 

V rámci montáže nového potrubí a přípojky budou vyměněny i stávající uzávěry, který jsou 

osazen ve stávajícím potrubí v kolektoru směrem k pavilonu L. Přesný typ, DN a umístění těchto uzávěrů 

bude před montáží ověřen, předpokládá se, že se jedná o přírubové ventily. 

Všechny uzávěry musí být dobře přístupné pro obsluhu a údržbu. 

Rozhraní dodávek mezi SO-08-22 a otopnou soustavou v CKTCH bude na vstupech a výstupech 

z rozdělovače a sběrače v CKTCH. 

Rozhraní dodávek mezi SO-08-22 a otopnou soustavou v GPK bude na vstupech do regulačních ventilů 

u výměníků tepla předávací stanice pro GPK a na zpátečkách z těchto výměníků. 

V návaznosti na skutečný postup výstavby se mohou změnit trasy a místa napojení odboček! 

Vzhledem k tomu, že objekt CKTCH se bude pravděpodobně stavět rychleji než objekt GPK, je 

tato PD rozdělena na dvě po sobě následující etapy – etapa 1 (fáze A), kde bude napojen jen objekt 

CKTCH (s přípravou napojení na objekt GPK) a etapa 2 (fáze B), kde dojde k následnému napojení objektu 

GPK. Hranice mezi etapami je vyznačena v půdorysu. 

 

Spotřebiče tepla 

Spotřebiči tepla z horké vody z areálového rozvodu budou pouze dvě tlakově nezávislé předávací 

předávací stanice horká voda/voda, které budou dodávat teplo do otopných soustav. Jedna bude ve 

strojovně Y.1.078 v 1.NP v objektu GPK, druhá ve strojovně v objektu CKTCH – napojena bude přes 

rozdělovač a sběrač v místnosti 01.018. Tyto stanice, rozdělovač a ni sběrač nejsou součástí této PD. 

Součástí této PD jsou také armatury na horkovodní straně pro bezpečný a hospodárný provoz 

předávací stanice v GPK, tj. pro přepínání rezervního (záložního) potrubí, filtr na vstupu, regulátor tlakové 

diference, zpětná klapka a vypouštění a odvzdušnění. Regulační ventily u výměníků tepla (předávací 

stanice) na horkovodní straně nebudou součástí této PD. 

 

Trubní rozvody 

Horkovodní potrubí bude ocelové dle ČSN EN 10216-1. Potrubí bude spojované svařování. 

Přepokládá se, že ocelové potrubí bude svářeno metodou TIG (kořen sváru, kód 141) + elektrickým 

obloukem obalenou elektrododou (kód 111). Svary musí provést osoba s patřičnou kvalifikací 

a oprávněním. Všechny svary budou kontrolovány vizuálně (VT). V místě napojení na stávající horkovod (tj. 

od napojení na stávající horkovod po první uzávěry na odbočce) jbudou stáry kontrolovány ultrazvukem 

(TOFD) v rozsahu 100% - tato kontrola nahradí tlakovou zkoušku stávajících rozvodů v kolektoru 

(požadavek investora). Potrubí musí splňovat požadavky dle ČSN EN 102004 3.1 (požadavek investora). 

Vybrané svary (asi 20 %) budou navíc ještě kotrolovány radiograficky (RT). O výsledku zkoušek bude 

vyhotoven protokol. 

U veškerého potrubí horkovodu bude před montáží vnitřní povrch otryskán na čistotu Sa 2,5, 

provedena pasivace, vložen inhibitor vlhkosti a následně zavíčkováno. V případě, že příprava potrubí 

z důvodu malé dimenze nebude možná, bude nahrazena chemickým čištěním nového potrubí po 

dokončení montáže (požadavek investora). 



Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky, FN Brno, SO-08-22 – Areálová přípojka teplovodu J22001 

 

4 

 

Horizontální rozvody budou vedeny převážně pod stropem (v kolektoru) a pod stropem 

v podhledech (ve vlastním objektu). Vzhledem k tomu, že pod stropem kolektoru je velké množství 

rozvodů, navíc vedených ve více úrovních, je před začátkem prací nutné zaměřit stávající rozvody 

a stávající ocelové nosné konstrukce a podle toho případně upravit i navržené nové rozvody! 

Rozvody budou, pokud možno, nezakryté, tj. viditelné a kontrolovatelné. 

Odvzdušnění bude zajištěno přes odvzdušňovací nádobku na nejvyšším místě potrubí. Výfuk 

vzduchu z nádoby bude před dva kohouty. 

Vypouštění vody bude na nejnižším místě přes dvě uzavírací armatury – kohouty. 

Napojení na stávající potrubí bude provedeno na nový kovaný/lisovaný T kus, který bude vložen 

do stávajícího potrubí! 

Kompenzace dilatace potrubí je řešena přirozenými změnami tras potrubí, paralelní odbočkou 

a vloženým U kompenzátorem. Osové vedení u U kompemzátoru bude umístěno ve vzdálelosti asi 50x DN 

potrubí, mezi těmito vedeními bude potrubí pouze podepřeno. 

Potrubí bude kotveno ke stavebním konstrukcím a stávajícím ocelovým konstrukcím přes objímky 

a typový upevňovací materiál. V blízkosti ohybů bude potrubí volně uloženo (podepřením, výkyvným 

závěsem, …) tak, aby bylo umožněno vybočení ohybů vlivem dilatace. V případě souběhu více potrubí 

vedle sebe, budou potrubí uložena na společné ocelové konstrukci z typových prvků dle zvyklosti 

dodavatele. Maximální vzdálenosti uložení potrubí jsou uvedeny ve výkresech. Upevnění potrubí bude dále 

provedeno tak, aby bylo zabráněno přenosu sil vyvozené tíhou potrubí a armatur do připojovacích hrdel 

a přírub zařízení.  

Veškeré potrubí a navazující zařízení bude vodivě propojeno z důvodů zemění. Vodivé propojení 

potrubních přírub a šroubovaných spojů se předpokládá vějířovými podložkami. Potrubí bude napojeno na 

zemnicí síť vždy po 30 m. 

Realizace rozvodů bude provedena v souladu s ČSN EN 13480 a dle požadavků investora. 

Veškeré připojovací rozměry armatur a zařízení budou před nákupem, výrobou a montáží 

ověřeny montážní firmou a připojení potrubí bude přizpůsobeno dané armatuře nebo zařízení. 

V místech průchodů potrubí stavební konstrukcí a průchodu stavebními konstrukcemi musí být 

potrubí opatřeno prostupovou manžetou. Potrubí vedené přes požárně dělící konstrukce bude utěsněno 

certifikovanými protipožárními ucpávkami, blíže viz PBŘ. 

Vedení trubního rozvodu je patrné z výkresové části. 

 

Armatury 

Na horkovodu (primáru) budou použity přivařovací a přírubové (od DN 100 výše) armatury s min. 

PN25, konkrétně je uvedena ve výkresové části.  

Teplotní odolností armatur bude min. 180 °C, kromě regulátoru tlakové diference (umístěný 

výhradně ve zpátečce), který bude mít teplotní odolnost min. 150 °C. 

Uzavírací armatury budou mít třídu těsnosti A dle ISO 5208 - materiál těsnící plochy bude u klapek 

a kohoutů nerez/R-PTFE (PTFE vyztužení 205 skelným vláknem), u ventilů kov/kov. 

Veškeré armatury budou umístěny tak, aby byly pokud možno snadno dostupné obsluze v souladu 

s platnými ergonomickými standardy. Pro obsluhy některých uzávěrů je nutné použít žebřík. 

 

Tepelné izolace  

Většina potrubí bude izolována pouzdry z minerální tepelné izolace. Armatury budou izolovány 

prefabrikovanou tepelnou izolací (izolační kabátky, pouzdra, tvarovky) tak, aby nedošlo k omezení funkce 

zařízení. Tepelné izolace zařízení budou součástí jejich dodávky. 

Veškerá tepelná izolace bude oplechována! 

Tloušťka tepelné izolace bude optimalizována v souladu s platnou legislativou (budou splněny 

podmínky dané Vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb.), teplota povrchu tepelné izolace nepřekročí 30 °C. 

Tloušťky tepelných izolací jsou uvedeny ve výkresech. Lokálně bude tloušťka tepelné izolace snížena 

z důvodu nedostatku prostoru při křížení rozvodů.  

Izolační hmota musí být mít patřičnou teplotní odolnost a musí být chemicky neutrální - nesmí 
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napadat materiál potrubí. 

 

Označení potrubí a zařízení 

Veškeré zařízení a potrubí bude opatřeno štítky s popisem dané části.  Na potrubí budou dále 

umístěny štítky se šipkami ve směru proudění teplonosné látky. Zařízení a armatury budou označeny dle 

pravidel zavedených ve FN Brno. 

Veškeré armatury umístěné v podhledu (tj. skryté), budou přehledně označeny symboly dle 

pravidel zavedených ve FN Brno. 

 

Zkoušky zařízení 

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy. Po té se provede kontrola 

zařízení a u nových rozvodů i tlaková zkouška. Kontrola a zkoušení potrubí (včetně tlakové zkoušky) bude 

provedeno dle ČSN EN 13480-5. 

Následně se provede dilatační a topná zkouška celé soustavy dle ČSN 06 0310. Po úspěšném 

provedení všech zkoušek se zaškolí obsluha a vypracuje provozní řád. 

O výsledku zkoušek a zaškolení obsluhy budou vyhotoveny protokoly. 

 

Provoz a běžná údržba zařízení (servisní a provozní opatření) 

Měřič tepla používaný pro měření prodávaného tepla (do CKTCH) bude ověřován každé 4 roky 

(dle platné novely zákona č. 406/2000 Sb.) 

Zařízení bude provozováno v souladu s předpisy výrobců a dodavatelů zařízení. 

V běžné provozu bude na měřičích tepla a přilehlých rozvodů konán dohled asi 1x za týden.  

Uzávěry se budou kontolovat asi 1-2x za rok. 

 

Závěrem 

Prováděcí projektová dokumentace bude dopracována podle konkrétně použitých prvků soustavy 

a dle skutečného (zaměřeného) stavu, viz výše! 

Veškeré připojovací rozměry armatur a zařízení a napojovací parametry zařízení budou před 

nákupem, výrobou a montáží ověřeny montážní firmou a připojení potrubí bude přizpůsobeno dané 

armatuře nebo zařízení a přizpůsobeno zařízení MaR. 

Vzhledem k tomu, že během prací musí dojít k odstávce horkovodních rozvodů, na které jsou 

napojeny důležité provozy nemocnice (vytápění, příprava TeV), je nutné tuto odstávku předem projednat 

a nechat odsouhlasit investorem. Předpokládá se, že odstávka proběhne v noci mimo otopné období. 

Vlastnosti veškerého použitého materiálu a pracovní postupy musí být v souladu s platnou 

legislativou! 

Veškeré zařízení musí být nainstalováno v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých 

výrobců a v souladu s platnou legislativou a bezpečností práce! 

 

Hlavní požadavky na ostatní profese 

-Stavba: 

1. Další pomocné práce (prostupy konstrukcemi, drážky v konstrukcích, kotvení do vazníků, …). 

 

-MaR: 

1. Napojení výstupů z měřičů tepla do systému MaR, včetně napájení měřičů. 

 

-Všechny profese: 

1. Vzájemná koordinace. 

 

Seznam navržených technologií a strojů 

10 Měřič pro měření tepla pro GPK (horkovodní) – záruční doba 2 roky 

11 Měřič pro měření tepla pro CKTCH (horkovodní) – záruční doba 2 roky 
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V Hradci Králové, duben 2024                                         Vypracoval:  Ing. Martin Pospíšil  


