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Rozsah požadovaného úklidu při rekonstrukčních úpravách, stavebních pracích v interiéru budov  

ve FN Brno 

 

 

Stavba zajišťuje odstranění materiálu k likvidaci ze stavby průběžně, demolovaný materiál nesmí zůstat  

na transportních trasách po ukončení směny, tak aby bylo možné provádět potřebný rozsah úklidu. 

 

Stavba zajistí oddělení stavby od zachovaného provozu prachotěsnou příčkou.  

Vstup na stavbu je po demoličních pracích opatřen dekontaminační rohoží. 

Zaměstnanci zhotovitele vstupují do budov s obuví bez nánosů bahna používají čisté OOPP. Zhotovitel 

zajistí rohože k odstranění hrubých nečistost z obuvi před budovu. 

 

Denní úklid v průběhu stavebních prací 

Při zvýšené prašnosti (při bouracích pracích) při křížení stavby a zdravotnického provozu bude navýšen úklid 

na mokro na přístupových a odsunových trasách nad běžný pasport (předpokládané navýšení 2x).  

Navýšení denního vysávání koberce (předpokládané navýšení 1x), který nemohl být odstraněn v průběhu 

stavby v koridorových trasách.  

Bude upřesňováno na KD dle vyhodnocení harmonogramu prací.  

 

Závěrečný úklid po dokončení stavebních prací před předáním staveniště 

Kompletní úklid všech místností, ve kterých rekonstrukce probíhala, zahrnující veškeré omyvatelné povrchy. 

Mytí oken, vnitřních žaluzií a vnitřních parapetů. V případě potřeby i venkovních. Bude upřesňováno na KD. 

Úklid transportních tras, dveří, výtahu, schodiště, oken a parapetů. 

Vlhké čištění koberce, který nemohl být odstraněn v průběhu stavby v koridorových trasách.  

Další požadavky nad rámec výše popsaného rozsahu úklidu mohou vyplynout z požadavku pracoviště  

před předáním provozu.  

Před předáním pracoviště bude proveden úklid dezinfekčními prostředky dle Dezinfekčního programu daného 

pracoviště. Bude upřesňováno na KD. 

 

Náklady spojené s úklidem jsou v režii zhotovitele.  

 


