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Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky
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DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY V ZÁKLADOVÉ DESCE
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ŘEZ BEDNÍCÍ A TĚSNÍCÍ PLECH TVOŘÍCÍ OZUB
NAPŘ. H-BAU PENTAFLEX ABS-V

DILATAČNÍ SPÁROVÝ PÁS
např. H-BAU KUNEX AA240/25 DIN
(BV-odolnost proti bitumenům)

ŘEZ

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA120/120 EA-BV
(odolnost proti bitumenům)

EXTERIÉRINTERIÉR

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA320/25-BV
(odolnost proti bitumenům)

TĚSNÍCÍ PLECH
NAPŘ. H-BAU KB
MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZABETONOVÁNÍ = 30 mm

BOBTNAVÝ PÁSEK
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M 1:10
DETAIL OBVODOVÉ STĚNY - S OSAZENÍM SMRŠŤOVACÍHO PROFILU PRO ŘÍZENOU TRHLINU
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EXTERIÉR

INTERIÉR

EXTERIÉRINTERIÉR

ŘEZ

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA240/35-BV
(odolnost proti bitumenům)

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA240/35-BV
(odolnost proti bitumenům)

TĚSNÍCÍ PLECH PRO PLÁNOVANÉ TRHLINY
NAPŘ. H-BAU PENTAFLEX OBS

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA320/25-BV
(odolnost proti bitumenům)

TĚSNÍCÍ PLECH
NAPŘ. H-BAU KB
MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZABETONOVÁNÍ = 30 mm

PŮDORYS

POZNÁMKY:
- STĚNY SE MOHOU BETONOVAT V JEDNOM ZÁBĚRU
- TĚSNÍCÍ PRVKY H-BAU PENTAFLEX OBS BUDOU OSAZENY V ROZTEČÍCH CCA 5 m
- TĚSNÍCÍ PRVKY H-BAU PENTAFLEX OBS TVOŘÍ ŘÍZENOU SMRŠŤOVACÍ TRHLINU - DO BEDNĚNÍ NUTNO VLOŽIT LIŠTU PRO ZKOSENÍ HRANY
- TĚSNÍCÍ PRVKY H-BAU PENTAFLEX OBS BUDOU V PATĚ SPOJENY S TĚSNÍCÍM PLECHEM 
- KOLEM TĚSNÍCÍHO PRVKU NUTNO DBÁT ŘÁDNÉHO ZVIBROVÁNÍ BETONU
- BETONÁŽ MUSÍ PROBÍHAT ROVNOMĚRNĚ PO OBOU STRANÁCH TĚSNÍCÍHO PRVKU

EXTERIÉRINTERIÉR

TĚSNÍCÍ PLECH PRO PLÁNOVANÉ TRHLINY
NAPŘ. H-BAU PENTAFLEX OBS

TĚSNÍCÍ PLECH
NAPŘ. H-BAU KB
MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZABETONOVÁNÍ = 30 mm

LIŠTA PRO ZKOSENÍ HRANY 10x10 mm
vytváří pohledovou smršťovací trhlinu

BOBTNAVÝ PÁSEK
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EXTERIÉRINTERIÉR

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA240/35-BV
(odolnost proti bitumenům)

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA240/35-BV
(odolnost proti bitumenům)

TĚSNÍCÍ PLECH PRO PLÁNOVANÉ TRHLINY
NAPŘ. H-BAU PENTAFLEX OBS

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA320/25-BV
(odolnost proti bitumenům)

TĚSNÍCÍ PLECH
NAPŘ. H-BAU KB
MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZABETONOVÁNÍ = 30 mm

BOBTNAVÝ PÁSEK

M 1:10
DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY V OBVODOVÉ STĚNĚ

ŘEZ

PŮDORYS

BEDNÍCÍ A TĚSNÍCÍ PLECH TVOŘÍCÍ OZUB
NAPŘ. H-BAU PENTAFLEX ABS-V

VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ PÁS
NAPŘ. H-BAU KUNEX AA320/25-BV
(odolnost proti bitumenům)

EXTERIÉRINTERIÉR

LIŠTA PRO ZKOSENÍ HRANY 10x10 mm
vytváří pohledovou smršťovací trhlinu

POZNÁMKY K BÍLÉ VANĚ:
- Betonáž ve vodě ať už tekoucí nebo stojaté je přísně zakázána.
- Beton smí být uložen jen na čistý, hladký povrch.
- Veškeré pracovní spáry je nutno pečlivě vyčistit a předem dostatečně navlhčit.
- Plastová distanční tělíska se nesmí používat (použít lze beton, vláknobeton, apod.).
- Nadstandardní ošetřování betonu alespoň tak, aby byl beton chráněn minimálně 3 dny před náhlým ochlazením a minimálně 7 dní před silným vysušením -
nejlépe ponechat v bednění co nejdéle (více viz TZ).
- Podkladní beton bude proveden jako hlazený.
- Odseparování základové desky od podkladního betonu bude zajištěno kluznou vrstvou (např. PE folií ve dvou vrstvách, asfalt. pásy kladenými na sraz, apod.).
- Svislé konstrukce pod ZD (dojezdy výtahů, jímky, náběhy, apod.) musí být od podzákladí po stranách odseparovány stlačitelným materiálem tloušťky 50 mm
(např. EPS70).
- Pracovní a dilatační spáry a těsnění prostupů doporučujeme provést dle detailů této projektové dokumentace a dle technologických pokynů dodavatele
těsnících prvků (svařování a osazování těsnících pásů a trubic, osazení injektážních systémů a následná volba injektážních látek, osazení a kotvení bobtnavých
pásků a tmelů, pravidla osazení ostatních těsnících prvků, atd.).
- V obvodových suterénních stěnách je nutné osadit těsnící prvky pro řízené trhliny v maximální rozteči 5 m (např. H-BAU PENTAFLEX OBS) a z vnitřní strany
stěny osadit trojúhelníkovou listu pro vytvoření pohledové trhliny.
- Smršťovací pruhy betonovat nejdříve po 90 dnech.

POZNÁMKY K UZEMNĚNÍ A OCHRANĚ PROTI BLUDNÝM PROUDŮM:
- Prvky uzemnění a ochrany proti bludným proudům včetně přípravy kontrolních, ochranných a měřících svorek budou provedeny dle samostatné projektové
dokumentace (např. svody ve sloupech, apod.).
- Prvky uzemnění a ochrany proti bludným proudům musí být před betonáží převzaty specialistou.
- Jakékoli provařování nosné výztuže musí být konzultováno se statikem.
- Sváry výztuže musí být provedeny dle příslušných ČSN a dalších předpisů a musí je provádět odborně způsobilá osoba. Sváry musí být před betonáží převzaty
specialistou.


