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1. Hodnocení polohy a stavu staveniště 

Staveništěm jsou vnitřní prostory všech podlaží objektu I1 Fakultní nemocnice 
Brno – Bohunice dotčené stavebními úpravami souvisejícími s opravou vnitřních rozvodů 
vody. Dotčený objekty je přístupný po stávajících komunikacích areálu nemocnice. 
Z hlediska uvažovaných prací je staveniště vhodné, dostupnost dobrá. 

2. Prováděné průzkumy a mapové podklady 

Při zpracování projektové dokumentace byl prováděn jednoduchý stavebně 
technický průzkum vizuálně, se zaměřením dotčených konstrukcí. K dispozici byly také 
stavební výkresy z předchozí projektové dokumentace, pokyny zadavatele, trasy 
z projektu ZTI. Předmětem díla nebylo zaměřování stávajícího stavu všech konstrukcí celé 
budovy. 

3. Specifika návrhu a provádění stavby 

Jedná se o budovu, kde lze očekávat realizaci díla za plného provozu po částech 
v souladu s organizačními pokyny zadavatele. Zhotovitel musí počítat s těmito provozními 
vlivy, kdy budou zadavatelem postupně zpřístupňovány určité prostory pro provedení 
prací. Také musí počítat se zajišťováním ochrany stávajících konstrukcí proti poškození 
provozem stavby. Uvedené vlivy musí mít zahrnuty do nabídkových cen.   

4. Účel objektu 

Jedná se o opravy a údržbu vnitřních prostor objektu nemocnice. 

5. Architektonické a výtvarné řešení 

Vnější vzhled objektu se realizací navržených stavebních nijak nezmění. Do vnějšího 
pláště jinak není zasahováno. 

6. Funkční a dispoziční řešení 

Funkční i dispoziční řešení se nemění, zůstává stávající. 

7. Venkovní úpravy okolí objektu 

Žádné venkovní úpravy nejsou navrhovány, vše zůstává stávající. 

8. Technické a konstrukční řešení 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Přitom je třeba dbát i na správnou technologii provádění. 
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8.1 Konstrukční řešení  
Architektonicko stavební řešení obsahuje stavební práce související s hlavní náplní 

projektové dokumentace, kterou je výměna vnitřních rozvodů vody. 
 
8.1.0 Bourací práce 

V rámci stavebních úprav jsou navrženy bourací a demontážní práce znázorněné ve 
výkresové části: 

 demontáž stávajících minerálních kazetových podhledů včetně závěsné konstrukce. Při 
demontáži nutno předpokládat poškození křehkých kazet (i ve stávajícím stavu jsou 
kazety již ve špatném stavu), proto se uvažuje s dodávkou nových. Na hlavních chodbách 
bude rozsah demontáže 100%, v dílčích místnostech v nezbytném rozsahu. Ve výkresové 
části  ASŘ jsou naznačeny předpokládané rozsahy v závislosti na trasách vnitřních 
rozvodů vody a umístění stoupacích potrubí, vše přebíráno z výkresové části ZTI. 

 demontáž stávajících podhledů s plechovými kazetami v nezbytném rozsahu pro přístup 
do prostoru nad podhledem. Tyto kazety jsou odolné proti poškození, proto je uvažována 
zpětná montáž v plném rozsahu. Závěsná konstrukce zůstane ponechána bez zásahů, 
sejmuty budou pouze kazety, uloženy se zajištěním proti poškození pohybem stavby a po 
provedení montážních prací ZTI budou osazeny zpět na svá původní místa.  

 v malém rozsahu demontáž sádrokartonových podhledů vč. závěsné konstrukce, po 
provedení prací na ZTI budou v plném rozsahu obnoveny. Zde je předpokládáno 
opláštění jednou deskou tl. 12,5 mm a křížový dvouúrovňový rošt. 

 zřízení prostupů pro profesi ZTI ve stávajících příčkách, prostupy budou prováděny 
vysekáním. Materiál příček je různorodý: zdivo, sádrokarton, kombinace zdiva a obložení 
SDK deskou. Prostupy budou vždy zednicky zapraveny s využitím technologie odpovídající 
materiálu příčky. Rozpočtově jsou prostupy uvažovány jako sekané do zdiva, v oddíle 
ostatních nákladů jsou přítomny i položky pro prostupy čistě v SDK příčce včetně 
zapravení. Pozice prostupů v příčkách vychází z projektu ZTI, výškové umístění nutno 
přebírat z projektu profese a případně uzpůsobit okolnostem zjištěným během realizace. 

 zřízení prostupů pro profesi ZTI ve stávajících stropech. Pozice prostupů vychází 
z projektu profese ZTI, při realizaci nutno uzpůsobit okolnostem zjištěným během 
provádění prací. 

 vybourání montážních otvorů do instalačních jader pro výměnu stoupacích potrubí. Do 
šachet budou vybourány otvory šířky 600 mm s uvažovanou výškou 2,5 m. Otvory budou 
následně zazděny a zednicky zapraveny včetně doplnění omítky. Rovněž budou osazena 
revizní dvířka v prostoru uzávěrů či vodoměrů, navržena dvířka 600x600 mm s požární 
odolností EI 60. 

 vysekání svislých a vodorovných drážek v příčkách pro osazení nového potrubí. Drážky 
budou zaomítány včetně doplnění výsledné povrchové úpravy. Rozpočtově jsou rýhy 
uvažovány jako sekané do zdiva, v oddíle ostatních nákladů jsou přítomny i položky pro 
drážky čistě v SDK příčce včetně zapravení. 

 demontáž plastových obkladů stěn na chodbách – jedná se o plnoplošné obložení nebo 
pruhy materiálu tl. 2 mm chránící stěny proti poškození pohybem lůžek. Po zednickém 
zapravení zásahů budou obklady osazeny zpět v plném rozsahu na původní místo. 
Vzhledem k tomu, že jde o souvislé pruhy z akryl-vinylové pryskyřice, je nutné uvažovat 
s výměnou ucelených celků ode dveří ke dveřím nebo po roh či kout chodby. 

 osekání částí keramických obkladů stěn v souvislosti s vysekáním drážek pro nové 
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potrubí. Sekání bude prováděno v nejmenším možném rozsahu v šířce dle modulových 
rozměrů obkladů, které jsou v různých podlažích v rozměrech 150x150, 200x200 i 
300x300 mm.  Po zednickém zapravení bude obklad doplněn novým výrobkem ve 
stejných rozměrech jako stávající. Pro obklady bude po dohodě se zadavatelem vybrán 
vhodný typ odpovídající velikostí a podobné barevnosti. Zadavatel je srozuměn s tím, že 
nebude možné pořídit stejnou šarži obkladů dle původních a že tedy dotčená stěny bude 
mít po provedení prací odlišný vzhled. 

 demontáž truhlářských nebo zámečnických sestav linek sestávajících ze spodních skříněk 
s dřezy, místě doplněných i sestavou horních skříněk nebo i zadní stěnou mezi těmito 
řadami skříněk. Demontáž bude provedena v nezbytném rozsahu pro zpřístupnění 
svislých konstrukcí a v rámci nutnosti nepoškodit toto vybavení při stavebních a 
montážních pracích. Součástí položek je také odpojení zařizovacích předmětů. Většinou 
se budou demontovat jen spodní skříňky, v některých případech ale i horní. Po 
zednickém zapravení budou osazeny zpět včetně napojení zařizovacích předmětů a 
v případě pevně připojeného elektro nebo jiného zařízení i nezbytné revize. 

 obecně v malém rozsahu zásahy do podlah v případě nutnosti vést nové potrubí 
v podlaze. Dle stávající PD je konstrukční výška podlahové konstrukce 100 mm, přesnější 
skladba není známa. Lze předpokládat pod nášlapnou vrstvou z PVC a dlažby roznášecí 
betonovou vrstvu cca 60 mm a pod ní cca 40 mm tepelné izolace. V podlaze bude 
vyříznut pruh nášlapné vrstvy cca 400 mm tak, aby bylo možné v tomto pásu doplnit 
novou nášlapnou vrstvu (v přijatelném provedení struktury a barevnosti vzhledem 
k okolní stávající podlahové krytině), poté bude vysekána drážka cca 200 mm široká, do 
níž se uloží potrubí. Drážka bude doplněna tepelnou izolací stejného druhu jako stávající 
a zabetonována rychleschnoucím betonem s propojením s původním betonem 
systémovými sponami po 300 mm po obou stranách proti vyrýsování se zálivkou 
polyesterovou pryskyřicí. Povrch celé rýhy bude přebroušen tak, aby nevznikly žádné 
nerovnosti a bude doplněna nášlapná vrstva. 

 v pitevnách v 1.PP budou stávající podlahy vybourány, což dle stávající PD zahrnuje 
betonovou mazaninu tl. 60 mm včetně oc. sítě 150x150x5 a separaci z asfaltové lepenky.  

  
8.1.1 Svislé konstrukce  

Zásahy do stávajících svislých konstrukcí se týkají především prostupů a montážních 
otvorů – všechny označeny v půdorysech. Veškeré vybourané otvory budou zazděny a 
omítnuty vápenocementovou omítkou se štukovou vrstvou, v případě sádrokartonu 
doplněny přířezky SDK se zatmelením sádrovým tmelem a přebroušením do hladka. 

  
8.1.2 Vodorovné konstrukce  

Prostupy stropními konstrukcemi budou zabetonovány, jedná se o malý rozsah prací s 
jednotkami prostupů. 

 
 8.1.3 Podhledy 

V objektu se nacházejí 3 druhy podhledů – SDK pevný podhled, minerální kazety 600 
x 600 a plechové kazety 600 x 600 mm. Do všech bude v nezbytném rozsahu zasahováno, 
ponejvíce na chodbách. Pro zásahy do podhledů bude nutné lehké pomocné lešení po celé 
dotčené ploše místností. 

 V případě pevných SDK podhledů budou nově zapraveny montážní otvory nezbytné 



 

 

  

           Strana 6 

pro rozvody ZTI. V rámci doplnění bude provedena nová závěsná konstrukce a opláštění 
požární deskou 12,5 mm (ve sprchách impregnovanou) bez izolace. 

V případě minerálních podhledů budou osazeny zpět původní závěsné konstrukce 
demontované v rámci zpřístupnění prostoru nad podhledem.  Vlastní kazety budou 
vzhledem k jejich špatnému stavu dodány a osazeny jako nové - technické parametry kazet 
jsou následující: 

- Stropní kazety z minerální vlny s mikroperforovanou, jemně granulovanou 

povrchovou texturou.  

- Rozměry 600 x 600 mm, tloušťka 15 mm 

- Hrana rovná 

- Barva bílá 

- Součinitel zvukové pohltivosti αw = 0,60 

- Odolnost vůči vlhkosti 95%  

- Odrazivost světla 84,44% 

- Objemová hmotnost 235 kg/m3  

V případě plechových kazetových podhledů budou zpět osazeny pouze vlastní kazety, 
rošt zůstal při demontážích ponechán bez zásahů. Kazety jsou odolné, nepředpokládá se 
jejich poškození. V některých prostorách (čisté prostory) jsou spáry těsněny tmelením – zde 
tedy budou spáry utěsněny bílým tmelem v původním rozsahu. 

 
8.1.4 Podlahy a povrchy 

Zazděné montážní otvory budou omítnuty vápenocementovým jádrem (u 
sádrokartonových konstrukcí zapraveny sádrovým tmelem s přebroušením) a po jeho vyzrání 
opatřeny štukovou omítkou. V plochách keramických obkladů je místo štuku uvažováno 
provedení hydroizolačního nátěru (není známo, zda pod stávajícími obklady je nebo není 
hydroizolační stěrka nebo nátěr – pokud se při sekání drážek ukáže, že není, pak ani v rámci 
zapravení drážek nemá smysl hydroizolaci provádět). V případě zásahů do omítek nad 
obklady je uvažováno provedení malby vždy na celé souvislé ploše, tedy nikoliv pouhé lokální 
zamalování. Plochy výmaleb budou nutně upřesněny během realizace zadavatelem 
s účtováním dle skutečnosti. 

Na stěnách hlavních chodeb jsou v některých případech použity ochranné povlaky 
z akryl-vinylové pryskyřice tl. 2 mm. V úsecích poškození sekáním rýh a prostupů budou tyto 
povlaky provedeny nově v původním rozsahu a barevnosti. Jedná se o povlak tl. 2 mm určený 
pro zdravotnictví, odolný proti poškození nárazem (zkoušeno pro 250 kg / 5 km/h). Povrch 
neporézní, chemická odolnost vůči odolává ředěným kyselinám, alkaloidům a roztokům soli, 
minerálním nebo rostlinným olejům, dezinfekci, alkoholům, ředidlům, mastným kyselinám. 
Požární odolnost B-s1-d0, povrch antibaktericidní. 

Nové podlahy jsou navrženy v pitevnách v 1.PP objektu I1. Jedná se o spádové 
betonové mazaniny tl. 60 mm z betonu třídy C25/30 s ocelovou sítí 100x100x6 u horního 
okraje s krytím 25 mm a doplňkovým vyztužením rozptýlenou vláknitou výztuží 
z polypropylenu délky 12 mm v množství 0,6 kg/m3 (opatření k zabránění vzniku 
smršťovacích trhlin v počáteční fázi tuhnutí). Beton bude ve spádu 1,5% směrem ke vpustím 
a separován od svislých konstrukcí svisle kladeným pružným páskem tl. 5 mm. Nášlapná 
vrstva je navržena z polyuretanové stěrky tl. 6 mm, která musí být součástí podlahového 
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systému, který zahrnuje přípravu podkladu, penetraci, vlastní stěrku a pečetící ochranný 
nátěr. Po obvodu místnosti bude po spodní hranu stávajících keramických obkladů vytvořen 
sokl do obloukovitého tvaru o průměru 50 mm s vytažením do výšky cca 100 mm. 

Požadavky na systémové souvrství do piteven 

 příprava podkladu: žádné separační prvky jako je vyplavený cementový kal, 
uvolněné části, kamenivo apod. Povrch bude otryskán, vysátý, po obvodu 
všech okolních konstrukcí bude vyfrézován kotvicí žlábek o průřezu 12x12 mm 

 penetrační PU nátěr / stěrka: tl. 0,5 až 3 mm, tahová přídržnost min. 2,0 MPa 
(porušení vytržením betonového podkladu), kompatibilní s následující vrstvou 
jakou součást ověřeného systému 

 sokl s požlábkem o průměru 50 mm a výšce cca 100 mm: tixotropní základní 
hybridní PU cementový nátěr s tahovou přídržností min. 2,0 MPa (porušení 
vytržením betonového podkladu). Vlastní sokl z PU malty pro svislé plochy 
s vlastnostmi vhodnými pro vytažení na svislou konstrukci a vytvarování soklu 
s požlábkem. Pevnost v tlaku min. 50 MPa, v ohybu min. 15 MPa, v tahu min. 
5 MPa, tahová přídržnost min. 2,0 MPa (porušení vytržením betonového 
podkladu). Barevnost a kompatibilita s podlahovou krytinou je nezbytná. 
Pořadí realizace sokl/podlahová stěrka závisí na zvoleném systému a 
schopnostem realizační firmy – realizace musí být zajištěna zkušenými 
aplikátory s praxí v pokládce těchto krytin. 

 finální vrstva z polyuretanové pryskyřice tl. 6 mm s protiskluzností třídy R10: 
vysoká odolnost proti nárazu (určena pro těžký provoz), pevnost v tlaku min. 
45 MPa, v ohybu min. 18 MPa, v tahu min. 5 MPa, tahová přídržnost min. 2,0 
MPa (porušení vytržením betonového podkladu). Chemická odolnost pro 
použití v pitevnách. 

 zapouzdřovací pryskyřice (pečetící nátěr): hybridní PU cement na vodní bázi, 
povrch matný, odolnost proti růstu plísní a bakterií, znečištění, tahová 
přídržnost min. 2,0 MPa (porušení vytržením betonového podkladu). 

 
8.1.5 Ostatní práce  

V dotčených místnostech si stavba nejprve připraví pracoviště rozmístěním PE fólie, 
kterou bude oddělena nedotčená část místnosti. Fólie bude přilepena v podlaze i podhledu 
snadno snímatelnou pásku, jenž nezanechává stopy. Vystěhování nábytku a přístrojového 
vybavení není součástí stavby, toto si zajistí zadavatel. 

Dotčené místnosti budou po dokončení stavebních úprav uklizeny. 
Nášlapné vrstvy v dotčených místnostech, resp. v částech místností, kde budou 

probíhat stavební práce, je třeba chránit proti poškození. Za tím účelem je navrženo na 
stávající nášlapné vrstvy rozložit jako separaci geotextilii 300 g/m2 a rozložení OSB desek tl. 
10 mm. Rozpočtově uvažováno pořízení materiálu geotextilie i OSB desek pro chodby 
jednoho podlaží s postupným přemísťováním po podlažích v rámci mnohokrát opakovaného 
využití. 
 
 
V Olomučanech dne 26. 5. 2025 

vypracoval : 
   Ing. Jiří Šlanhof 


