



LEGENDA ZNAČENÍ

- ② VYSEKÁNÍ SVISLÉ RÝHY 200x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ■
- ⑤ VYSEKÁNÍ VODOROVNÉ RÝHY 200x70 VE ZDIVU, VČETNĚ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO OSAZENÍ ZTI ROZVODŮ, označení: ▬
- ⑦ VYBOURÁNÍ OTVORU 150x150 V ŽB. STROPNÍ KONSTRUKCI, VČ. ZABETONOVÁNÍ PO PROTAŽENÍ ZTI ROZVODŮ A OPRAVY NÁŠLAPNÉ VRSTVY, označení: ⊗
- ⑱ OSEKÁNÍ SVISLÉHO PÁSU ŠÍŘKY 300 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 150x150 BAREVNÉM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVÉHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY
- ⑲ OSEKÁNÍ VODOROVNÉHO PÁSU ŠÍŘKY 450 MM V KERAMICKÉM OBKLADU 150x150 BAREVNÉM, VČ. DOPLNĚNÍ NOVÉHO OBKLADU PO ZEDNICKÉM ZAPRAVENÍ OMÍTKY

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:		<div>Enlytech</div>	
Ing. Jiří Šlanhof		Ing. Jiří Šlanhof		Ing. Jiří Šlanhof		Energetické analýzy a technologie	
						Lidická 700/19, Brno 602 00	
						Tel: +420 606 485 545	
						Mail: info@enlytech.cz	
KRAJ:		Jihomoravský		OKRES:		Brno	
INVESTOR:		Fakultní nemocnice Brno; Jihlavská 20; 625 00 Brno					
AKCE:		FN Brno - Oprava rozvodů vody					
		v pavilonech I1, I2					
		Jihlavská 20; 625 00 Brno					
OBJEKT:		OBJEKT I2		ČÁST:		D.1.1 ASŘ	
OBSAH:		Půdorys 4.NP					
		Č. VÝKR.					
		D.1.1-06					
		PARÉ					