FN BRNO — OPRAVA ROZVODU VODY
V PAVILONECH 11, 12

STUPEN DOKUMENTACE: DPS

Stavebnik: Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno

Projektant: Enlytech s.r.o., Lidickd 700/19, 602 00 Brno

TECHNICKA ZPRAVA

D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
OBJEKT 11

Seznam priloh

1. Technickd zprdva D.1.4.1-101
2. Padorys 1.PP —vodovod - demontaz D.1.4.1-102
3. Padorys 1.NP —vodovod - demonta? D.1.4.1-103
4. Pldorys 2.NP — vodovod - demontaz D.1.4.1-104
5. Pldorys 3.NP —vodovod - demontaz D.1.4.1-105
6. Pldorys 4.NP —vodovod - demonta? D.1.4.1-106
7. Pldorys 1.PP —vodovod — novy stav D.1.4.1-107
8. Pldorys 1.NP —vodovod — novy stav D.1.4.1-108
9. Pldorys 2.NP —vodovod — novy stav D.1.4.1-109
10. Pidorys 3.NP — vodovod — novy stav D.1.4.1-110
11. PGdorys 4.NP — vodovod — novy stav D.1.4.1-111
12. Schéma vodovodu D.1.4.1-112

Strana 1 _—



1. OBECNE

Projekt fesi zdravotné technické instalace v objektech Fakultni nemocnice Bohunice — objekty 11,
I2. Predmétem dokumentace je demontaz stavajicich havarijnich rozvod(i vody a montaz nového
potrubi, které bude vedeno prevazné ve stavajicich trasach. Nové bude feSeno samostatné vedeni
potrubi pozarni vody k hydrantlim, které jsou ve stavajicim stavu napojeny na rozvody pitné vody.
Stdvajici zafizovaci pfedméty budou zachovany, vyménény budou pouze vodovodni baterie.

Stavajici vodovod je z potrubi PP-R, méd, ocel (jednotlivd podlaZi jsou rdzné), nové navriené
potrubi bude provedeno z potrubi PVC-C (PN25) a nerezového potrubi tfidy 1.4401.

Projektovd dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Projektovd dokumentace resi:

- Demontaz stavajiciho potrubi vody (studen3, tepl3, cirkulace)

- Demontaz stavajicich vodovodnich baterii

- Demontaz stavajicich zafizovacich predmétl (v mistech uréenych investorem)

- Rozvod studené vody pitné, teplé vody a cirkulace vody pro zafizovaci predméty

- Rozvod pozdrni vody pro hadicové hydrantové systémy

- Nové rozdélovace pro pitnou a pozarni vodu ve vyménikové stanici

2. VYCHOZi PODKLADY, PREDPISY A NORMY

Vychozimi podklady pro zpracovdni dokumentace byly:
=  Projekt stavebni ¢asti

= Archivni dokumentace objekt( 11, 12

= Konzultace s investorem

= Pozadavky investora

= (SN a legislativa v oboru ZTI

= telefonickd a emailovd komunikace

Projekt je vypracovan ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpisli a norem.

3. TECHNICKE RESENI — Vnitini vodovod

Stdvajici vodovodni potrubi bude v celém objektu demontovano — stoupaci potrubi, horizontalni
rozvod pod stropem a pfipojovaci potrubi. Vodovod v objektu 11 je feSen jako patrovy, tedy objekt
ma jedno centralni stoupaci potrubi, dale je v kazdém podlazi veden horizontalni rozvod vody pod
stropem. Z této paterni trasy jsou odbockami napojeny jednotlivé skupiny zafizovacich predmétd.
Demontovano bude veskeré potrubi, véetné uzavérld a vodomérud. Nékteré armatury budou znovu
napojeny na nové vodovodni potrubi — patrno z vykresové dokumentace.

Nové vodovodni potrubi je navrzeno prevadiné ve stavajicich trasach. Pouze patefni trasy budou,
pokud mozno, vedeny v soubéhu s trasami stavajicimi. Toto vedeni umoZni co nejdelsi provoz
zbyvajicich mistnosti v aktualné opravovaném podlazi. Toto soubézné vedeni nebude mozné ve
vSech usecich, bude ddle feseno dle etapizace a ¢asového harmonogramu s realizacni firmou.
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Koncepéni feseni zlistane stejné, jako je v sou¢asném stavu. Opét bude jedno centralni stoupaci
potrubi, horizontdlni rozvod pod stropem kazdého podlazi a odbocky ke skupinam zatizovacich
predmétd. Patefni trasy bude tvorit studena voda, tepld voda a cirkulace teplé vody. Tato trojice
potrubi bude i na odbockach k zafizovacim predmétiim, tyto odbocky budou opatieny uzaviracimi
ventily (uzaviraci Sikmy ventil — presny typ bude zvolen dle standardd FN Bohunice!)
a termostatickym vyvaZovacim ventilem na potrubi cirkulace. Na odpojich ze stoupaciho potrubi
budou osazeny uzaviraci ventily a vodoméry. Vodoméry budou pfistupny reviznimi dvitky
(pfipadné kazetovym podhledem).

Nové je navrien samostatny rozvod pozarni vody k hydrantiim, které jsou ve stavajicim stavu
napojeny na rozvod pitné vody. Hydrantové skiiné zlstanou stavajici, nové bude jen vodovodni
potrubi.

Pro jednotlivé skupiny zafizovacich predmétl budou na odbockach v podhledech osazeny uzavéry
s oznacenim na podhledech (modra - studend, ¢ervena - tepld).

Casté havérie potrubi jsou zplisobeny druhem dezinfekce vody, kterou pouzivda FN Bohunice -
dezinfekce chlordioxidem (ClO,). Z toho divodu bylo zvoleno potrubi PVC-C (PN25), které je vaci
této dezinfekci odolné. Potrubi PVC-C je spojovano lepenim. Potrubi PVC-C se vyrabi v tlakové radé
PN25 pouze do dimenze 63x7,1, vétsi dimenze jsou tedy navrieny z nerezového potrubi ttidy
1.4401.

Potrubi pozarni vody je navrzeno z nerezovych trub tfidy 1.4401.

Potrubi vedeno pod stropem je vedeno v podhledu. Vrdmci stavebnich praci je uvaZovano
s demontazi podhledu z mineralnich kazet vcéetné rostu. U podhledu z plechovych kazet z(stava
rost bez zasahu — potrubi bude instalovano po délkach max. 2 m!

Upevnéni potrubi bude provedeno objimkami s pryZovou vystelkou, které budou uchyceny
k systémovym profilam.

Veskeré potrubi vnitfniho vodovodu bude izolovano. Potrubi studené vody bude izolovano (kromé
pozarniho vodovodu) proti roseni, potrubi teplé vody a cirkulace bude izolovano proti ztratam
tepla. lzolace studené pitné vody ve sténach a prizdivkach bude provedena zpénovych
polyetylenovych pouzder s uzavienou bunéénou strukturou. lzolace studené pitné vody vedené
volné nebo pod stropem bude provedena zpénovych polyetylenovych pouzder zesilena
laminovanou hlinikovou fdlii. Izolace teplé vody a cirkulace vody ve sténach, pfizdivkach nebo
podlaze bude provedena z pénovych polyetylenovych pouzder s uzavienou bunécnou strukturou.
Izolace teplé vody a cirkulace vody vedené volné nebo pod stropem bude provedeno z potrubniho
izola¢niho pouzdra s polepem hlinikovou félii z kamenné viny (mineralni plsti). Tloustka izolace
teplé vody a cirkulace je stanovena optimalizaénim vypoc¢tem v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb.
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LEGENDA IZOLACI:

O0Y STUDEME WODY PITNE — VEDENE POD STROPEM NEBO WOLME

MATERIAL

OZNACENI PCTRUBI

TL. IOLACE - PE NAVLEK.
TRUEICE (LAMIN. PROVEDENI
AL FOLIN

16x2.0

9 mrm

9 mm

9 mm

9 mm

9 trm

13 mm

13 mm

YOOy STUDENE VODY PITNE — WEDENE VE

STAVER. KONSTRUKCICH

MATERIAL

OZNACENI POTRUBI

TL. IZ0LACE — PE WAVLEK
TRUBICE 5 UZAVRENOU
BUNEENOU STRUKTUROU

VD
L.

PLASTONE POTRUBI PVC—C;

16x2.0

6 mm

, PN25

PLASTOVE POTRUBI PV

2023

G mm

AR
L]

FLASTOVE POTRUBI PVC

25¢2.8

6 mm

OVE POTRUBI

; PN25

J2nlB

& mm

E POTRUBI PVC-C, PN25 A0x4.5 6 mm
OVE POTRUBI PVC—C, PN25 50x56 & mm

ROZVODY TEPLE WODY A CIRKULACE WODY — VEDENE POD STROPEM

MEBD VOLME

MATERIAL

OZNACEN] POTRUB

TL. [Z0LACE - IZCL. POUZDRO
7 KAMENNE WLNY S AL FELI

PLASTOVE POTRUBI PV

30 mm

PLASTOVE POTRUBI

40 mm

PLAE E BOTRUH

T

Uomm

FLASTOVE POTRUBI PVC

43 mm

FLASTOVE POTRUBI

30 mm

40 mm

PLASTOVE POTRUBI PNVC-C;
FLASTOVE POTR :

40 mm

KONSTRUKCICH

0ZVODY TEPLE WODY A CIRKULACE VODY — VEDENE VE STAVEBNICH

MATERIAL

OZNACENI POTRUBI

TL. IZ0LACE - PE NAVLEK.
TRUBICE 5 UZAVRENOU

BUNECHOU STRUKTURDU

3 mm

< mm

13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
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LEGENDA |ZOLACI:

F07VO0Y STUDENE WODY PITNE — VEDEME POD STROPEM MERD WOLNE
TL [ZOLACE — PE MAVLEK.

UATERIAL DZMACEN POTRUGI |TRUBICE (LAMIN. PROVEDENI
AL FOLI
NEREZOVE POTRUBL; 1.4401 28x1.2 9 m
NEREZOVE POTRUBL: 1.4401 35x1.5 8 mr
NEREZOVE POTRUBL; 1.4401 42x1.5 9 mm
NEREZOVE POTRUB; 1.4401 S4x1.5 9 mir
NEREZOVE POTRUBI; 1.4401 TE1x2.0 9 mm
NEREZOVE POTRUB; 1.44010 BB.9x2.0 13 mm

ROZYODY STUDENE wODY PITNE — VEDENE WE STAVEB. KONSTRUKCICH
TL IZ0LACE — PE MWAVLEK.

VATERIAL OZMACEN POTRUBI |TRUBICE S UZAVRENOU

BUNECHOU STRUKTUROU
NEREZOVE POTRUBI 1.4401 28x1.2 £ mm
NEREZOVE POTRUBI, 1.4400 35x1.5 £ mm
NEREZOVE POTRUBI, 1.4400 42515 & mr

ROZVODY TEPLE WODY & CIRKULACE VODY — VEDENE POD STROPEM

NEBO VOLNE
; x TL. IZ0LACE — 120L. FOUZDRO
MRTERIAL OZNACENI POTRUBL 17" s ENNE WINY S AL FOLII
NEREZOVE POTRUBI, 1.44010 40 mm
NEREZOVE POTRUBI, 1.4400 40 mm

Poznamka:
Nové vnitini rozvody vody budou vedeny v maximalni mozné mife ve stavajicich trasach.

Nové trasy budou respektovat stavajici rozvody objektu, témto rozvodim budou nové trasy
prizptsobeny (na trasach vodovodu bude provedeno odvzdusnéni a vypousténi).

Veskeré vodovodni potrubi bude izolovédno (kromé poZarniho vodovodu).

V mistech prostupu trubnich vedeni pfes pozarné délici konstrukce budou na ptislusnych mistech
osazeny poZarni ucpdvky. Presné déleni pozarnich Usekd nebylo od FN Bohunice predano pro
veskera podlazi, ve vykresové dokumentaci jsou tedy zaznaceny predpoklddané poZarni useky.
Pfesné rozdéleni bude nutno konzultovat s FN Bohunice pfi provadéni praci.

Trasy potrubi vychazi z archivni dokumentace a obchlzky jednotlivych objektl. Tyto trasy mohou
byt v nékterych pripadech vedeny jinak, nez je predpokladdno. Pfed zahajenim praci je nutno tyto
trasy ovérit a v pripadé potfeby se jim prizplsobit. Stavajici trasy jsou zvelké Casti vedeny
v podhledech, pozice a dimenze odbocek bude ovérena po demontazi podhledd. V pfipadé potreby
budou vysazeny nové odbocky (PVC-C) na paternich trasach.

Nové trasy budou vedeny ve stdvajicich trasach a vyskach (drazkach). Pripojovaci potrubi
k zafizovacim predmétiim bude ukonéeno uzavéry (pod stropem na chodbach) — vidy tak, aby bylo
mozno uzavfit vSechny zafizovaci predméty pokoje/mistnosti samostatné.
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JelikoZ se jedna o opravu (vyménu) a presné vysky vedeni potrubi nejsou zndmy, nejsou v projektu
uvadény — nové potrubi bude vedeno v trasach demontovaného.

Vodovodni baterie budou osazeny susmérfiovaci vody (perlatory budou demontovany -
pozadavek FN Bohunice).

JelikoZ nelze presné urcit stavajici vysky (trasy) potrubi, bylo s FN Bohunice dohodnuto, Ze nebude
vypracovdn samostatny vykres izometrie vodovodu. Jsou vypracovany schémata stoupacich
potrubi a pldorysy s podrobnym popisem. V pripadech, kdy je pidorys nedostacujici, je dany usek
rozkreslen vizometrii (soucast vykresu pldorysu). Je nutno dodrZet koncepcni reseni uzavirani
sestavy zafizovacich pfedmét( v rdmci podlaZi, vidy jsou na odbockach ze patecniho rozvodu
osazeny uzavéry (které jsou pristupny z podhledu) a nasledné napojeny zarizovaci predméty.

4. POZARNi VODOVOD

Soucasti projektové dokumentace je i rozvod pozarni vody. Nové je navrien samostatny rozvod
pozarni vody k hydrantim, které jsou ve stdvajicim stavu napojeny na rozvod pitné vody.
Hydrantové skfiné z(istanou stavajici, nové bude jen vodovodni potrubi.

Ve vyménikové stanici objektu ,L“ bude osazen novy rozdélovac pitné vody. Na tomto rozdélovaci
bude vyvedena novd samostatna vétev pro pozdrni vodovod (samostatnd vétev pro objekt 11,
samostatna vétev pro objekt 12). Pfesné umisténi a ostrojeni je patrno z vykresové dokumentace.

Rozmisténi hydrantll je patrno z vykres. Hydranty zlstanou stavajici, nebude se ménit jejich
pozice, ani pocet.

Rozvod poZarni vody bude proveden z nerezového potrubi (1.4404) spojovaného lisovanim.

5. ETAPIZACE

Vzhledem k charakteru provozu jednotlivych objektl neni mozné provadéni stavebnich praci ve
vétsim rozsahu. Ve vykresové dokumentaci je zaznacena predpokladana etapizace provadéni praci
(pfedano od FN Bohunice). Pfesnéji bude ale potieba tuto etapizaci a celkovy postup praci fesit
pred zahdajenim stavebnich praci — v zavislosti na oddéleni, moZnosti uzavieni provozu atd.

Ve stavajicim stavu je spojovaci kréek (objekt X) ve 2.NP napojen na rozvody vody objektu 11
vedené pod stropem 3.NP. Ze 3.NP je vedeno potrubi do 2.NP ve dvou mistech a toto potrubi
napojuje zafizovaci predméty kréku (objekt X) ve 2.NP. Nové bude mistnost ¢. 2.43a ve 2.NP
napojena zrozvodu vody ve 2.NP objektu I1. Mistnosti B.X.2.51, B.X.2.52, B.X.2.53, B.X.2.54,
B.X.2.144 provozné patti k objektu 12, nové budou napojeny na rozvody vody v objektu 12, 2.NP.
Pred zahdjenim praci ve 3.NP (I1) je nutno zajistit prepojeni téchto zafizovacich predmétd na
rozvody vody ve 2.NP, aby mohly byt plné pouzivany.

6. ZKOUSKY A PROPLACH VNITRNiIHO VODOVODU

Potrubi vnitfniho vodovodu musi byt podrobeno tlakovym zkouskdm a pred zapodetim provozu
musi byt proveden proplach potrubi studené a teplé vody desinfekénim roztokem. Tlakové zkousky
a proplach potrubi budou provedeny dle €SN 75 5911, CSN 73 6660 a technického predpisu cechu
instalatér(i W 660-1.
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7. ZARIZOVACi PREDMETY

Skladba zafizovacich pfedmétt (souéast dodavky ZTI):

Ul - baterie sméSovaci pakova ndsténna — chrom
Ula - baterie sméSovaci pakova nasténna — chrom, prodlouzena lékafska paka
u2 - baterie smésovaci pakova stojankova — chrom

- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka

u3 - baterie sméSovaci pakova stojankova — chrom, prodlouzend |ékatskd paka
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka

U4 - baterie ventilova nasténnda — chrom, studena voda

us - baterie sméSovaci pakova stojankova — chrom, prodlouzend |ékatskd paka
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka
- skfiftka pod umyvadlem

ue - baterie sméSovaci pakova stojankova, senzorovad — chrom
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka
- baterie bude po opravé vracena zpét

u7 - baterie sméSovaci pakova ndsténna, termostaticka — chrom, prodlouzena lékarska paka

- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka

uili - baterie sméSovaci pakova ndsténna — chrom, prodlouzena lékafska paka, imobilni
KD1 - dfezova smésovaci baterie pakova nasténna — chrom

KD2 - dfezova smésovaci baterie pakova nasténnd — chrom, prodlouzend Iékarska paka
D1 - drezova baterie smésovaci pakova nasténna — chrom

- nerezovy nabytek (Cistici mistnosti)
D2 - dfezova baterie smésSovaci pakova nasténnd — chrom
- pfipravny, pokoje
D3 - drezova baterie smésovaci pakova nasténna — chrom, prodlouzena lékarska paka
- pfipravny, pokoje
D4 - dfezova baterie smésSovaci pakova stojankova — chrom
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka
- pfipravny, pokoje
K1 - napojeni WC
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pripojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm
K1i - napojeni WC - imobilni
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pripojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm
K2 - napojeni WC s vysoko poloZzenou nadrzkou na vodu

- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pripojeni WC
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- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm

K2i - napojeni WC s vysoko poloZzenou nadrzkou na vodu - imobilni
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pripojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm

K3 - napojeni zdvésného WC — vyvedeni vodovodniho potrubi

RV1 - rohovy regulaéni ventil 1/2x1/2“ — pfipojeni na studenou vodu

RV2 - rohovy regulacni ventil 1/2x1/2“ — pfipojeni na teplou vodu

S1 - sprchova baterie a sprchova souprava (hlavova sprcha, jednopolohova rucni sprcha)
S2 - sprchova baterie, jednopolohova rucni sprcha — pitevni stal

MN1 - pfipojeni mycky nadobi
- rohovy ventil s filtrem 1/2x3/8“
P1 - napojeni pisoaru
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pFipojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm
VY1l - vylevka
- sméSovaci baterie pakova ndsténna s prodlouzenym raminkem — chrom
- rohovy ventil na studenou vodu 1/2x3/8“ pro pFipojeni nadrzky
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm
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8. ETAPIZACE PROJEKTU

S FN Bohunice byla projednana etapizace provadéni oprav. JelikoZ nelze uzavfit cely objekt (budovy
11, 12), budou prace probihat za provozu. Projektova dokumentace je rozdélena na jednotlivé
objekty, kdy kazdy z téchto objektli bude opravovan v jiném ¢asovém uUseku. FN Bohunice bude
urovat poradi oprav objektd na zakladé jejich technického stavu a potfeb FN Bohunice. V ramci
kazdého objektu je uvaZovano s etapizaci po jednotlivych patrech. Stavebni prace tedy budou
probihat ve vodorovném sméru. Pfesny harmonogram bude stanoven na zakladé moZnosti
provadéci firmy a poZadavkd FN Bohunice (bude presnéji projednano s pani PhDr. Mgr. Silvii
Hodovou — oddéleni nemocniéni hygieny a pani Mgr. Randtou Klementovou Grossovou MBA —
naméstek pro nelékarské zdravotnické pracovniky).

Etapizace jednotlivych objektd byla stanovena FN Bohunice, etapy budou upfesnény pred realizaci.

9. BEZPECNOST PRACE

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni viady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a interni predpisy dodavatele,
investora a uzivatele stavajicich provoznich zafizeni.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrZovani
bezpeénostnich predpisd a jinych zdkonnych opatfeni zajistujicich bezpecnost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se pfedevsim o nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a souvisejici pravni predpisy. Je
nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy platici na Uzemi dotéeném vystavbou. Rovnéz je
nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak i v budovanych objektech zabezpecit protipozarni
opatteni a stavenisté vybavit protipoZarni technikou.

10. KVALITA PROVEDENI

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat prislusnou kvalifikaci, osvédcenim o proskoleni pracovnik(i a referencemi.
Dodavatelé musi predlozit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o veskerych pracich, materidlech, podminkach a jejich provadéni a povedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

11. ZAVER

Bude-li tato dokumentace pouZita pro cenovou nabidku, bude celkova ¢astka znamenat konecnou
cenu zahrnujici kromé polozZek obsazenych v ndsledujici specifikaci hlavnich dodavek veskery dalsi
material potfebny pro instalaci a zprovoznéni celého dila bez nichZz neni mozné dilo instalovat,
uvést do provozu a predat uZivateli. Pfipadné upresnéni po vybéru konkrétnich vyrobkd budou
konzultovany s projektantem v ramci vykonu autorského dozoru.

Soucasti nabidkové ceny za montaz budou naklady na dopravu, revize, zkousky, koordinace
a ostatni ¢innosti podminujici pfedani celého dila.

Zhotovitel je povinen provést na svlj naklad veskeré prace a dodavky, které jsou v projektové
dokumentaci obsaZeny v textové anebo ve vykresové ¢asti, jakoZ i prace, které v dokumentaci sice
obsaZeny nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zdjmu
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zhotovitele jako odborné firmy se fadné sezndmit s projektovou dokumentaci a v pfipadé zjisténi
absence technologie nebo jeji ¢asti, ktera je bezpodmineéné nutna k realizaci a spravnému provozu
zafizeni, tuto technologii Ci jeji ¢ast zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven
zhotovitel o této skutec¢nosti informuje neprodlené investora a projektanta.

»Je-li v technickych specifikacich uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii, pfip.
na obchodni firmu, ma se za to, Ze se jedna o vymezeni minimalnich poZadovanych standardu
vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné,
kvalitativné a technicky obdobné feseni, které spliuje minimalné poZadované standardy
a odpovida uvedenym parametrdm.”

Kromé tohoto projektu je zhotovitel povinen si prostudovat i aktudlni kompletni projekty
technologie, vcetné pfiloh (specifikaci) a akceptovat jejich pozadavky a vazby na pfislusnou
profesi.

12. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

STAVBA
- Provedeni veskerych prostupl pro trasy potrubi

- Dozdéni nebo dobetonovani prostupll po montdZi, provedeni tohoto dozdéni nebo
dobetonovani bude po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi

- Demonta? zafizovacich predmétd

- Vybourani stavebnich konstrukci pro demontdz potrubi vodovodu a kanalizace

V Brné, 06/2025

Vypracovala: Ing. Andrea Toboldkova
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