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TECHNICKA ZPRAVA

D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
OBJEKT 12

Seznam priloh

1. Technicka zprava D.1.4.1-101
2. Padorys 1.PP — demontaz D.1.4.1-102
3. Padorys 1.NP — demontaz D.1.4.1-103
4. P(dorys 2.NP — demontaz D.1.4.1-104
5. Padorys 3.NP —demontaz D.1.4.1-105
6. Padorys 4.NP —demontaz D.1.4.1-106
7. Padorys 1.PP — novy stav D.1.4.1-107
8. Pldorys 1.NP — novy stav D.1.4.1-108
9. Pldorys 2.NP — novy stav D.1.4.1-109
10. Pidorys 3.NP — novy stav D.1.4.1-110
11. PGdorys 4.NP — novy stav D.1.4.1-111
12. Pidorys 1.PP — vyménikova stanice — novy stav D.1.4.1-112
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1. OBECNE

Projekt fesi zdravotné technické instalace v objektech Fakultni nemocnice Bohunice — objekty I1,
I2. Predmétem dokumentace je demontaZ stavajicich havarijnich rozvodd vody a montaz nového
potrubi, které bude vedeno prevainé ve stavajicich trasach. Nové bude feSeno samostatné vedeni
potrubi pozarni vody k hydrantlim, které jsou ve stavajicim stavu napojeny na rozvody pitné vody.
Stdvajici zafizovaci predméty budou zachovany, vyménény budou pouze vodovodni baterie.

Stavajici vodovod je z potrubi PP-R, méd, ocel (jednotlivd podlaZi jsou r(izné), nové navriené
potrubi bude provedeno z potrubi PVC-C (PN25) a nerezového potrubi tfidy 1.4401.

Projektovd dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby.
Projektovd dokumentace resi:

- Demontaz stavajiciho potrubi vody (studen3, tepl3, cirkulace)

- Demontaz stdvajicich vodovodnich baterii

- Demontdz stavajicich zatizovacich pfedmétl (v mistech uréenych investorem)

- Rozvod studené vody pitné, teplé vody a cirkulace vody pro zatizovaci predméty

- Rozvod poZarni vody pro hadicové hydrantové systémy

- Nové rozdélovace pro pitnou a poZarni vodu ve vyménikové stanici

2. VYCHOZi PODKLADY, PREDPISY A NORMY

Vychozimi podklady pro zpracovdni dokumentace byly:
=  Projekt stavebni ¢asti

=  Archivni dokumentace objektt 11, 12

= Konzultace s investorem

= Pozadavky investora

= CSN a legislativa v oboru ZTI

= telefonickd a emailova komunikace

Projekt je vypracovdn ve stupni pro provadéni stavby. Dokumentace je provedena podle platnych
predpisli a norem.

3. TECHNICKE RESENIi — Vnit¥ni vodovod

Stdvajici vodovodni potrubi bude v celém objektu demontovano — stoupaci potrubi, horizontalni
rozvod pod stropem a pripojovaci potrubi. Vodovod v objektu 12 je fesen jako patrovy, tedy objekt
ma jedno centralni stoupaci potrubi, dale je v kazdém podlazi veden horizontdlni rozvod vody pod
stropem. Z této paterni trasy jsou odbockami napojeny jednotlivé skupiny zafizovacich predmétu.
Demontovano bude veskeré potrubi, véetné uzavérld a vodomeérud. Nékteré armatury budou znovu
napojeny na nové vodovodni potrubi — patrno z vykresové dokumentace.

Nové vodovodni potrubi je navrzeno prevainé ve stavajicich trasdch. Pouze paterni trasy budou,
pokud moZno, vedeny v soubéhu s trasami stavajicimi. Toto vedeni umozni co nejdelsi provoz
zbyvajicich mistnosti v aktualné opravovaném podlazZi. Toto soubéiné vedeni nebude moiné ve
vSech usecich, bude ddle feseno dle etapizace a ¢asového harmonogramu s realiza¢ni firmou.
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Koncepéni feseni zlistane stejné, jako je v souéasném stavu. Opét bude jedno centrdlni stoupaci
potrubi, horizontalni rozvod pod stropem kazdého podlazi a odbocky ke skupindm zafizovacich
predmétd. Patefni trasy bude tvofit studena voda, tepld voda a cirkulace teplé vody. Tato trojice
potrubi bude i na odbockach k zafizovacim predmétim, tyto odbocky budou opatfeny uzaviracimi
ventily (uzaviraci Sikmy ventil — presny typ bude zvolen dle standardii FN Bohunice!)
a termostatickym vyvaZovacim ventilem na potrubi cirkulace. Na odpojich ze stoupaciho potrubi
budou osazeny uzaviraci ventily a vodoméry. Vodoméry budou pfistupny reviznimi dvirky
(pfipadné kazetovym podhledem).

Nové je navrien samostatny rozvod poZarni vody k hydrantlm, které jsou ve stavajicim stavu
napojeny na rozvod pitné vody. Hydrantové skfiné zlstanou stavajici, nové bude jen vodovodni
potrubi.

Pro jednotlivé skupiny zafizovacich predmétt budou na odbockach v podhledech osazeny uzavéry
s oznac¢enim na podhledech (modra - studena, ¢ervena - tepla).

Casté havarie potrubi jsou zpGsobeny druhem dezinfekce vody, kterou pouzivd FN Bohunice -
dezinfekce chlordioxidem (ClO,). Z toho dlvodu bylo zvoleno potrubi PVC-C (PN25), které je vici
této dezinfekci odolné. Potrubi PVC-C je spojovano lepenim. Potrubi PVC-C se vyrabi v tlakové radé
PN25 pouze do dimenze 63x7,1, vétsi dimenze jsou tedy navrieny z nerezového potrubi tfidy
1.4401.

Potrubi pozdarni vody je navrZzeno z nerezovych trub tfidy 1.4401.

Potrubi vedeno pod stropem je vedeno v podhledu. Vramci stavebnich praci je uvazovéno
s demontazi podhledu z mineralnich kazet véetné rostu. U podhledu z plechovych kazet zlistava
rost bez zdsahu — potrubi bude instalovano po délkach max. 2 m!

Upevnéni potrubi bude provedeno objimkami s pryzovou vystelkou, které budou uchyceny
k systémovym profilim.

Veskeré potrubi vnitiniho vodovodu bude izolovano. Potrubi studené vody bude izolovano (kromé
pozarniho vodovodu) proti roseni, potrubi teplé vody a cirkulace bude izolovano proti ztratam
tepla. lzolace studené pitné vody ve sténdch a pfizdivkdch bude provedena z pénovych
polyetylenovych pouzder s uzavienou bunécnou strukturou. Izolace studené pitné vody vedené
volné nebo pod stropem bude provedena z pénovych polyetylenovych pouzder zesilena
laminovanou hlinikovou félii. Izolace teplé vody a cirkulace vody ve sténach, prizdivkach nebo
podlaze bude provedena z pénovych polyetylenovych pouzder s uzavienou bunécnou strukturou.
Izolace teplé vody a cirkulace vody vedené volné nebo pod stropem bude provedeno z potrubniho
izolacniho pouzdra s polepem hlinikovou félii z kamenné viny (minerdlni plsti). Tloustka izolace
teplé vody a cirkulace je stanovena optimalizacnim vypoétem v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb.
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LEGENDA |Z0LACI:

ROZVODY STUDENE vODY PITNE — VEDENE POD STROPEM WERO WOLNE

TL. [OLACE — FE MNAVLEE.
WMATERIAL OZHASENI POTRUBT [TRUBICE (LAMIN, PROVEDENI
AL FALN

Toxd.0 9 mm

9 mim

4 mm

9 mm
9 mm

13 mm

FLASTOVE POTRUBL PV T4 mm

VODY STUDEME VODY PITNE — VEDENE VE STAVER. KONSTRUKCICH
TL. IZ0LACE — PE MAVLEK
MATERIAL OZHACEN] POTRUBL |TRUBICE 5 UZAVEEMOU
BUNECHOU STRUKTUROU

6 mm

& mm

& mm

PLASTOVE POTRUBI PVC-C; PNZS
PLASTOVE POTRUBI PYVC—-C;

E POTRUBI Py : PN25
WE POTRURI PV PM25
WE POTRUBI PV
FLASTOVE POTRUBI PVC-C; PM25

Bomm

6 I

6 mm

ROZVODY TEFLE YODY & CIRKULACE WODY — VEDEME POD STROPEM
MEBD WOLME
MATERIAL OZMACEN POTRUBI

TL 1Z0LACE - [Z0L. POUZDRO
T KAMEMME WLWY S AL FCLI
PLASTOVE POTRUBI PVE-C; PM25 Tox2.0 30 mm

PFLASTOVE POTRUBI PVC-C; PMZ5 w23 A0 mm

WE POTRUBI P s PN25
E POTRUEI  PM25
STOVE BOTRUEI

A0 mim

40 mm
30 mm

] 40 mm

B.x41 43 mm

A07V00Y TEPLE VODY & CIRKULACE YODY — VEDEME VE STAVEBNICH
[ ONSTRUKCICH

TL. I70LACE — PE MAVLEK.
MATERIAL DZNACENT FOTRUBL |TRUBICE S UZAVRENOU
BUNECHOU STRUKTUROU
PLASTOVE POTRUAI PVC—C: PNZ5 16x2.0 15 mm

13 mm

3 mm

4.3 13 mm

7T

2.3
x2.8 13 mm
36

1

50856 13 rmm

Strana 4




LEGENDA |ZOLACIH

A0ZVODY STUDENE WODY PITME — VEDENE POD STROPEM NEBO VOLNE

W ATERI AL

OINACEN FOTRUBI

TL [Z0LACE — PE WAVLEK,
TRUBICE (LAMIN, PROVEDENI
AL FOLI

NEREZOVE POTRUEL 1.4401 28x1.2 g m
WEREZOVE POTRUBL 14200 Jon1.5 S
NEREZOVE POTRUBL; 1.4401 42%1.5 9 mm
WEREZOVE POTRUBI, 1.4401 a4x1.50 S mir
NEREZOVE POTRUBL, 1.4401 7E.1x2.0 9 mm
REREZOVE POTRUBL, 1.4401 B8, 9x .0 1.5 mm

ROZVODY STUDENE wODY PITME — VECEWE VE STAVER. KONSTRUKCICH

TL. IJOLACE — PE MAVLEE.

WATERIAL DZNACEN FOTRUBI |TRUBICE S UZAVRENOU

BUNECNOU STRUKTUROU
NEREZOVE POTRUBL 1,440 28x1.2 & mm
NEREZOVE POTRUBL 14401 35x1.5 £ mm
NEREZOVE POTRUBL: 14401 4231 5 6 e

NEBQ VOLNE

ROZVODY TEPLE WODY & CIRKULACE WCDY — VEDEME POD STROPEM

TL IZOLACE — [Z0L POUZORD

MATERIAL OZNACENI POTRUBL |3 < MENNE VLNY S AL FOLI
NEREZOVE POTRUBI, 1.4401 76.1x2.0 40 mm
NKEREZOVE POTRUBL, 1.4401 a8.9x2 0 Al mm

Poznamka:
Nové vnitfni rozvody vody budou vedeny v maximalni mozné mife ve stavajicich trasach.

Nové trasy budou respektovat stavajici rozvody objektu, témto rozvodim budou nové trasy
pfizpisobeny (na trasach vodovodu bude provedeno odvzdusnéni a vypousténi).

Veskeré vodovodni potrubi bude izolovano (kromé pozarniho vodovodu).

V mistech prostupu trubnich vedeni pfes pozarné délici konstrukce budou na pfislusnych mistech
osazeny pozarni ucpdvky. Pfesné déleni pozarnich Usek(l nebylo od FN Bohunice predano pro
veskera podlaZi, ve vykresové dokumentaci jsou tedy zaznaceny predpokladané poZarni Useky.
Pfesné rozdéleni bude nutno konzultovat s FN Bohunice pfi provadéni praci.

Trasy potrubi vychazi z archivni dokumentace a obchizky jednotlivych objektd. Tyto trasy mohou
byt v nékterych pripadech vedeny jinak, neZ je predpokladano. Pfed zahajenim praci je nutno tyto
trasy ovérit a v pripadé potreby se jim pfrizplsobit. Stavajici trasy jsou z velké C¢asti vedeny
v podhledech, pozice a dimenze odbocek bude ovérena po demontazi podhledu. V pfipadé potreby
budou vysazeny nové odbocky (PVC-C) na paternich trasach.

Nové trasy budou vedeny ve stavajicich trasach a vyskach (drazkach). Pripojovaci potrubi
k zatizovacim predmétliim bude ukonéeno uzavéry (pod stropem na chodbéch) — vidy tak, aby bylo
mozno uzavfit vsechny zafizovaci predméty pokoje/mistnosti samostatné.
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JelikoZ se jedna o opravu (vyménu) a presné vysky vedeni potrubi nejsou znamy, nejsou v projektu
uvadény — nové potrubi bude vedeno v trasdch demontovaného.

Vodovodni baterie budou osazeny susmérfiovaci vody (perlatory budou demontovany -
pozadavek FN Bohunice).

JelikoZ nelze presné urcit stavajici vysky (trasy) potrubi, bylo s FN Bohunice dohodnuto, Ze nebude
vypracovan samostatny vykres izometrie vodovodu. Jsou vypracovany schémata stoupacich
potrubi a plidorysy s podrobnym popisem. V pfipadech, kdy je padorys nedostacujici, je dany Usek
rozkreslen v izometrii (soucast vykresu pldorysu). Je nutno dodrZet koncepcni feSeni uzavirani
sestavy zafizovacich predmét( v ramci podlaZi, vidy jsou na odbockach ze patecniho rozvodu
osazeny uzaveéry (které jsou pfistupny z podhledu) a nasledné napojeny zatizovaci pfedméty.

4. POZARNi vVODOVOD

Soucasti projektové dokumentace je i rozvod pozarni vody. Nové je navrzen samostatny rozvod
pozarni vody k hydrantim, které jsou ve stavajicim stavu napojeny na rozvod pitné vody.
Hydrantové skriné zlistanou stavajici, nové bude jen vodovodni potrubi.

Ve vyménikové stanici objektu ,L“ bude osazen novy rozdélovac pitné vody. Na tomto rozdélovaci
bude vyvedena novd samostatna vétev pro pozarni vodovod (samostatna vétev pro objekt I1,
samostatna vétev pro objekt 12). Pfesné umisténi a ostrojeni je patrno z vykresové dokumentace.

Rozmisténi hydrant(l je patrno z vykres(l. Hydranty zlstanou stavajici, nebude se ménit jejich
pozice, ani pocet.

Rozvod poZarni vody bude proveden z nerezového potrubi (1.4404) spojovaného lisovanim.

5. ETAPIZACE

Vzhledem k charakteru provozu jednotlivych objektl neni moZné provadéni stavebnich praci ve
vétsim rozsahu. Ve vykresové dokumentaci je zaznacena predpokladand etapizace provadéni praci
(pfedano od FN Bohunice). Presnéji bude ale potfeba tuto etapizaci a celkovy postup praci resit
pred zahdjenim stavebnich praci — v zavislosti na oddéleni, moZnosti uzavieni provozu atd.

Ve stdvajicim stavu je spojovaci kréek (objekt X) ve 2.NP napojen na rozvody vody objektu 11
vedené pod stropem 3.NP. Ze 3.NP je vedeno potrubi do 2.NP ve dvou mistech a toto potrubi
napojuje zarizovaci predméty krcku (objekt X) ve 2.NP. Nové bude mistnost ¢. 2.43a ve 2.NP
napojena zrozvodu vody ve 2.NP objektu I1. Mistnosti B.X.2.51, B.X.2.52, B.X.2.53, B.X.2.54,
B.X.2.144 provozné patfi k objektu 12, nové budou napojeny na rozvody vody v objektu 12, 2.NP.

6. ZKOUSKY A PROPLACH VNITRNiIHO VODOVODU

Potrubi vnitfniho vodovodu musi byt podrobeno tlakovym zkouskam a pred zapocetim provozu
musi byt proveden proplach potrubi studené a teplé vody desinfekénim roztokem. Tlakové zkousky
a proplach potrubi budou provedeny dle €SN 75 5911, CSN 73 6660 a technického ptedpisu cechu
instalatér(l W 660-1.
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7. ZARIZOVACi PREDMETY

Skladba zafizovacich predméta (soucéast dodavky ZTl):

Ul - baterie smésovaci pakova nasténna — chrom
Ula - baterie smésovaci pakova nasténna — chrom, prodlouzenad lékarska pdka
u2 - baterie smésovaci pakova stojankova — chrom

- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka

u3 - baterie smésovaci pakova stojankova — chrom, prodlouzena lékarska pdka
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka

U4 - baterie ventilova nasténna — chrom, studena voda

us - baterie smésovaci pakova stojankova — chrom, prodlouzena lékarska pdka
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka
- skfiflka pod umyvadlem

ue - baterie smésSovaci pakova stojankova, senzorova — chrom
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka
- baterie bude po opravé vracena zpét

u7 - baterie smésSovaci pakova nasténnd, termostatickd — chrom, prodlouzend Iékarskda paka

- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka

Uli - baterie smésovaci pakova nasténna — chrom, prodlouzend lékarska pdka, imobilni
KD1 - dfezova smésovaci baterie pakova nasténna — chrom

KD2 - dfezova smésovaci baterie pakova nasténnd — chrom, prodlouzena lékafska paka
D1 - dfezova baterie smésovaci pakova nasténna — chrom

- nerezovy nabytek (Cistici mistnosti)
D2 - dfezova baterie smésovaci pakova nasténnd — chrom
- pfipravny, pokoje
D3 - dfezova baterie smésovaci pakova nasténna — chrom, prodlouzena lékafska paka
- ptipravny, pokoje
D4 - dfezova baterie smésovaci pakova stojankova — chrom
- 2x rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu, 2x kovova hadicka
- pfipravny, pokoje
K1 - napojeni WC
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pfipojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm

K1i - napojeni WC - imobilni
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pfipojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm

K2 - napojeni WC s vysoko poloZenou nadrzkou na vodu

- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pfipojeni WC
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- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm

K2i - napojeni WC s vysoko poloZzenou nadrzkou na vodu - imobilni
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pfipojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm

K3 - napojeni zavésného WC — vyvedeni vodovodniho potrubi

RV1 - rohovy regulaéni ventil 1/2x1/2“ — ptipojeni na studenou vodu

RV2 - rohovy regulacni ventil 1/2x1/2" — ptipojeni na teplou vodu

S1 - sprchova baterie a sprchova souprava (hlavova sprcha, jednopolohova rucni sprcha)
S2 - sprchova baterie, jednopolohova rucni sprcha — pitevni stdl

MN1 - pfipojeni mycky nadobi
- rohovy ventil s filtrem 1/2x3/8“
P1 - napojeni pisoaru
- rohovy ventil 1/2x3/8“ na studenou vodu pro pfipojeni WC
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm
VY1 - vylevka
- smésovaci baterie pakova nasténna s prodlouzenym raminkem — chrom
- rohovy ventil na studenou vodu 1/2x3/8“ pro pfipojeni nadrzky
- kovova hadicka 3/8x3/8“ délky 300 mm
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8. ETAPIZACE PROJEKTU

S FN Bohunice byla projednana etapizace provadéni oprav. JelikoZ nelze uzavfit cely objekt (budovy
11, 12), budou prace probihat za provozu. Projektova dokumentace je rozdélena na jednotlivé
objekty, kdy kazdy z téchto objektli bude opravovan v jiném casovém Useku. FN Bohunice bude
urovat poradi oprav objektll na zakladé jejich technického stavu a potfeb FN Bohunice. V ramci
kazdého objektu je uvaZovano s etapizaci po jednotlivych patrech. Stavebni prace tedy budou
probihat ve vodorovném smeéru. Pfesny harmonogram bude stanoven na zakladé moZnosti
provadéci firmy a poZadavkll FN Bohunice (bude presnéji projednano s pani PhDr. Mgr. Silvii
Hodovou — oddéleni nemocnic¢ni hygieny a pani Mgr. Randtou Klementovou Grossovou MBA —
nameéstek pro nelékarské zdravotnické pracovniky).

Etapizace jednotlivych objektl byla stanovena FN Bohunice, etapy budou upfesnény pred realizaci.

9. BEZPECNOST PRACE

Provadéni stavebnich praci musi respektovat nafizeni vlady 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich a interni pfedpisy dodavatele,
investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani
bezpecénostnich predpist a jinych zakonnych opatfeni zajistujicich bezpeénost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevsim o nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. a souvisejici pravni predpisy. Je
nutno dodrzovat veskeré bezpecénostni predpisy platici na Uzemi dotéeném vystavbou. Rovnéz je
nutno jak v objektech zafizeni stavenisté, tak iv budovanych objektech zabezpecit protipozarni
opatteni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

10. KVALITA PROVEDENI

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvédéenim o proskoleni pracovnikll a referencemi.
Dodavatelé musi predloZit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

Zhotovitel musi o vesSkerych pracich, materidlech, podminkach a jejich provadéni a povedenych
zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.

11. ZAVER

Bude-li tato dokumentace poutZita pro cenovou nabidku, bude celkova castka znamenat konecnou
cenu zahrnujici kromé poloZek obsazenych v nasledujici specifikaci hlavnich dodavek veskery dalsi
material potfebny pro instalaci a zprovoznéni celého dila bez nichz neni mozné dilo instalovat,
uvést do provozu a predat uzZivateli. Pfipadné upresnéni po vybéru konkrétnich vyrobk( budou
konzultovany s projektantem v ramci vykonu autorského dozoru.

Soucdsti nabidkové ceny za montdZz budou ndklady na dopravu, revize, zkousky, koordinace
a ostatni ¢innosti podminujici pfedani celého dila.

Zhotovitel je povinen provést na svlj naklad veskeré prace a dodavky, které jsou v projektové
dokumentaci obsaZeny v textové anebo ve vykresové ¢asti, jakoZ i prace, které v dokumentaci sice
obsaZeny nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zajmu
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zhotovitele jako odborné firmy se radné seznamit s projektovou dokumentaci a v pfipadé zjisténi
absence technologie nebo jeji ¢asti, ktera je bezpodminecné nutna k realizaci a spravnému provozu
zafizeni, tuto technologii €i jeji ¢ast zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zaroven
zhotovitel o této skute¢nosti informuje neprodlené investora a projektanta.

»Je-li v technickych specifikacich uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material, technologii, ptip.
na obchodni firmu, ma se za to, Ze se jednd o vymezeni minimalnich poZadovanych standardd
vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné,
kvalitativné a technicky obdobné feseni, které spliuje minimdlné poZadované standardy
a odpovida uvedenym parametrdm.”

Kromé tohoto projektu je zhotovitel povinen si prostudovat i aktudlni kompletni projekty
technologie, vcetné priloh (specifikaci) a akceptovat jejich pozadavky a vazby na pfislusnou
profesi.

12. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

STAVBA
- Provedeni veskerych prostupl pro trasy potrubi

- Dozdéni nebo dobetonovani prostupl po montdzi, provedeni tohoto dozdéni nebo
dobetonovani bude po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi

- Demontaz zatizovacich predmétd

- Vybourani stavebnich konstrukci pro demontaz potrubi vodovodu a kanalizace

V Brné, 06/2025
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