
Stavba: 1_2025001

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00

I1, I2 0,00 0,00 0,00

SO I1 0,00 0,00 0,00

I1 0,00 0,00 0,00

I1 0,00 0,00 0,00

SO I2 0,00 0,00 0,00

I2 0,00 0,00 0,00

I2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: 1_2025001 - FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2
Popis objektu: SO I1 - Pavilon I1
Popis rozpočtu: I1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: I1 - Architektonicko stavební řešení
Popis objektu: SO I2 - Pavilon I2
Popis rozpočtu: I2 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: I2 - Architektonicko stavební řešení
Popis objektu: VN - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: I1, I2 - Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy 
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se 
řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je 
bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové 
kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy 
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se 
řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je 
bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové 
kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy 
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se 
řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je 
bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak v cenové 
kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje neprodleně investora a projektanta technologie.

Architektonicko stavební řešení

Zdravotně technické instalace

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Zdravotně technické instalace

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Pavilon I1
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3-01 HSV 0,00

3-02 HSV 0,00

3-03 HSV 0,00

3-04 HSV 0,00

3-05 HSV 0,00

722-d01 HSV 0,00

722-d1 HSV 0,00

722-d2 HSV 0,00

722-d3 HSV 0,00

722-d4 HSV 0,00

96-01 HSV 0,00

96-02 HSV 0,00

96-03 HSV 0,00

96-04 HSV 0,00

96-05 HSV 0,00

711-01 PSV 0,00

711-02 PSV 0,00

711-03 PSV 0,00

711-04 PSV 0,00

Izolace proti vodě - 1.NP

Izolace proti vodě - 2.NP

Izolace proti vodě - 3.NP

Bourání konstrukcí - 1.NP

Bourání konstrukcí - 2.NP

Bourání konstrukcí - 3.NP

Bourání konstrukcí - 4.NP

Izolace proti vodě - 1.PP

Vnitřní vodovod-demontáž-1.NP

Vnitřní vodovod-demontáž-2.NP

Vnitřní vodovod-demontáž-3.NP

Vnitřní vodovod-demontáž-4.NP

Bourání konstrukcí - 1.PP

HSV - 1.NP

HSV - 2.NP

HSV - 3.NP

HSV - 4.NP

Vnitřní vodovod-demontáž-1.PP

HSV - 1.PP
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711-05 PSV 0,00

713-01 PSV 0,00

713-01.1 PSV 0,00

713-1 PSV 0,00

713-1.1 PSV 0,00

713-2 PSV 0,00

713-2.1 PSV 0,00

713-3 PSV 0,00

713-3.1 PSV 0,00

713-4 PSV 0,00

722-01 PSV 0,00

722-1 PSV 0,00

722-2 PSV 0,00

722-3 PSV 0,00

722-4 PSV 0,00

722-P01 PSV 0,00

722-P1 PSV 0,00

722-P2 PSV 0,00

722-P3 PSV 0,00

722-P4 PSV 0,00

725-01 PSV 0,00

Vnitřní vodovod-požární-2.NP

Vnitřní vodovod-požární-3.NP

Vnitřní vodovod-požární-4.NP

Zařizovací předměty-1.PP

Vnitřní vodovod-2.NP

Vnitřní vodovod-3.NP

Vnitřní vodovod-4.NP

Vnitřní vodovod-požární-1.PP

Vnitřní vodovod-požární-1.NP

Izolace tepelné-3.NP

Izolace tepelné-protipožární-3.NP

Izolace tepelné-4.NP

Vnitřní vodovod-1.PP

Vnitřní vodovod-1.NP

Izolace tepelné-protipožární-1.PP

Izolace tepelné-1.NP

Izolace tepelné-protipožární-1.NP

Izolace tepelné-2.NP

Izolace tepelné-protipožární-2.NP

Izolace proti vodě - 4.NP

Izolace tepelné-1.PP
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725-1 PSV 0,00

725-2 PSV 0,00

725-3 PSV 0,00

725-4 PSV 0,00

725-d01 PSV 0,00

725-d1 PSV 0,00

725-d2 PSV 0,00

725-d3 PSV 0,00

725-d4 PSV 0,00

728-1 PSV 0,00

728-3 PSV 0,00

734-01 PSV 0,00

734-1 PSV 0,00

734-2 PSV 0,00

734-3 PSV 0,00

734-4 PSV 0,00

735-1 PSV 0,00

735-2 PSV 0,00

735-3 PSV 0,00

762-01 PSV 0,00

762-02 PSV 0,00

Otopná tělesa-1.NP

Otopná tělesa-2.NP

Otopná tělesa-3.NP

Konstrukce tesařské - 1.PP

Konstrukce tesařské - 1.NP

Armatury-vodovod-1.PP

Armatury-vodovod-1.NP

Armatury-vodovod-2.NP

Armatury-vodovod-3.NP

Armatury-vodovod-4.NP

Zařizovací předměty-demontáž-2.NP

Zařizovací předměty-demontáž-3.NP

Zařizovací předměty-demontáž-4.NP

Vzduchotechnika-1.NP

Vzduchotechnika-3.NP

Zařizovací předměty-2.NP

Zařizovací předměty-3.NP

Zařizovací předměty-4.NP

Zařizovací předměty-demontáž-1.PP

Zařizovací předměty-demontáž-1.NP

Zařizovací předměty-1.NP
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762-03 PSV 0,00

762-04 PSV 0,00

762-05 PSV 0,00

766-01 PSV 0,00

766-02 PSV 0,00

766-03 PSV 0,00

766-04 PSV 0,00

767-01 PSV 0,00

767-02 PSV 0,00

767-03 PSV 0,00

767-04 PSV 0,00

771-03 PSV 0,00

771-04 PSV 0,00

776-01 PSV 0,00

776-02 PSV 0,00

776-03 PSV 0,00

776-04 PSV 0,00

776-05 PSV 0,00

777-01 PSV 0,00

781-01 PSV 0,00

781-02 PSV 0,00Obklady keramické - 1.NP

Podlahy a stěny povlakové - 2.NP

Podlahy a stěny povlakové - 3.NP

Podlahy a stěny povlakové - 4.NP

Podlahy ze syntetických hmot - 1.PP

Obklady keramické - 1.PP

Konstrukce zámečnické - 3.NP

Podlahy z dlaždic a obklady - 2.NP

Podlahy z dlaždic a obklady - 3.NP

Podlahy a stěny povlakové - 1.PP

Podlahy a stěny povlakové - 1.NP

Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 
2.NP

Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 
3.NP

Konstrukce zámečnické - 1.PP

Konstrukce zámečnické - 1.NP

Konstrukce zámečnické - 2.NP

Konstrukce tesařské - 2.NP

Konstrukce tesařské - 3.NP

Konstrukce tesařské - 4.NP

Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 
1.PP

Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 
1.NP
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781-03 PSV 0,00

781-04 PSV 0,00

781-05 PSV 0,00

784-01 PSV 0,00

784-02 PSV 0,00

784-03 PSV 0,00

784-04 PSV 0,00

784-05 PSV 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0,0

Ostatní náklady

Malby - 1.NP

Malby - 2.NP

Malby - 3.NP

Malby - 4.NP

Vedlejší náklady

Obklady keramické - 2.NP

Obklady keramické - 3.NP

Obklady keramické - 4.NP

Malby - 1.PP
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



S: 1_2025001

O: VN

R: I1, I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

1 VN01 Plán organizace výstavby (realizační) soubor 1,00000 0,00

2 VN02-005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00

3 VN03 Fotodokumentace - zajištění po celou dobu prováděných prací soubor 1,00000 0,00

4 VN04 Nezměřitelné práce, lze fakturovat pouze na základě soupisu provedených prací odsouhlasených 
TDI

soubor 1,00000 0,00

5 VN05 Koordinační činnost soubor 1,00000 0,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00

8 ON01 Náklady na provoz stavby (elektrická energie, voda, odpady) soubor 1,00000 0,00

9 ON02 Plnění požadavků KHS dle vyjádření viz příloha PD soubor 55,00000 0,00

10 ON03 Vzorkování soubor 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Zajištění min. 3 vzorků obkladů, dlažeb a výtokových armatur.

koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Rozbory vody po jednotlivých etapách.

Předpokládaný počet etap:

- Pavilon I1: 24

- Pavilon I2: 31

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Podrobné popsání postupu provádění prací s časovým plánem výstavby.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722-d01 Vnitřní vodovod-demontáž-1.PP 0,00

1 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 584,00000 0,00

2 R_02_722130804R00Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 m 511,00000 0,00

3 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 584,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 584,00000 584,00000

4 R_04_722181817R00Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150 m 511,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 511,00000 511,00000

5 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 60,00000 0,00

6 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 123,00000 0,00

7 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 8,34475 0,00

8 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,34475 0,00

9 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 8,34475 0,00

Díl: 722-d1 Vnitřní vodovod-demontáž-1.NP 0,00
10 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 579,00000 0,00

11 R_02_722130804R00Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 m 650,00000 0,00

12 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 579,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 579,00000 579,00000

13 R_04_722181817R00Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150 m 650,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 650,00000 650,00000

14 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 63,00000 0,00

15 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 129,00000 0,00

16 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 9,74017 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Připojovací potrubí.

Potrubí vedeno pod stropem.

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Připojovací potrubí.

Potrubí vedeno pod stropem.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

17 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,74017 0,00

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,74017 0,00

Díl: 722-d2 Vnitřní vodovod-demontáž-2.NP 0,00
19 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 703,00000 0,00

20 R_02_722130804R00Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 m 575,00000 0,00

21 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 703,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 703,00000 703,00000

22 R_04_722181817R00Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150 m 575,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 575,00000 575,00000

23 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 106,00000 0,00

24 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 186,00000 0,00

25 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 9,68615 0,00

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,68615 0,00

27 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,68615 0,00

Díl: 722-d3 Vnitřní vodovod-demontáž-3.NP 0,00
28 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 621,00000 0,00

29 R_02_722130804R00Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 m 808,00000 0,00

30 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 621,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 621,00000 621,00000

31 R_04_722181817R00Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150 m 808,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 808,00000 808,00000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Připojovací potrubí.

Potrubí vedeno pod stropem.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Připojovací potrubí.

Potrubí vedeno pod stropem.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

32 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 130,00000 0,00

33 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 178,00000 0,00

34 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 11,66178 0,00

35 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 11,66178 0,00

36 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 11,66178 0,00

Díl: 722-d4 Vnitřní vodovod-demontáž-4.NP 0,00
37 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 28,00000 0,00

38 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 28,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 28,00000 28,00000

39 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 2,00000 0,00

40 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,14604 0,00

41 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,14604 0,00

42 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,14604 0,00

Díl: 713-01 Izolace tepelné-1.PP 0,00
43 722181211RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

18 mm
m 41,00000 0,00

44 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 119,00000 0,00

45 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 45,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Připojovací potrubí.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

46 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
32 mm

m 47,00000 0,00

47 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
28 mm

m 3,00000 0,00

48 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
35 mm

m 18,00000 0,00

49 722181213RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
18 mm

m 48,00000 0,00

50 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 102,00000 0,00

51 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 53,00000 0,00

52 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 38,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

53 722181222RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm

m 8,00000 0,00

54 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 98,00000 0,00

55 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 36,00000 0,00

56 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 31,00000 0,00

57 722181222RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 40,00000 0,00

58 722181223RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm

m 22,00000 0,00

59 722181223RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm

m 52,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

60 722181223RY7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 89 mm

m 38,00000 0,00

61 631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 40,00000 0,00

62 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 52,00000 0,00

63 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 82,00000 0,00

64 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 104,00000 0,00

65 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 78,00000 0,00

66 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 22,00000 0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

67 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 52,00000 0,00

68 631547223R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 38,00000 0,00

69 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 174,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 40,00000 40,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 52,00000 52,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 82,00000 82,00000

70 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 182,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 104,00000 104,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 78,00000 78,00000

71 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 112,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,00000 22,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 52,00000 52,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 38,00000 38,00000

72 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 713-01.1 Izolace tepelné-protipožární-1.PP 0,00
73 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 12,00000 0,00

74 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 4,00000 0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

50 m vodorovně

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Díl: 713-1 Izolace tepelné-1.NP 0,00
75 722181211RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

18 mm
m 93,00000 0,00

76 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 90,00000 0,00

77 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 56,00000 0,00

78 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
32 mm

m 35,00000 0,00

79 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
40 mm

m 13,00000 0,00

80 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
28 mm

m 2,00000 0,00

81 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
35 mm

m 9,00000 0,00

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

82 722181213RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
18 mm

m 94,00000 0,00

83 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 59,00000 0,00

84 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 54,00000 0,00

85 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 29,00000 0,00

86 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 2,00000 0,00

87 722181222RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm

m 12,00000 0,00

88 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 33,00000 0,00

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

89 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 85,00000 0,00

90 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 35,00000 0,00

91 722181222RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 32,00000 0,00

92 722181223RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm

m 28,00000 0,00

93 722181223RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm

m 49,00000 0,00

94 722181223RY5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm

m 11,00000 0,00

95 722181223RY7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 89 mm

m 6,00000 0,00

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

96 631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 57,00000 0,00

97 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 64,00000 0,00

98 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 95,00000 0,00

99 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 107,00000 0,00

100 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 31,00000 0,00

101 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 27,00000 0,00

102 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 60,00000 0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

103 631547223R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 0,00

104 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 216,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 57,00000 57,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 95,00000 95,00000

105 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 138,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 107,00000 107,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 31,00000 31,00000

106 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 93,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 27,00000 27,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 60,00000 60,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 6,00000 6,00000

107 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 713-1.1 Izolace tepelné-protipožární-1.NP 0,00
108 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 10,00000 0,00

109 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 4,00000 0,00

Díl: 713-2 Izolace tepelné-2.NP 0,00

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

50 m vodorovně

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

110 722181211RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
18 mm

m 97,00000 0,00

111 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 109,00000 0,00

112 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 117,00000 0,00

113 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
32 mm

m 31,00000 0,00

114 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
40 mm

m 8,00000 0,00

115 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
28 mm

m 3,00000 0,00

116 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
35 mm

m 18,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.
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O: SO I1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

117 722181213RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
18 mm

m 109,00000 0,00

118 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 100,00000 0,00

119 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 106,00000 0,00

120 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 33,00000 0,00

121 722181222RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm

m 15,00000 0,00

122 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 10,00000 0,00

123 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 66,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

124 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 37,00000 0,00

125 722181222RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 58,00000 0,00

126 722181223RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm

m 80,00000 0,00

127 722181223RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm

m 51,00000 0,00

128 722181223RY5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm

m 6,00000 0,00

129 631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 44,00000 0,00

130 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 53,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

131 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 116,00000 0,00

132 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 166,00000 0,00

133 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 64,00000 0,00

134 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 80,00000 0,00

135 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 51,00000 0,00

136 631547222R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 0,00

137 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 213,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 44,00000 44,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 116,00000 116,00000

138 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 230,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 166,00000 166,00000

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 64,00000 64,00000

139 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 137,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 80,00000 80,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 51,00000 51,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 6,00000 6,00000

140 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 713-2.1 Izolace tepelné-protipožární-2.NP 0,00
141 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 17,00000 0,00

142 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 4,00000 0,00

Díl: 713-3 Izolace tepelné-3.NP 0,00
143 722181211RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

18 mm
m 86,00000 0,00

144 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 72,00000 0,00

145 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 69,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

50 m vodorovně
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

146 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
32 mm

m 60,00000 0,00

147 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
40 mm

m 19,00000 0,00

148 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
28 mm

m 4,00000 0,00

149 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
35 mm

m 23,00000 0,00

150 722181213RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
18 mm

m 84,00000 0,00

151 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 58,00000 0,00

152 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 74,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Požární vodovod - potrubí vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

153 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 58,00000 0,00

154 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 7,00000 0,00

155 722181222RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm

m 11,00000 0,00

156 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 23,00000 0,00

157 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 39,00000 0,00

158 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 71,00000 0,00

159 722181222RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 49,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

160 722181223RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm

m 24,00000 0,00

161 722181223RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm

m 31,00000 0,00

162 722181223RY5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm

m 51,00000 0,00

163 631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 42,00000 0,00

164 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 62,00000 0,00

165 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 153,00000 0,00

166 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 192,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

167 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 60,00000 0,00

168 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 0,00

169 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 51,00000 0,00

170 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 257,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 42,00000 42,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 62,00000 62,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 153,00000 153,00000

171 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 252,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 192,00000 192,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 60,00000 60,00000

172 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 75,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 51,00000 51,00000

173 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,40581 0,00

Díl: 713-3.1 Izolace tepelné-protipožární-3.NP 0,00
174 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 12,00000 0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

50 m vodorovně

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

175 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 6,00000 0,00

Díl: 713-4 Izolace tepelné-4.NP 0,00
176 722181211RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

18 mm
m 2,00000 0,00

177 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 1,00000 0,00

178 722181213RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
18 mm

m 1,00000 0,00

179 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 2,00000 0,00

180 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 4,00000 0,00

181 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 19,00000 0,00

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

182 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,00077 0,00

Díl: 722-01 Vnitřní vodovod-1.PP 0,00
183 R_PVC-C_01 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 

stavebních konstrukcích
m     89,00000 0,00

184 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     221,00000 0,00

185 R_PVC-C_03 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     98,00000 0,00

186 R_PVC-C_04 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     85,00000 0,00

187 R_PVC-C_01.1 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     48,00000 0,00

188 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     150,00000 0,00

189 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     118,00000 0,00

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

50 m vodorovně

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

190 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     135,00000 0,00

191 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     118,00000 0,00

192 R_PVC-C_06.1 Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     44,00000 0,00

193 R_PVC-C_07.1 Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     104,00000 0,00

194 722176151R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených m 137,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 89,00000 89,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 48,00000 48,00000

195 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 371,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 221,00000 221,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 150,00000 150,00000

196 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 216,00000 0,00

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 98,00000 98,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 118,00000 118,00000

197 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 220,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 85,00000 85,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 135,00000 135,00000

198 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 118,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 118,00000 118,00000

199 722176156R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených m 44,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 44,00000 44,00000

200 722176157R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených m 104,00000 0,00

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 104,00000 104,00000

201 722152121R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 89 mm, s 2,0 mm, nerez 
1.4401

m 76,00000 0,00

202 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 1 286,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 89,00000 89,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 221,00000 221,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 98,00000 98,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 85,00000 85,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 48,00000 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 150,00000 150,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 118,00000 118,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 135,00000 135,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 118,00000 118,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 44,00000 44,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 104,00000 104,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 76,00000 76,00000

203 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 286,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 89,00000 89,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 221,00000 221,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 98,00000 98,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Vedeno volně (v podhledu).

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 85,00000 85,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 48,00000 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 150,00000 150,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 118,00000 118,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 135,00000 135,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 118,00000 118,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 44,00000 44,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 104,00000 104,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 76,00000 76,00000

204 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 5,00000 0,00

205 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 100,00000 0,00

206 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-1 Vnitřní vodovod-1.NP 0,00
207 R_PVC-C_01 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 

stavebních konstrukcích
m     187,00000 0,00

208 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     149,00000 0,00

209 R_PVC-C_03 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     110,00000 0,00

210 R_PVC-C_04 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     64,00000 0,00

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

vodorovně do 50 m

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

211 R_PVC-C_05 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     15,00000 0,00

212 R_PVC-C_01.1 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     69,00000 0,00

213 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     97,00000 0,00

214 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     180,00000 0,00

215 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     142,00000 0,00

216 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     63,00000 0,00

217 R_PVC-C_06.1 Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     55,00000 0,00

218 R_PVC-C_07.1 Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     109,00000 0,00

219 722176151R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených m 256,00000 0,00

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 187,00000 187,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 69,00000 69,00000

220 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 246,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 149,00000 149,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 97,00000 97,00000

221 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 290,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 110,00000 110,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 180,00000 180,00000

222 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 206,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 142,00000 142,00000

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

223 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 78,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 63,00000 63,00000

224 722176156R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených m 55,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 55,00000 55,00000

225 722176157R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených m 109,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 109,00000 109,00000

226 722152120R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 
1.4401

m 11,00000 0,00

227 722152121R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 89 mm, s 2,0 mm, nerez 
1.4401

m 12,00000 0,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Vedeno volně (v podhledu).

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

228 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 1 263,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 187,00000 187,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 149,00000 149,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 110,00000 110,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 69,00000 69,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 180,00000 180,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 142,00000 142,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 63,00000 63,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 55,00000 55,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 109,00000 109,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 11,00000 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 12,00000 12,00000

229 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 263,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 187,00000 187,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 149,00000 149,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 110,00000 110,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 15,00000 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 69,00000 69,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 97,00000 97,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 180,00000 180,00000

Vedeno volně (v podhledu).

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 142,00000 142,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 63,00000 63,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 55,00000 55,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 109,00000 109,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 11,00000 11,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 12,00000 12,00000

230 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 5,00000 0,00

231 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 100,00000 0,00

232 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-2 Vnitřní vodovod-2.NP 0,00
233 R_PVC-C_01 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 

stavebních konstrukcích
m     206,00000 0,00

234 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     209,00000 0,00

235 R_PVC-C_03 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     223,00000 0,00

236 R_PVC-C_04 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     64,00000 0,00

237 R_PVC-C_05 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     8,00000 0,00

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

238 R_PVC-C_01.1 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     59,00000 0,00

239 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     63,00000 0,00

240 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     182,00000 0,00

241 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     203,00000 0,00

242 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     122,00000 0,00

243 R_PVC-C_06.1 Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     160,00000 0,00

244 R_PVC-C_07.1 Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     102,00000 0,00

245 722176151R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených m 265,00000 0,00

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 206,00000 206,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 59,00000 59,00000

246 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 272,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 209,00000 209,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 63,00000 63,00000

247 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 405,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 223,00000 223,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 182,00000 182,00000

248 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 267,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 203,00000 203,00000

249 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 130,00000 0,00

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 122,00000 122,00000

250 722176156R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených m 160,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 160,00000 160,00000

251 722176157R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených m 102,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 102,00000 102,00000

252 722152120R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 
1.4401

m 12,00000 0,00

253 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 1 613,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 206,00000 206,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 209,00000 209,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 223,00000 223,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 8,00000 8,00000

Vedeno volně (v podhledu).

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 63,00000 63,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 182,00000 182,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 203,00000 203,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 122,00000 122,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 160,00000 160,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 102,00000 102,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 12,00000 12,00000

254 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 613,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 206,00000 206,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 209,00000 209,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 223,00000 223,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 64,00000 64,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 63,00000 63,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 182,00000 182,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 203,00000 203,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 122,00000 122,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 160,00000 160,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 102,00000 102,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 12,00000 12,00000

255 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 5,00000 0,00

256 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 100,00000 0,00

257 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Díl: 722-3 Vnitřní vodovod-3.NP 0,00
258 R_PVC-C_01 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 

stavebních konstrukcích
m     170,00000 0,00

259 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     130,00000 0,00

260 R_PVC-C_03 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     143,00000 0,00

261 R_PVC-C_04 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     118,00000 0,00

262 R_PVC-C_05 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     26,00000 0,00

263 R_PVC-C_01.1 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     53,00000 0,00

264 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     85,00000 0,00

265 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     192,00000 0,00

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

266 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     263,00000 0,00

267 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     109,00000 0,00

268 R_PVC-C_06.1 Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     48,00000 0,00

269 R_PVC-C_07.1 Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     82,00000 0,00

270 722176151R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených m 223,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 170,00000 170,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 53,00000 53,00000

271 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 215,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 130,00000 130,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 85,00000 85,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.
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Zdravotně technické instalace

272 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 335,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 143,00000 143,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 192,00000 192,00000

273 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 381,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 118,00000 118,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 263,00000 263,00000

274 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 135,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 26,00000 26,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 109,00000 109,00000

275 722176156R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených m 48,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 48,00000 48,00000

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

276 722176157R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených m 82,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 82,00000 82,00000

277 722152120R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 
1.4401

m 51,00000 0,00

278 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 1 470,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 170,00000 170,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 130,00000 130,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 143,00000 143,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 118,00000 118,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 26,00000 26,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 85,00000 85,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 192,00000 192,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 263,00000 263,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 109,00000 109,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 48,00000 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 51,00000 51,00000

279 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 470,00000 0,00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Vedeno volně (v podhledu).

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Stránka 49 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 170,00000 170,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 130,00000 130,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 143,00000 143,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 118,00000 118,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 26,00000 26,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 53,00000 53,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 85,00000 85,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 192,00000 192,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 263,00000 263,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 109,00000 109,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 48,00000 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 51,00000 51,00000

280 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 5,00000 0,00

281 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 100,00000 0,00

282 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 722-4 Vnitřní vodovod-4.NP 0,00
283 R_PVC-C_01 Potrubí z PVC-C trubek 16x2,0 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 

stavebních konstrukcích
m     2,00000 0,00

284 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     4,00000 0,00

285 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     4,00000 0,00

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

vodorovně do 50 m

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

286 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     19,00000 0,00

287 722176151R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D do 16 mm, lepených m 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 2,00000 2,00000

288 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 8,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 4,00000 4,00000

289 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 19,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 19,00000 19,00000

290 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 29,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 4,00000 4,00000

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 19,00000 19,00000

291 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 29,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 284 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 286 : 19,00000 19,00000

292 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 0,00

293 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 0,00

294 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 722-P01 Vnitřní vodovod-požární-1.PP 0,00
295 722152115R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 

1.4401
m 3,00000 0,00

296 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 62,00000 0,00

297 722152117R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 49,00000 0,00

298 722152118R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 51,00000 0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

299 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 4,00000 0,00

300 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 165,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 62,00000 62,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 49,00000 49,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 51,00000 51,00000

301 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 165,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 62,00000 62,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 49,00000 49,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 51,00000 51,00000

302 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 0,00

303 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-P1 Vnitřní vodovod-požární-1.NP 0,00
304 722152115R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 

1.4401
m 2,00000 0,00

305 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 71,00000 0,00

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

306 722152117R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 23,00000 0,00

307 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 2,00000 0,00

308 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 96,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 71,00000 71,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 23,00000 23,00000

309 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 96,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 71,00000 71,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 23,00000 23,00000

310 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 0,00

311 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-P2 Vnitřní vodovod-požární-2.NP 0,00
312 722152115R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 

1.4401
m 3,00000 0,00

313 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 103,00000 0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Stránka 54 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
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Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

314 722152117R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 19,00000 0,00

315 722152118R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 30,00000 0,00

316 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 4,00000 0,00

317 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 155,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 103,00000 103,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 19,00000 19,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 30,00000 30,00000

318 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 155,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 103,00000 103,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 19,00000 19,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 30,00000 30,00000

319 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 0,00

320 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 722-P3 Vnitřní vodovod-požární-3.NP 0,00
321 722152115R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 

1.4401
m 4,00000 0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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Zdravotně technické instalace

322 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 91,00000 0,00

323 722152117R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 29,00000 0,00

324 722152118R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 82,00000 0,00

325 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 5,00000 0,00

326 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 206,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 91,00000 91,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 29,00000 29,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 82,00000 82,00000

327 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 206,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 322 : 91,00000 91,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 29,00000 29,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 82,00000 82,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

328 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 0,00

329 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 722-P4 Vnitřní vodovod-požární-4.NP 0,00
330 722152115R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 28 mm, s 1,2 mm, nerez 

1.4401
m 0,50000 0,00

331 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 1,50000 0,00

332 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 1,00000 0,00

333 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 0,50000 0,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 1,50000 1,50000

334 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 0,50000 0,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 331 : 1,50000 1,50000

335 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 725-01 Zařizovací předměty-1.PP 0,00
336 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 17,00000 0,00

vodorovně do 50 m

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

337 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 17,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 336 : 17,00000 17,00000

338 R_ZP_U4 U4 - Nástěnná baterie na studenou vodu kus 1,00000 0,00

339 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 338 : 1,00000 1,00000

340 R_ZP_KD1 KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 1,00000 0,00

341 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 1,00000 1,00000

342 R_ZP_D1 D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 5,00000 0,00

343 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 5,00000 5,00000

344 R_ZP_D2 D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 6,00000 0,00

345 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 6,00000 6,00000

D1

D2 - napojení dřezu - přípravny, pokoje

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D2

U4

KD1 - napojení kuchyňského dřezu

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

KD1

D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1

U4 - napojení umyvadla ve strojovně 1.PP

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

346 R_ZP_S1 S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava kus 4,00000 0,00

347 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 4,00000 4,00000

348 R_ZP_S2 S2 - Sprchová baterie u pitevního stolu kus 5,00000 0,00

349 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 5,00000 5,00000

350 R_ZP_K1 K1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 7,00000 0,00

351 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 7,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 7,00000 7,00000

352 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 7,00000 0,00

353 R_725119306R00 K3 - Montáž klozetu závěsného - napojení na vodu soubor 1,00000 0,00

K1

K1

- pochromovaná

- páková baterie nástěnná

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

S2

K1 - napojení WC kombi

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

- páková baterie nástěnná

- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsncících kroužků

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

S1

S2 - sprchová baterie včetně u pitevního stolu

- jednopolohové ruční sprchy

S1 - sprochová baterie včetně hlavové sprchy a jednopolohové ruční sprchy

- pochromovaná
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

354 R_ZP_RV1 RV1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 11,00000 0,00

355 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 11,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 354 : 11,00000 11,00000

356 R_ZP_RV2 RV2 -  rohový ventil na teplou vodu kus 10,00000 0,00

357 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 10,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 10,00000 10,00000

358 R_ZP_VY1 VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom soubor 2,00000 0,00

359 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 2,00000 2,00000

360 R_ZP_VY1.1 VY1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 2,00000 0,00

361 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 2,00000 2,00000

362 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 2,00000 0,00

363 5511356980R kohout kulový výtokový; PN 10; 1/2 "; ovládání páčka kus 4,00000 0,00

VY1

VY1

VK15 - napojení pitevního stolu (pod stropem)

RV2

VY1 - napojení výlevky

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VY1

VY1 - napojení nádržky na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky

K3

RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.

RV1

RV2 - napojení zdravotnických přístrojů

Stránka 60 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

364 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 
odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 10,00000 0,00

365 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 4,00000 4,00000

366 R_ZP_NÁS.1 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C kus 42,00000 0,00

367 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 69,00000 0,00

368 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 30,00000 0,00

369 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 30,00000 0,00

370 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 30,00000 0,00

371 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 725-1 Zařizovací předměty-1.NP 0,00
372 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 18,00000 0,00

373 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 18,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 372 : 18,00000 18,00000

374 R_725829301R00 U6 - Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 1,00000 0,00

375 551620230R ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8" kus 2,00000 0,00

376 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 2,00000 0,00

U6

vodorovně do 50 m

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1

U6 - baterie směšovací stojánková senzorová

Stávající baterie bude demontována a následně vrácena zpět.

Podlahová vpust u pitevního stolu - každý pitevní stůl má z přední i zadní strany jednu podlahovou vpust.

Tato vpust bude řešena v rámci opravy podlah v pitevnách. Vpust bude napojena na stávající kanalizaci.

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 375 : 2,00000 2,00000

377 R_ZP_U2.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 2,00000 0,00

378 R_ZP_U7 U7 -  Termostatická umyvadlová baterie, s otočným výtokem, prodloužená lékařská páka, chrom kus 3,00000 0,00

379 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 378 : 3,00000 3,00000

380 R_ZP_KD1 KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 9,00000 0,00

381 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 9,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 380 : 9,00000 9,00000

382 R_ZP_S1 S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava kus 4,00000 0,00

383 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 382 : 4,00000 4,00000

384 R_ZP_K1 K1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 11,00000 0,00

- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsncících kroužků

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

S1

K1 - napojení WC kombi

KD1 - napojení kuchyňského dřezu

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

KD1

S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopolohové ruční sprchy

- pochromovaná

- páková baterie nástěnná

U6

U6

U7 - napojení umyadla u operačnách sálů

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

385 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 11,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 11,00000 11,00000

386 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 11,00000 0,00

387 R_ZP_U1i U1i - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom, imobilní WC kus 2,00000 0,00

388 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 2,00000 2,00000

389 R_ZP_U2 U2 - baterie směšovací stojánková páková - chrom kus 3,00000 0,00

390 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 389 : 3,00000 3,00000

391 551620230R ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8" kus 6,00000 0,00

392 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 6,00000 6,00000

393 R_ZP_U2.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 6,00000 0,00

394 R_ZP_RV1 RV1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 3,00000 0,00

U2

U2

U2

U2

K1

U1i - napojení umyvadla - imobilní

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1i

U2 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

K1
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

395 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 394 : 3,00000 3,00000

396 R_ZP_K2i K2i -  rohový ventil na studenou vodu kus 2,00000 0,00

397 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 396 : 2,00000 2,00000

398 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 2,00000 0,00

399 R_ZP_D1 D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 1,00000 0,00

400 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 1,00000 1,00000

401 R_ZP_D2 D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 2,00000 0,00

402 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 2,00000 2,00000

403 R_ZP_VY1 VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom soubor 3,00000 0,00

D1

D2 - napojení dřezu - přípravny, pokoje

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D2

VY1 - napojení výlevky

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

K2i - napojení WC s vysoko položenou nádržkou na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

K2i

K2i

D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.

RV1
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Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

404 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 3,00000 3,00000

405 R_ZP_VY1.1 VY1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 3,00000 0,00

406 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 3,00000 3,00000

407 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 3,00000 0,00

408 R_ZP_MN1 MN1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 1,00000 0,00

409 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 1,00000 1,00000

410 R_725120925R00 P1 - Zpětná montáž pisoárové mušle kus 1,00000 0,00

411 R_ZP_P1 P1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 1,00000 0,00

412 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 411 : 1,00000 1,00000

413 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 1,00000 0,00

414 R_ZP_NÁS.1 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C kus 68,00000 0,00

MN1

P1

P1 - napojení pisoáru

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení pisoáru

P1

P1

VY1

VY1 - napojení nádržky na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky

VY1

VY1

MN1 - napojení myčky
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O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

415 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 46,00000 0,00

416 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 39,00000 0,00

417 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 39,00000 0,00

418 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 39,00000 0,00

419 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 725-2 Zařizovací předměty-2.NP 0,00
420 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 29,00000 0,00

421 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 29,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 420 : 29,00000 29,00000

422 R_ZP_U1a U1a - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom kus 1,00000 0,00

423 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 422 : 1,00000 1,00000

424 R_ZP_U3 U3 - baterie směšovací stojánková páková s prodlouženým ramínkem - chrom kus 2,00000 0,00

425 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 424 : 2,00000 2,00000

426 551620230R ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8" kus 4,00000 0,00

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1a

U3 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U3

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

vodorovně do 50 m

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1

U1a - napojení umyvadla
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O: SO I1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

427 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 426 : 4,00000 4,00000

428 R_ZP_U3.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 4,00000 0,00

429 R_ZP_U5 U5 - baterie směšovací stojánková páková - chrom kus 2,00000 0,00

430 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 429 : 2,00000 2,00000

431 551620230R ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8" kus 4,00000 0,00

432 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 431 : 4,00000 4,00000

433 R_ZP_U2.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 4,00000 0,00

434 R_ZP_KD1 KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 5,00000 0,00

435 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 434 : 5,00000 5,00000

436 R_ZP_D1 D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 3,00000 0,00

U5

U5

U5

KD1 - napojení kuchyňského dřezu

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

KD1

U3

U3

U5 - napojení umyvadla se skříňkou

- demontáž a zpětná montáž skříňky je zahrnuta v části demontáž vodovodu

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U5

U3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

437 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 436 : 3,00000 3,00000

438 R_ZP_D2 D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 20,00000 0,00

439 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 20,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 438 : 20,00000 20,00000

440 R_ZP_D3 D3 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chorm kus 1,00000 0,00

441 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 440 : 1,00000 1,00000

442 R_ZP_D4 D4 - baterie směšovací stojánková páková - chrom kus 1,00000 0,00

443 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 1,00000 0,00

444 551620230R ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8" kus 2,00000 0,00

445 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 444 : 2,00000 2,00000

D4

D4

D3 - napojení dřezu - přípravny, pokoje

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D3

D4 - napojení dřezu - přípravny, pokoje

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D4

D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D1

D2 - napojení dřezu - přípravny, pokoje

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

446 R_ZP_D4.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 2,00000 0,00

447 R_ZP_S1 S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava kus 6,00000 0,00

448 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 447 : 6,00000 6,00000

449 R_ZP_K1 K1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 8,00000 0,00

450 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 8,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 449 : 8,00000 8,00000

451 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 8,00000 0,00

452 R_ZP_RV1 RV1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 11,00000 0,00

453 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 11,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 452 : 11,00000 11,00000

454 R_ZP_RV2 RV2 -  rohový ventil na teplou vodu kus 7,00000 0,00

455 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 7,00000 0,00

K1

RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.

RV1

RV2 - napojení zdravotnických přístrojů

- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsncících kroužků

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

S1

K1 - napojení WC kombi

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

K1

D4

S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopolohové ruční sprchy

- pochromovaná

- páková baterie nástěnná
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 454 : 7,00000 7,00000

456 R_ZP_VY1 VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom soubor 2,00000 0,00

457 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 456 : 2,00000 2,00000

458 R_ZP_VY1.1 VY1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 2,00000 0,00

459 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 458 : 2,00000 2,00000

460 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 2,00000 0,00

461 R_ZP_NÁS.1 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C kus 76,00000 0,00

462 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 96,00000 0,00

463 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 64,00000 0,00

464 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 64,00000 0,00

465 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 64,00000 0,00

466 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 725-3 Zařizovací předměty-3.NP 0,00
467 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 33,00000 0,00

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

vodorovně do 50 m

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VY1

VY1 - napojení nádržky na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky

VY1

VY1

RV2

VY1 - napojení výlevky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

468 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 33,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 467 : 33,00000 33,00000

469 R_ZP_U1a U1a - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom kus 1,00000 0,00

470 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 469 : 1,00000 1,00000

471 R_ZP_U1i U1i - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom, imobilní WC kus 4,00000 0,00

472 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 471 : 4,00000 4,00000

473 R_ZP_U2 U2 - baterie směšovací stojánková páková - chrom kus 2,00000 0,00

474 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 473 : 2,00000 2,00000

475 551620230R ventil rohový pro umyvadlo, pro připojení stojánkové baterie; s filtrem; DN 28 mm; 1/2"x3/8" kus 4,00000 0,00

476 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 4,00000 0,00

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U2

U2

U2

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1a

U1i - napojení umyvadla - imobilní

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1i

U2 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1

U1a - napojení umyvadla

Stránka 71 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 475 : 4,00000 4,00000

477 R_ZP_U2.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 4,00000 0,00

478 R_ZP_KD1 KD1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 7,00000 0,00

479 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 7,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 478 : 7,00000 7,00000

480 R_ZP_D2 D2 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 15,00000 0,00

481 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 15,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 480 : 15,00000 15,00000

482 R_ZP_D3 D3 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chorm kus 1,00000 0,00

483 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 482 : 1,00000 1,00000

484 R_ZP_S1 S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava kus 8,00000 0,00

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D3

S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopolohové ruční sprchy

- pochromovaná

- páková baterie nástěnná

- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsncících kroužků

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

KD1

D2 - napojení dřezu - přípravny, pokoje

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

D2

D3 - napojení dřezu - přípravny, pokoje

U2

KD1 - napojení kuchyňského dřezu
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

485 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 8,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 484 : 8,00000 8,00000

486 R_ZP_K1 K1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 7,00000 0,00

487 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 7,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 486 : 7,00000 7,00000

488 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 7,00000 0,00

489 R_ZP_K1i K1i -  rohový ventil na studenou vodu kus 4,00000 0,00

490 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 489 : 4,00000 4,00000

491 R_ZP_K1.1i Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 4,00000 0,00

492 R_ZP_K2 K2 -  rohový ventil na studenou vodu kus 1,00000 0,00

493 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 492 : 1,00000 1,00000

494 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 1,00000 0,00

K2

K2

K1i - napojení WC kombi - imobilní

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

K1i

K1i

K2 - napojení WC s vysoko položenou nádržkou na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

S1

K1 - napojení WC kombi

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

K1

K1
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

495 R_ZP_RV1 RV1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 9,00000 0,00

496 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 9,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 495 : 9,00000 9,00000

497 R_ZP_RV2 RV2 -  rohový ventil na teplou vodu kus 1,00000 0,00

498 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 1,00000 1,00000

499 R_ZP_MN1 MN1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 2,00000 0,00

500 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 2,00000 2,00000

501 R_ZP_VY1 VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom soubor 3,00000 0,00

502 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 501 : 3,00000 3,00000

503 R_ZP_VY1.1 VY1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 3,00000 0,00

504 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 503 : 3,00000 3,00000

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky

VY1

MN1 - napojení myčky

MN1

VY1 - napojení výlevky

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VY1

VY1 - napojení nádržky na vodu

RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.

RV1

RV2 - napojení zdravotnických přístrojů

RV2
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

505 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 3,00000 0,00

506 R_ZP_RSP RYCHLOSPOJKA - nízkotlaká, d22 kus 4,00000 0,00

507 R_ZP_NÁS.1 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C kus 92,00000 0,00

508 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 83,00000 0,00

509 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 63,00000 0,00

510 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 63,00000 0,00

511 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 63,00000 0,00

512 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 725-4 Zařizovací předměty-4.NP 0,00
513 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 1,00000 0,00

514 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 513 : 1,00000 1,00000

515 R_ZP_NÁS.1 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d16, PVC-C kus 2,00000 0,00

516 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 1,00000 0,00

517 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 1,00000 0,00

518 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 1,00000 0,00

519 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 725-d01 Zařizovací předměty-demontáž-1.PP 0,00

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

vodorovně do 50 m

VY1

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

vodorovně do 50 m
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

520 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 20,00000 0,00

521 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 0,00

522 R_ZPd_01_722130901R00Zazátkování vývodu kus 3,00000 0,00

523 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

524 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 0,00

525 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 5,00000 0,00

526 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 6,00000 0,00

527 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 4,00000 0,00

528 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 5,00000 0,00

529 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 7,00000 0,00

530 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 7,00000 0,00

dS-2

Baterie na stěně pitevního stolu.

dK-1

dU-4

Baterie ventilová - studená voda.

dKD-1

dD-1

dD-2

dS-1

dU-1

Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72.

Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.

dU-1

Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72.

Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.

dU-1
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

531 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 12,00000 0,00

532 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 12,00000 0,00

533 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 0,00

534 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

535 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 1,00000 0,00

536 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 1,00000 0,00

537 R_ZPd_01_722130901R00Zazátkování vývodu kus 1,00000 0,00

538 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,20499 0,00

539 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,20499 0,00

540 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,20499 0,00

Díl: 725-d1 Zařizovací předměty-demontáž-1.NP 0,00
541 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 18,00000 0,00

Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.

dVY-1

Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 1.99.

Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dU-1

dVY-1

dVY-1

dVY-1

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

dVY-1

Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 1.99.

dK-1

dRV-1

dRV-2
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

542 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 0,00

543 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 3,00000 0,00

544 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 6,00000 0,00

545 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 6,00000 0,00

546 725210911R00 Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur kus 3,00000 0,00

547 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 0,00

548 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

549 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 2,00000 0,00

550 725210911R00 Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur kus 1,00000 0,00

551 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 0,00

552 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 10,00000 0,00

553 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 0,00

554 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 4,00000 0,00

dD-2

dS-1

Senzorová baterie - baterie bude po opravě namontována zpět!

dU-6

dU-6

dU-6

dU-7

dKD-1

dUi-1

dU-2

dU-2

dU-2

dU-2

dU-6
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

555 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 11,00000 0,00

556 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 11,00000 0,00

557 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

558 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 2,00000 0,00

559 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 2,00000 0,00

560 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 0,00

561 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže soubor 1,00000 0,00

562 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 0,00

563 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 1,00000 0,00

564 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

565 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 0,00

566 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 4,00000 0,00

567 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 4,00000 0,00

568 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 4,00000 0,00

dMN-1

dVY-1

dVY-1

dKi-2

dK-3

dP-1

dP-1

dP-1

dRV-1

dK-1

dK-1

dKi-2

dKi-2
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

569 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,23387 0,00

570 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,23387 0,00

571 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,23387 0,00

Díl: 725-d2 Zařizovací předměty-demontáž-2.NP 0,00
572 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 30,00000 0,00

573 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

574 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 0,00

575 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 2,00000 0,00

576 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 4,00000 0,00

577 RR_ZP_725219521R00Deontáž umyvadel se závěsnou skříňkou soubor 2,00000 0,00

578 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 4,00000 0,00

579 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 0,00

580 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 20,00000 0,00

581 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

dU-5

dD-1

dD-2

dD-3

dU-1a

dU-3

dU-5

Skříňka pod umyvadlem.

dU-5

dU-5

dVY-1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dU-1
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

582 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 1,00000 0,00

583 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

584 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 2,00000 0,00

585 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 5,00000 0,00

586 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 7,00000 0,00

587 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 1,00000 0,00

588 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 8,00000 0,00

589 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 8,00000 0,00

590 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 11,00000 0,00

591 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 9,00000 0,00

592 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 0,00

593 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

594 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 2,00000 0,00

dK-1

dK-1

dRV-1

dRV-2

dVY-1

dVY-1

dD-4

dKD-1

dS-1

dS-1

Sprcha zrušena dle požadavku investora - místnost č. 2.76.

Zapravení podlahy (stěn) po sprchové vaničce je součástí dodáky stavby.

dD-4

dD-4
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

595 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,19897 0,00

596 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,19897 0,00

597 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,19897 0,00

Díl: 725-d3 Zařizovací předměty-demontáž-3.NP 0,00
598 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 34,00000 0,00

599 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 2,00000 0,00

600 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 4,00000 0,00

601 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 4,00000 0,00

602 725210911R00 Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur kus 2,00000 0,00

603 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 4,00000 0,00

604 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

605 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 7,00000 0,00

606 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 15,00000 0,00

607 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

608 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 8,00000 0,00

dU-2

dUi-1

dU-1a

dKD-1

dD-2

dD-3

dVY-1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dU-1

dU-2

dU-2

dU-2
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

609 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 9,00000 0,00

610 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 9,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 609 : 9,00000 9,00000

611 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 0,00

612 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 611 : 1,00000 1,00000

613 R_ZP1_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 611 : 1,00000 1,00000

614 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 4,00000 0,00

615 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 614 : 4,00000 4,00000

616 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

617 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 0,00

618 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 0,00

619 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 5,00000 0,00

dKi-1

dKi-1

dRV-1

dRV-2

dMN-1

dVY-1

dS-1

dK-1

dK-1

dK-2 (WC s vysoko položenou nádrží)

dK-2 (WC s vysoko položenou nádrží)

dK-2 (WC s vysoko položenou nádrží)
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

620 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 619 : 5,00000 5,00000

621 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 3,00000 0,00

622 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 2,00000 0,00

623 R_ZPd_01_722130901R00Zazátkování vývodu kus 2,00000 0,00

624 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,28419 0,00

625 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,28419 0,00

626 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,28419 0,00

Díl: 725-d4 Zařizovací předměty-demontáž-4.NP 0,00
627 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

628 725210911R00 Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur kus 1,00000 0,00

629 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,00156 0,00

630 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00156 0,00

631 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,00156 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dVY-1

Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 3.71 a 3.39.

Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dU-1

dU-1

dVY-1

dVY-1

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

dVY-1

Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 3.71 a 3.39.

Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Díl: 728-1 Vzduchotechnika-1.NP 0,00
632 R_VZT01 Hepa filtr - třída filtrace H13, 570x570x78 kus 18,00000 0,00

633 R_VZT02 Hepa filtr - třída filtrace H13, 455x455x78 kus 12,00000 0,00

634 R_VZT03 Hepa filtr - třída filtrace H13, 305x305x78 kus 2,00000 0,00

635 R_VZT04 Hepa filtr - třída filtrace H13, 575x575x78 kus 17,00000 0,00

636 R_VZT05 Hepa filtr - třída filtrace H13, 610x610x78 kus 4,00000 0,00

637 728313815R00 Demontáž filtrů kapsových, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,  kus 53,00000 0,00

- m.č. 1.83

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I1 - 1.NP - IKK sever

- m.č. 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.81, 1.82, 1.86, 1.88, 1.92

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I1 - 1.NP - IKK sever

- m.č. 1.47, 1.48, 1.49, 1.53, 1.57, 1.61

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I1 - 1.NP - Angio oddělení

- m.č. 1.55, 1.59

- třída filtrace H13

VZT I1 - 1.NP - Angio oddělení

- m.č. 1.46, 1.50, 1.54

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I1 - 1.NP - Angio oddělení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 18,00000 18,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 633 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 634 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 635 : 17,00000 17,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 4,00000 4,00000

638 728313114R00 Montáž filtru kapsového do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2,  kus 53,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 632 : 18,00000 18,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 633 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 634 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 635 : 17,00000 17,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 636 : 4,00000 4,00000

Díl: 728-3 Vzduchotechnika-3.NP 0,00
639 R_VZT06 Hepa filtr - třída filtrace H13, 575x575x78 kus 21,00000 0,00

640 R_VZT07 Hepa filtr - třída filtrace H13, 457x457x78 kus 5,00000 0,00

641 R_VZT08 Hepa filtr - třída filtrace H13, 305x305x78 kus 3,00000 0,00

- m.č. 3.32, 3.33, 3.41

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I1 - 3.NP - ORTK - JIP

- m.č. 3.28, 3.34, 3.36, 3.44, 3.45

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I1 - 3.NP - ORTK - JIP

VZT I1 - 3.NP - ORTK - JIP

- m.č. 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.35, 3.37, 3.40, 3.73

- třída filtrace H13
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

642 728313815R00 Demontáž filtrů kapsových, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,  kus 29,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 640 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 641 : 3,00000 3,00000

643 728313114R00 Montáž filtru kapsového do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2,  kus 29,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 639 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 640 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 641 : 3,00000 3,00000

Díl: 734-01 Armatury-vodovod-1.PP 0,00
644 5513806081R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s kus 14,00000 0,00

645 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 17,00000 0,00

646 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 16,00000 0,00

647 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 23,00000 0,00

648 5513806085R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s kus 1,00000 0,00

649 5513806087R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s kus 6,00000 0,00

650 5513806089R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 80 mm; vnitřní závit; od 16,00 l/s kus 2,00000 0,00

651 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 12,00000 0,00

652 5513805002R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit kus 9,00000 0,00

653 R_VOD_05 Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního 
potrubí

kus 1,00000 0,00

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 40
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

654 R_VOD_06 Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí kus 2,00000 0,00

655 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 654 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 653 : 1,00000 1,00000

656 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 14,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 644 : 14,00000 14,00000

657 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 29,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 651 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 645 : 17,00000 17,00000

658 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 25,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 646 : 16,00000 16,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 652 : 9,00000 9,00000

659 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 23,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 647 : 23,00000 23,00000

660 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 648 : 1,00000 1,00000

661 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 649 : 6,00000 6,00000

662 734209120R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3", bez dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 650 : 2,00000 2,00000

663 R_AR_01 Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz kus 28,00000 0,00

664 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 58,00000 0,00

665 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 50,00000 0,00

- připojení DN 32

- pro teplou vodu

- pro cirkulaci teplé vody

- vodoměr do 90 °C
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

666 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 44,00000 0,00

667 R_AR_05 Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz kus 2,00000 0,00

668 R_AR_07 Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz kus 4,00000 0,00

669 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 20,00000 0,00

670 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 20,00000 0,00

671 734209102R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 48,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 663 : 28,00000 28,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 669 : 20,00000 20,00000

672 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 78,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 664 : 58,00000 58,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 670 : 20,00000 20,00000

673 734209104R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 50,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 665 : 50,00000 50,00000

674 734209105R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu kus 44,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 666 : 44,00000 44,00000

675 R_734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, nad G1 kus 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 667 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 668 : 4,00000 4,00000

676 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 734-1 Armatury-vodovod-1.NP 0,00
677 5513806081R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s kus 19,00000 0,00

678 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 23,00000 0,00

679 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 24,00000 0,00

680 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 10,00000 0,00
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Zdravotně technické instalace

681 5513806085R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s kus 6,00000 0,00

682 5513806086R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s kus 1,00000 0,00

683 5513806087R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s kus 5,00000 0,00

684 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 18,00000 0,00

685 5513805002R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit kus 4,00000 0,00

686 R_VOD_05 Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního 
potrubí

kus 1,00000 0,00

687 R_VOD_06 Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí kus 2,00000 0,00

688 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 686 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 687 : 2,00000 2,00000

689 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 19,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 677 : 19,00000 19,00000

690 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 41,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 678 : 23,00000 23,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 684 : 18,00000 18,00000

691 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 28,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 679 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 685 : 4,00000 4,00000

- připojení DN 32

- pro teplou vodu

- pro cirkulaci teplé vody

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 40

- vodoměr do 90 °C
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692 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 10,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 680 : 10,00000 10,00000

693 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 681 : 6,00000 6,00000

694 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 682 : 1,00000 1,00000

695 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 683 : 5,00000 5,00000

696 R_AR_01 Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz kus 38,00000 0,00

697 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 82,00000 0,00

698 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 56,00000 0,00

699 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 18,00000 0,00

700 R_AR_05 Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz kus 12,00000 0,00

701 R_AR_06 Přechod d50/63xR 1 1/2 - PVC-C/mosaz kus 2,00000 0,00

702 R_AR_07 Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz kus 4,00000 0,00

703 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 20,00000 0,00

704 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 20,00000 0,00

705 734209102R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 58,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 696 : 38,00000 38,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 703 : 20,00000 20,00000

706 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 102,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 697 : 82,00000 82,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 704 : 20,00000 20,00000

707 734209104R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 56,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 698 : 56,00000 56,00000

708 R_734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, nad G1 kus 18,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 700 : 12,00000 12,00000
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Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 701 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 702 : 4,00000 4,00000

709 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 734-2 Armatury-vodovod-2.NP 0,00
710 5513806081R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s kus 28,00000 0,00

711 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 29,00000 0,00

712 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 42,00000 0,00

713 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 13,00000 0,00

714 5513806085R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s kus 2,00000 0,00

715 5513806087R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s kus 5,00000 0,00

716 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 31,00000 0,00

717 5513805002R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit kus 5,00000 0,00

718 R_VOD_03 Vodoměr na studenou vodu, Qn=25, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního 
potrubí

kus 1,00000 0,00

719 R_VOD_04 Vodoměr na teplou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí kus 2,00000 0,00

720 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 3,00000 0,00

- připojení DN 40

- pro teplou vodu

- pro cirkulaci teplé vody

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 50

- vodoměr do 90 °C

Stránka 92 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 718 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 719 : 2,00000 2,00000

721 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 28,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 710 : 28,00000 28,00000

722 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 60,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 711 : 29,00000 29,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 716 : 31,00000 31,00000

723 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 47,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 712 : 42,00000 42,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 717 : 5,00000 5,00000

724 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 13,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 713 : 13,00000 13,00000

725 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 714 : 2,00000 2,00000

726 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 715 : 5,00000 5,00000

727 R_AR_01 Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz kus 56,00000 0,00

728 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 120,00000 0,00

729 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 94,00000 0,00

730 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 24,00000 0,00

731 R_AR_05 Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz kus 4,00000 0,00

732 R_AR_07 Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz kus 4,00000 0,00

733 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 20,00000 0,00

734 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 20,00000 0,00

735 734209102R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 76,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 727 : 56,00000 56,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 733 : 20,00000 20,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

736 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 140,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 728 : 120,00000 120,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 734 : 20,00000 20,00000

737 734209104R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 94,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 729 : 94,00000 94,00000

738 734209105R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu kus 24,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 730 : 24,00000 24,00000

739 R_734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, nad G1 kus 8,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 731 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 732 : 4,00000 4,00000

740 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,00

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
741 5513806081R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 10 mm; vnitřní závit; od 0,25 l/s kus 17,00000 0,00

742 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 21,00000 0,00

743 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 32,00000 0,00

Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP 0,00
744 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 1,00000 0,00

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
745 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 20,00000 0,00

746 5513806085R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s kus 5,00000 0,00

747 5513806087R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s kus 3,00000 0,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

748 5513806088R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 65 mm; vnitřní závit; od 11,00 l/s kus 2,00000 0,00

749 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 18,00000 0,00

750 5513805002R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 20 mm; vnitřní závit kus 12,00000 0,00

751 R_VOD_01 Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého 
potrubí

kus 1,00000 0,00

752 R_VOD_02 Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého 
potrubí

kus 1,00000 0,00

753 R_VOD_02.1 Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, sestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého 
potrubí

kus 1,00000 0,00

754 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 751 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 752 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 753 : 1,00000 1,00000

755 734209112R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 17,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 741 : 17,00000 17,00000

756 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 39,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 742 : 21,00000 21,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 749 : 18,00000 18,00000

757 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 44,00000 0,00

- připojení DN 40

- pro teplou vodu

- vodoměr do 130 °C

- připojení DN 40

- pro cirkulaci teplé vody

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 40

- vodoměr do 130 °C
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 743 : 32,00000 32,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 750 : 12,00000 12,00000

Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP 0,00
758 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 744 : 1,00000 1,00000

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
759 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 20,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 745 : 20,00000 20,00000

760 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 746 : 5,00000 5,00000

761 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 747 : 3,00000 3,00000

762 734209120R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3", bez dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 748 : 2,00000 2,00000

763 R_AR_01 Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz kus 34,00000 0,00

764 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 78,00000 0,00

765 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 88,00000 0,00

Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP 0,00
766 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 2,00000 0,00

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
767 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 56,00000 0,00

768 R_AR_05 Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz kus 10,00000 0,00

769 R_AR_07 Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz kus 2,00000 0,00

770 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 20,00000 0,00

771 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 20,00000 0,00

772 734209102R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu kus 54,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 763 : 34,00000 34,00000
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Zdravotně technické instalace

Odkaz na mn. položky pořadí 770 : 20,00000 20,00000

773 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 98,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 764 : 78,00000 78,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 771 : 20,00000 20,00000

774 734209104R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 88,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 765 : 88,00000 88,00000

Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP 0,00
775 734209104R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 766 : 2,00000 2,00000

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
776 734209105R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu kus 56,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 767 : 56,00000 56,00000

777 R_734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, nad G1 kus 12,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 768 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 769 : 2,00000 2,00000

Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP 0,00
778 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,00

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
779 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,00

Díl: 735-1 Otopná tělesa-1.NP 0,00
780 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 1,00000 0,00

781 735110911R00 Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice kus 4,00000 0,00

782 735110912R00 Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního kus 1,00000 0,00

783 735110914R00 Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa kus 1,00000 0,00

784 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 0,00

785 735191901R00 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem  ocelových m2 3,00000 0,00

786 735191903R00 Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou  ocelových nebo 
hliníkových

m2 3,00000 0,00
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Zdravotně technické instalace

787 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků)  otopných těles

m2 3,00000 0,00

788 735192923R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových  dvouřadých, do 150 
mm

kus 1,00000 0,00

789 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 3,00000 0,00

790 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 20,00000 0,00

Díl: 735-2 Otopná tělesa-2.NP 0,00
791 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 1,00000 0,00

792 735110911R00 Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice kus 4,00000 0,00

793 735110912R00 Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního kus 1,00000 0,00

794 735110914R00 Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa kus 1,00000 0,00

795 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 0,00

796 735191901R00 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem  ocelových m2 3,00000 0,00

797 735191903R00 Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou  ocelových nebo 
hliníkových

m2 3,00000 0,00

798 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků)  otopných těles

m2 3,00000 0,00

799 735192923R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových  dvouřadých, do 150 
mm

kus 1,00000 0,00

800 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 3,00000 0,00

801 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 20,00000 0,00

Díl: 735-3 Otopná tělesa-3.NP 0,00
802 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 1,00000 0,00

803 735110911R00 Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice kus 4,00000 0,00

804 735110912R00 Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního kus 1,00000 0,00

805 735110914R00 Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa kus 1,00000 0,00

806 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 0,00

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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807 735191901R00 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem  ocelových m2 3,00000 0,00

808 735191903R00 Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou  ocelových nebo 
hliníkových

m2 3,00000 0,00

809 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků)  otopných těles

m2 3,00000 0,00

810 735192923R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových  dvouřadých, do 150 
mm

kus 1,00000 0,00

811 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 3,00000 0,00

812 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 20,00000 0,00

Celkem 0,00

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3-01 HSV - 1.PP 0,00

1 310235251RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 
přes 300 do 450 mm

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 4,00000 4,00000

2 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 
100 mm

kus 140,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 140,00000 140,00000

3 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 0,60000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 0,60000 0,60000

4 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 15,13500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 15,13500 15,13500

5 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 288,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 140,00000*2 280,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000*2 8,00000

6 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 0,60000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 0,60000 0,60000

7 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 8,47359 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,47359 8,47359

8 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 8,47359 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,47359 8,47359

včetně pomocného pracovního lešení

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

9 631312621RT6 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z 
polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3

m3 8,47359 0,00

0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15)*0,075 2,01009

0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15)*0,075 1,93233

0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2)*0,075 2,46488

0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)*0,075 2,06630

10 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,62705 0,00

4,44 kg/m2 : 

Začátek provozního součtu

  0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15) 26,80125

  0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15) 25,76438

  0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2) 32,86500

  0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15) 27,55063

  Mezisoučet 112,98125

Konec provozního součtu

ppřesahy 25% : 112,98125*4,44/1000*1,25 0,62705

11 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 15,13500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,13500 15,13500

12 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 807,28025 0,00

0.66 : 1,55*1,2 1,86000

0.67 : 1,55*1,2 1,86000

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

včetně distančních prvků
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

0.68 : 3,25*4,625 15,03125

0.69 : 2,25*3,15 7,08750

0.63 : 1,8*3,6 6,48000

0.62 : 2,775*3,75 10,40625

0.61 : 1,7*1,25 2,12500

0.60 : 4*1,25 5,00000

0.54 : 1,7*4,05 6,88500

0.59 : 2,775*3 8,32500

0.55 : 0,9*1,05+1,65*1,3 3,09000

0.57 : 1,45*0,9 1,30500

0.58 : 1,2*0,9 1,08000

0.48, 0.49, 0.51 : (4,15+1,2+7,8)*(1,2+8,55)+5,2*5,575-0,8*2,825 154,94250

0.50 : 8,02*5,575 44,71150

0.51 : 7,8*1,2 9,36000

0.50 : 8,025*5,425 43,53563

0.40 : 4,85*5,925 28,73625

0.39 : 4,675*5,925 27,69938

0.38 : 6,2*5,925 36,73500

0.37 : 3,675*5,925 21,77438

0.41 : (17,85+2)*(1,65+1,2)+2*4,55 65,67250

0.42 : 2,7*1,95+3,7*1,1 9,33500

0.43 : 1,35*1,35 1,82250

0.44 : 1,35*0,9 1,21500

0.45 : 1,95*2,4 4,68000

0.46 : 1,95*2,4 4,68000

0.47 : 2,7*3,7 9,99000

0.35 : 4,775*6,175 29,48563
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

0.36 : 3,8*4,45 16,91000

0.34 : 0,9*1,5 1,35000

0.33 : 1,25*1,5 1,87500

0.32 : 0,9*1,5 1,35000

0.31 : 1,25*1,5 1,87500

0.30 : 1,8*4 7,20000

0.16 : 1,075*1,6 1,72000

0.15 : 1,25*1,6 2,00000

0.18 : 1,075*1,6 1,72000

0.17 : 1,25*1,6 2,00000

0.27 : 2*4,25+0,9*0,9 9,31000

0.25 : 1,6*1,2 1,92000

0.24 : 2*4,25+0,9*0,9 9,31000

0.22 : 1,55*1,35 2,09250

0.21 : 1,8*4,25+0,9*0,9 8,46000

0.20 : 2,8*2,9 8,12000

0.28 : 2,2*1,35 2,97000

0.14 : 7,85*5,575 43,76375

0.13 : 6,15*5,575 34,28625

0.06 : 13,2*3,275 43,23000

0.05 : 6,55*3,55 23,25250

0.01 : 3,3*5,35 17,65500

13 713121118R00 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 119,40000 0,00

0.40 : (4,85+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 27,65000

0.39 : (4,675+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 27,30000

0.38 : (6,2+5,925)*2+(2,15+0,9)*2*2 36,45000

0.35 : (4,775+6,175)*2+(2,15+0,9)*2 28,00000
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

14 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 112,98125 0,00

0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15) 26,80125

0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15) 25,76438

0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2) 32,86500

0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15) 27,55063

15 713582113RT1 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární 
odolnost EI 15 

kus 1,00000 0,00

0.46 : 1 1,00000

16 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

0.05 do šachty stoupaček : 1 1,00000

17 612403385R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky m 14,85000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 14,85000 14,85000

18 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 95,34500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 95,34500 95,34500

19 28375328R páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 125,37000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 119,40000*1,05 125,37000

20 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 6 m,  

t 26,94265 0,00

Díl: 3-02 HSV - 1.NP 0,00
21 310235251RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

přes 300 do 450 mm
kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 4,00000 4,00000

22 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 
100 mm

kus 110,00000 0,00

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 110,00000 110,00000

23 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,50000 1,50000

24 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 4,00000 4,00000

25 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 26,03250 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 26,03250 26,03250

26 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 228,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000*2 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 110,00000*2 220,00000

27 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,50000 1,50000

28 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 26,03250 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,03250 26,03250

29 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 658,95163 0,00

1.06 : 3,725*2,45 9,12625

1.19 : 1,8*2,1 3,78000

1.18 : 1,8*2,1 3,78000

1.20 : 1,1*1,2 1,32000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

1.21 : 1,8*1,8 3,24000

1.23 : 1,8*1,8 3,24000

1.24 : 1,8*0,9 1,62000

1.22 : 1,8*2,25 4,05000

1.11 : 2,45*4,55+(2,45+14,275)*4,225+4,9*5,875 110,59813

1.04 : 2,2*1,4 3,08000

1.05 : 1,6*0,9 1,44000

1.16 : 1,45*0,9 1,30500

1.17 : 1*1,45 1,45000

1.15 : 1,45*1,05+0,9*0,9 2,33250

1.14 : 2,775*3,375 9,36563

1.13 : 1,175*3+0,3*0,9 3,79500

1.26 : 3,85*4,4 16,94000

1.27 : 3,45*4,4 15,18000

1.28 : 3,75*4,4 16,50000

1.29 : 3,85*4,4 16,94000

1.35 : (10,25+2,3+31,350)*2,3+2,3*10,1 124,20000

1.89 : 1,35*1,5 2,02500

1.90 : 1,575*0,85 1,33875

1.91 : 3,175*3,675 11,66813

1.84 : 2,25*2,075 4,66875

1.87 : 2,25*1,05 2,36250

1.88 : 2,25*1,75 3,93750

1.30 : 4,7*1,875 8,81250

1.33 : 1,5*1,875 2,81250

1.34 : 1,35*1 1,35000

1.31 : 8,775*4,4+1,35*0,325 39,04875
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

1.82 : 4*2,275+1,9*1+1,875*0,9 12,68750

1.56 : 2,05*3 6,15000

1.55 : 1,85*2,56 4,73600

1.60 : 1,63*1,25 2,03750

1.58 : 2,25*2,56 5,76000

1.57 : 7,69*4,65-2,3*0,7 34,14850

1.53 : 5,425*1,6 8,68000

1.92 : 4*2,675+1,9*0,6 11,84000

1.94 : 3,45*1,6 5,52000

1.99 : 1,45*1,5 2,17500

1.100 : 0,85*1,5+0,2*0,7 1,41500

1.102 : 1,45*1,5 2,17500

1.103 : 0,9*1,5 1,35000

1.52 : 3,45*1,85 6,38250

1.51 : 3,45*1,775 6,12375

1.46 : 1,882*1,875/2+1,693*1,875+1,75*1,45+(2,475+1,1)*2,275+1,1*2,95 18,85438

1.47 : 2,325*5 11,62500

1.41 : 1*1,5 1,50000

1.42 : 1,075*1,5+0,9*0,9 2,42250

1.43 : 1*1,5 1,50000

1.44 : 1,075*1,5+0,9*0,9 2,42250

1.45 : 3,125*3,125 9,76563

1.98 : 8,05*3,355 27,00775

1.76 : 3,45*3,05+3,525*8,75 41,36625

30 713582113RT1 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární 
odolnost EI 15 

kus 1,00000 0,00

1.58 : 1 1,00000
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

31 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

1.76 do ins. šachty : 1 1,00000

32 612403385R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky m 22,63000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 22,63000 22,63000

33 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 156,95400 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 156,95400 156,95400

34 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 6,70963 0,00

Díl: 3-03 HSV - 2.NP 0,00
35 310235251RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

přes 300 do 450 mm
kus 5,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 5,00000 5,00000

36 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 
100 mm

kus 130,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 130,00000 130,00000

37 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,50000 1,50000

38 347015121R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací 
tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. 
izolace 40 mm,  

m2 12,41720 0,00

prachotěsné oddělení stavby : 

2.42 : 3,38*4,14-0,8*1,97 12,41720

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

39 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 4,00000 4,00000

40 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 29,01875 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 29,01875 29,01875

41 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,50000 1,50000

42 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,02807 0,00

2.61a : 2,005*0,2*0,07 0,02807

43 642942212R00 Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky  tloušťky 100 mm  šířky 700 mm, 
bez dodávky zárubně

kus 1,00000 0,00

2.42 : 1 1,00000

44 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 29,01875 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,01875 29,01875

45 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 1 112,77935 0,00

2.32 : 2,05*1,875+(2,05+24,8+2,4+21,7)*1,7 90,45875

1,8*(3,7+1,55+4,325)+2,4*(3,7+1,55+7,85) 48,67500

(25,05+21,7)*1,55 72,46250

2.09 : 2,1*1,7+5,15*2,3+(5,15+2,35)*2,45+7,25*1,55+5,15*0,65 48,37500

2.10 : 1,8*18,775 33,79500

2.47 : 6,825*3,2 21,84000

2.46 : 4,625*3,85 17,80625

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.45 : 4,625*2,85 13,18125

2.44 : 4,625*3,85 17,80625

2.43 : 4,625*2,15 9,94375

2.43a : 5,925*3 17,77500

2.48 : 1,245*1,155+1,745*0,9+2,725*3,1 11,45598

2.85 : 1,4*0,925+0,9*0,9 2,10500

2.49 : 2,85*5,075 14,46375

2.50 : 3,85*5,075 19,53875

2.51 : 5,85*5,075 29,68875

2.52 : 1,85*5,075 9,38875

2.53 : 2,175*1,35 2,93625

2.54 : 2,175*1,35 2,93625

2.55 : 3,82*5,075 19,38650

2.57 : 15,85*5,075 80,43875

2.60 : 2,85*2,5 7,12500

2.59 : 3*2,425 7,27500

2.61 : 4,695*5,075 23,82713

2.61a : 2,005*5,075 10,17538

2.62 : 4,75*5,075 24,10625

2.86 : 0,975*1,4+0,9*0,9 2,17500

2.84 : 2,75*3,4 9,35000

2.83 : 3,1*3,4 10,54000

2.42 : 3,38*4,175 14,11150

2.41 : 8,5*4,175 35,48750

2.40 : 5,85*4,175 24,42375

2.39 : 3,675*4,175 15,34313

2.80 : 1,85*3,4 6,29000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.79 : 1,8*3,4 6,12000

2.77 : 2,4*3,4 8,16000

2.76 : 1,3*1,525+0,9*0,9 2,79250

2.75 : 0,9*1,725 1,55250

2.74 : 1,15*1,225 1,40875

2.70 : 1,15*1,125 1,29375

2.71 : 0,9*1,625 1,46250

2.72 : 1,15*1,125 1,29375

2.73 : 0,9*1,625 1,46250

2.36 : 2,75*2+2,3*2,175 10,50250

2.69 : 8,05*3,4 27,37000

2.35 : 5,675*4,175 23,69313

2.34 : 5,85*4,175 24,42375

2.33 : 3,675*4,175 15,34313

2.30 : 3,75*4,175 15,65625

2.65 : 1,625*1,625 2,64063

2.27 : 1,05*1,5+0,9*0,9 2,38500

2.25 : 0,8*1,275 1,02000

2.24 : 1,25*1,275 1,59375

2.23 : 0,9*1,3 1,17000

2.22 : 1,1*1,3 1,43000

2.21 : 0,9*1,3 1,17000

2.20 : 1,1*1,3 1,43000

2.31 : 2,25*2,735-0,3*1,275 5,77125

2.28 : 1,35*1,29 1,74150

2.29 : 0,8*1,29 1,03200

2.18 : 2,025*1,825 3,69563
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.19 : 2,1*1,825 3,83250

2.11 : 4,075*7,15 29,13625

2.12 : 4,075*3,85 15,68875

2.13 : 4,075*4,3 17,52250

2.16 : 4,275*3,85 16,45875

2.15 : 4,275*4,3 18,38250

2.88 : 5,35*3,35 17,92250

2.89 : 6,9*3,35 23,11500

2.02, 2.01 : 5,25*3,375+2*5,35 28,41875

46 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

2.02 do inst. šachty : 1 1,00000

47 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 1,00000

48 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří  jednokřídlých, šířky do 100 mm kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 1,00000

49 612403385R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky m 9,30000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,30000 9,30000

50 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 218,39500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 218,39500 218,39500

51 553308120R Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 
mm

kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 1,00000

52 61160103R Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; 
povrchová úprava: lakovaný RAL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné 
křídlo

kus 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

53 611871025R Práh dubový; š = 100 mm m 0,80000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,00000*0,8 0,80000

54 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 270,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,00000*2 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 130,00000*2 260,00000

55 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 8,73242 0,00

Díl: 3-04 HSV - 3.NP 0,00
56 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 

100 mm
kus 162,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 162,00000 162,00000

57 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,50000 1,50000

58 347015121R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací 
tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. 
izolace 40 mm,  

m2 16,24950 0,00

prachotěsné oddělení stavby : 

3.51 : (1,4+2,525)*4,14 16,24950

59 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 4,00000 4,00000

60 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 5,76000 0,00

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 5,76000 5,76000

61 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1,50000 1,50000

62 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 5,76000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,76000 5,76000

63 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 1 163,26489 0,00

3.08 : 22,425*2,375+5,89*1,535 62,30053

3.51 : 2*4,15+5,4*4,25+22,65*2,525+2,1*4,15+1,55*0,475 97,89250

3.23 : 2*7+6,805*2,7+2,99*1,725/2+9,96*1,725+2,795*1,614/2 54,38894

2,795*(1,725-1,614)+(2,99+9,96+2,795)*2,7+11,23*0,65 50,12125

3.05 : 3,175*3,375+2,575*5,925+3*2,15+2,05*0,425 33,29375

3.90 : 2,35*3,025+1,55*11,275 24,58500

3.86 : 5,325*4,375 23,29688

3.85 : 5,85*4,375 25,59375

3.84 : 5,95*4,375 26,03125

3.82 : 3,775*5,325 20,10188

3.83 : 3,25*5,85 19,01250

3.07 : 2,175*5,85+2*8,45 29,62375

3.81 : 4,375*3,375 14,76563

3.64 : 4,375*3,85 16,84375

3.63 : 4,375*3,85 16,84375

3.62 : 7,725*5,175 39,97688

3.61 : 2,85*5,175 14,74875

3.60 : 3,575*6,9 24,66750
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Architektonicko stavební řešení

3.59 : 3,575*6,9 24,66750

3.53 : 3,85*3,05 11,74250

3.55 : 3,85*6,9 26,56500

3.56 : 3,575*6,9 24,66750

3.57 : 3,425*6,9 23,63250

3.75 : 2*1,9 3,80000

3.80 : 0,525*1,2+1,075*1,95 2,72625

3.65 : 2,3*4 9,20000

3.78 : 1,6*0,9 1,44000

3.79 : 1,6*0,9 1,44000

3.77 : 1,2*0,9 1,08000

3.76 : 1,2*0,9 1,08000

3.66 : 2,25*4 9,00000

3.69 : 1,625*1,975 3,20938

3.70 : 1,76*1,975 3,47600

3.71 : 1,76*1,375 2,42000

3.72 : 1,85*4 7,40000

3.73 : 5,85*4 23,40000

3.58 : 1,85*2,95 5,45750

3.74 : 2,5*3,475 8,68750

3.43 : 0,925*1,775 1,64188

3.41 : 1,15*1,55+0,9*0,9 2,59250

3.40 : 2,5*3,525 8,81250

3.39 : 1,6*1,875 3,00000

3.38 : 1,6*2,125 3,40000

3.37 : 2,65*4,15 10,99750

3.45 : 1,85*6,575 12,16375
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3.27 : 2,917*6,575+(6,575+4,882)*2,933/2 35,98097

3.35 : 2,6*3,7 9,62000

3.33 : 2,15*3,3 7,09500

3.26 : 4,85*4,85 23,52250

3.25 : 4,85*4,85 23,52250

3.24 : (4,882+6,575)*2,933/2+6,792*6,575 61,45909

3.21 : 3,2*3,55 11,36000

3.29 : 1,9*1,9 3,61000

3.28 : 3,425*3,3 11,30250

3.31 : 0,9*1,25 1,12500

3.30 : 0,9*1,25 1,12500

3.93 : 1,575*2,275 3,58313

3.104 : 0,9*1,5 1,35000

3.103 : 1,2*1,5 1,80000

3.105 : 2,25*2,1 4,72500

3.101 : 1,2*1,5 1,80000

3.102 : 0,9*1,5 1,35000

3.106 : 1,375*1,5 2,06250

3.100 : 3,775*1,8 6,79500

3.99 : 4,175*2 8,35000

3.98 : 4,175*3,85 16,07375

3.94 : 4,375*3,85 16,84375

3.97 : 4,175*3,7 15,44750

3.95 : 4,375*2,125 9,29688

3.96 : 4,175*2,425 10,12438

3.01 : 3,25*2,4+3,775*9,1 42,15250

64 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

Stránka 116 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

3.01 inst. šachta : 1 1,00000

65 612403385R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky m 15,92500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 15,92500 15,92500

66 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 188,67500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 188,67500 188,67500

67 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 324,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 162,00000*2 324,00000

68 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 7,85941 0,00

Díl: 3-05 HSV - 4.NP 0,00
69 310235251RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

přes 300 do 450 mm
kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 3,00000 3,00000

70 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 
100 mm

kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 3,00000 3,00000

71 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 0,72000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 0,72000 0,72000

72 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 9,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 9,00000 9,00000

73 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,00000 0,00

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,00000*2 6,00000

74 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,08000 0,00

B.I1.4.05 : 0,6*0,6*2 0,72000

B.I1.4.11 : 0,6*0,6 0,36000

75 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 238,75500 0,00

B.I1.4.05 : 2,4*5,15 12,36000

B.I1.4.06 : 2,4*4,5 10,80000

B.I1.4.09 : 2,1*8,575 18,00750

B.I1.4.11 : 23,95*8,25 197,58750

76 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 1,20000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,20000 1,20000

77 612403390R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 30 cm maltou z SMS vč. omítky m 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 4,00000 4,00000

78 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 0,96482 0,00

Díl: 96-01 Bourání konstrukcí - 1.PP 0,00
79 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
m2 15,13500 0,00

0.55 : 0,9*1,05 0,94500

0.27 : 0,9*0,9 0,81000

0.24 : 0,9*0,9 0,81000

0.21 : 0,9*0,9 0,81000

oborů 801, 803, 811 a 812

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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0.05, 0.01 : 4,45*1,2+1,2*5,35 11,76000

80 965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 7,90869 0,00

0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15)*0,07 1,87609

0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15)*0,07 1,80351

0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2)*0,07 2,30055

0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15)*0,07 1,92854

81 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 7,90869 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 7,90869 7,90869

82 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 140,00000 0,00

0.66 : 2 2,00000

0.67 : 1 1,00000

0.68 : 3 3,00000

0.69 : 6 6,00000

0.63 : 3 3,00000

0.62 : 2+1 3,00000

0.61 : 3 3,00000

0.55 : 2 2,00000

0.48 : 3+1 4,00000

0.50 : 2 2,00000

0.41 : 7+3+3+4 17,00000

0.39 : 3+3 6,00000

0.37 : 3+2+2+3 10,00000

0.45 : 3+3 6,00000

0.72 : 1 1,00000

základovém nebo nadzákladovém,
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0.42 : 1 1,00000

0.35 : 2 2,00000

0.36 : 2 2,00000

0.32 : 4+4+3 11,00000

0.30 : 4+4 8,00000

0.17 : 3 3,00000

0.15 : 2 2,00000

0.16 : 1 1,00000

0.25 : 4+4 8,00000

0.22 : 4+4+3 11,00000

0.13 : 2 2,00000

0.14 : 2 2,00000

0.21 : 4 4,00000

0.28 : 4+4 8,00000

0.06 : 4 4,00000

0.51 : 1 1,00000

0.50 : 1 1,00000

83 971033251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 4,00000 0,00

0.01 : 4 4,00000

84 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 0,60000 0,00

0.05 otvor do inst. šachty : 0,6*1 0,60000

85 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 14,85000 0,00

0.58 : 1,15 1,15000

0.51 : 2,2 2,20000

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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0.40 : 0,9*2 1,80000

0.39 : 0,9*2 1,80000

0.38 : 0,9*2*2 3,60000

0.41 : 2,2+0,3 2,50000

0.35 : 0,9*2 1,80000

86 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 95,34500 0,00

0.66, 0.67 : 2,6+2,1 4,70000

0.63 : 2,1 2,10000

0.59, 0.54 : (0,6+1,4)+2,1*2 6,20000

0.55, 0.57. 0.58 : 1+2,73+0,3+0,75+2,1 6,88000

0.49 : (0,67+0,8)+2,1 3,57000

0.51 : 1,2 1,20000

0.48 : 2,1 2,10000

0.50 : 0,3+1,35 1,65000

0.40 : 2,1+0,9+1,65 4,65000

0.39 : 2,1+0,9+1,2 4,20000

0.38 : 2,1*3+0,9*2+2,25+1,05+2,1 13,50000

0.43, 0.44 : 2,1+1 3,10000

0.46 : 1,625 1,62500

0.47 : 0,75+2,1+3 5,85000

0.35 : 2,1+0,9+2,7 5,70000

0.34, 0.33 : 2,1+1,35 3,45000

0.32, 0.31 : 2,1+1,35 3,45000

0.16, 0.15 : 1,2 1,20000

0.18, 0.17 : 2,1 2,10000

0.27 : 2,1+1,6+0,37+0,47 4,54000

0.24 : 2,1+1,6+0,52+0,47 4,69000
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0.13 : 2,1 2,10000

0.21 : 2,1+1,45+0,37+0,47 4,39000

0.28 : 2,1+0,3 2,40000

87 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 29,71050 0,00

0.66 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.67 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.62 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

0.59 : 0,6*0,45+0,9*0,3 0,54000

0.55 : 1*0,45+0,9*0,45+1,3*0,3 1,24500

0.57 : (0,3+1,45)*0,45 0,78750

0.58 : 0,75*0,45+1,15*0,3 0,68250

0.49 : (0,67+0,8)*0,45+1,3*0,3 1,05150

0.51 : 1,2*0,45+1*0,3+0,15*0,15*6 0,97500

0.48 : 1,3*0,3 0,39000

0.50 : (0,3+1,35)*0,45+0,15*0,15*6 0,87750

0.40 : 1,65*0,45+1,6*0,3+0,9*0,3 1,49250

0.39 : 1,2*0,45+1,6*0,3+0,9*0,3 1,29000

0.38 : (2,25+1,05+2,1)*0,45+1,6*0,3*3+0,9*0,3*2 4,41000

0.37 : 0,15*0,15*6*5 0,67500

0.41 : 0,3*0,45+1,4*0,3 0,55500

0.42 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.72 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.43, 0.44 : 1*0,45+0,9*0,3 0,72000

0.47 : (0,75+3)*0,45+1,6*0,3 2,16750

0.35 : 2,7*0,45+1,6*0,3+0,9*0,3+0,9*0,3*2 2,50500

0.36 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Stránka 122 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

0.34, 0.33 : 1,35*0,5+0,9*0,3 0,94500

0.32, 0.31 : 1,35*0,45+0,9*0,3 0,87750

0.16, 0.15 : 1,2*0,45 0,54000

0.17 : 0,9*0,3 0,27000

0.27 : (1,6+0,37+0,47)*0,45+1,5*0,3 1,54800

0.24 : (1,6+0,52+0,47)*0,45+1,5*0,3 1,61550

0.13 : 0,9*0,3 0,27000

0.14 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.21 : (1,45+0,37+0,47)*0,45+1,5*0,3 1,48050

0.28 : 0,3*0,45+1,5*0,3 0,58500

88 711130101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva m2 112,98125 0,00

0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15) 26,80125

0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15) 25,76438

0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2) 32,86500

0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15) 27,55063

89 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 107,46250 0,00

0.63 : 1,8*3,6 6,48000

0.61 : 1,7*1,25 2,12500

0.54 : 1,7*4,05 6,88500

0.59 : 1,2*1,2 1,44000

0.43 : 1,35*1,35 1,82250

0.45 : 1,95*2,4 4,68000

0.46 : 1,95*2,4 4,68000

0.36 : 3,8*4,45 16,91000

0.34 : 0,9*1,5 1,35000

0.32 : 0,9*1,5 1,35000

0.31 : 1,25*1,5 1,87500
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0.17 : 1,25*1,6 2,00000

0.25 : 1,6*1,2 1,92000

0.22 : 1,55*1,35 2,09250

0.28 : 2,2*1,35+0,55*0,35 3,16250

0.06 : 13,2*3,275 43,23000

0.12 : 1,2*3,35 4,02000

0.13 : 1,2*1,2 1,44000

90 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 107,46250 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 107,46250 107,46250

91 965049114R0X Příplatek, bourání soklu s požlábkem m 119,40000 0,00

0.40 : (4,85+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 27,65000

0.39 : (4,675+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 27,30000

0.38 : (6,2+5,925)*2+(2,15+0,9)*2*2 36,45000

0.35 : (4,775+6,175)*2+(2,15+0,9)*2 28,00000

92 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 24,43219 0,00

93 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 244,32190 0,00

94 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     24,43219 0,00

95 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 24,43219 0,00

96 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 24,43219 0,00

Díl: 96-02 Bourání konstrukcí - 1.NP 0,00

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Stránka 124 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

97 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 26,03250 0,00

1.87 : 1,2*1,2+1,05*0,9 2,38500

1.76 : 4,95*3,05+1,5*5,7 23,64750

98 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 110,00000 0,00

1.11 : 3+2+2+2+2+2+4 17,00000

1.21 : 3+3 6,00000

1.05 : 2+2 4,00000

1.15 : 2+2+1 5,00000

1.27 : 2+1 3,00000

1.29 : 2 2,00000

1.35 : 2+2+2+2+3+2+2+2+2+3+2+2+4 30,00000

1.91 : 2 2,00000

1.55 : 3+3+3+2+2+1 14,00000

1.57 : 3+3 6,00000

1.52 : 3+3 6,00000

1.46 : 3+2 5,00000

1.76 : 4+4 8,00000

1.88 : 1 1,00000

1.99 : 1 1,00000

99 971033251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 4,00000 0,00

1.98 : 3 3,00000

1.75 : 1 1,00000

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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100 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,50000 0,00

1.76 inst. šachta : 0,6*2,5 1,50000

101 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 4,00000 0,00

1.76 inst. šachta : 4 4,00000

102 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 22,63000 0,00

1.11 : 3+0,3 3,30000

1.17 : 1,15 1,15000

1.35 : 3 3,00000

1.84 : 3*2 6,00000

1.55, 1.60 : 1,2+0,1+0,73+3 5,03000

1.46 : 3 3,00000

1.99 : 1,15 1,15000

103 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 156,95400 0,00

1.19 : 1+0,63 1,63000

1.18, 1.21 : 2,72+0,73+0,93+3*2 10,38000

1.20 : 1,43+1,25 2,68000

1.23, 1.24 : 1,95+2,2 4,15000

1.22 : 3 3,00000

1.11 : 3*3+1,77 10,77000

1.05 : 0,8+1,6+1,04+0,6 4,04000

1.16 : 1,08+1,2 2,28000

1.17 : 1,45+0,75 2,20000

1.15 : 0,444+1,05+1 2,49400

1.13 : 0,7 0,70000

základovém nebo nadzákladovém,

bez odstranění podlahy a násypu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

1.26 : 0,4+1,8+3 5,20000

1.28 : 2,1+2,895+1,1+0,6+3*2 12,69500

1.35 : 3*9 27,00000

1.89 : 0,62 0,62000

1.90 : 1,575+0,85+1 3,42500

1.84, 1.87, 1.88 : 0,6+3,3+1,75+3*3 14,65000

1.34 : 0,3 0,30000

1.31 : 1 1,00000

1.82 : 2,75+1 3,75000

1.55 : 0,6+1,6+3 5,20000

1.53 : 3 3,00000

1.92 : 0,75 0,75000

1.94 : 1,77+0,78 2,55000

1.99 : 0,7+1,5 2,20000

1.103 : 0,6+0,6 1,20000

1.46 : 3*2+0,5 6,50000

1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 : 3*2+2,025+0,67+0,97+1,75+6,425+1,75 19,59000

1.98 : 3 3,00000

104 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 36,44505 0,00

1.19 : (1+0,63)*0,45 0,73350

1.18, 1.21 : (2,72+0,73+0,93)*0,45+1,05*2*0,3 2,60100

1.20 : (1,43+1,25)*0,45 1,20600

1.23, 1.24 : (1,95+2,2)*0,45 1,86750

1.22 : 1,05*0,3 0,31500

1.11 : 1,05*3*0,3+1,05*0,3+0,3*0,45 1,39500

1.05 : (0,8+1,6+1,04+0,6)*0,45 1,81800

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

1.04 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.06 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.16 : (1,08+1,2)*0,45 1,02600

1.17 : (1,45+0,75)*0,45+0,9*0,3 1,26000

1.15 : (0,444+1,05+1)*0,45+0,15*0,15*6 1,25730

1.14 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.13 : 0,7*0,45 0,31500

1.26 : (0,4+1,8)*0,45+1,2*0,3 1,35000

1.27 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

1.28 : (1,1+0,6)*0,45+1,2*0,3*2 1,48500

1.29 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.35 : 1,05*0,3*9 2,83500

1.89 : 0,62*0,45 0,27900

1.90 : (1,725+0,92+1)*0,45 1,64025

1.91 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.84, 1.87, 1.88 : (0,275+1,75)*0,45+0,9*0,3*4+1,5*0,3 2,44125

1.30 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.33 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.34 : 0,3*0,45 0,13500

1.31 : 1*0,45 0,45000

1.82 : (2,75+1)*0,45 1,68750

1.55 : (1,12+0,6+1,6)*0,45+1*0,3*2 2,09400

1.60 : 0,73*0,45+0,15*0,15*6 0,46350

1.94 : 0,78*0,45 0,35100

1.99 : (0,7+1,5)*0,45+0,15*0,15*6+0,7*0,3 1,33500

1.103 : (0,6+0,6)*0,45 0,54000

1.102 : 0,15*0,15*6 0,13500
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 : 0,9*0,3*2+(2,025+0,67+0,97+1,75+0,6+1,75)*0,45 4,03425

1.98 : 0,6*0,3 0,18000

105 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 327,98350 0,00

1.18 : 1,8*2,1 3,78000

1.21 : 1,8*1,8 3,24000

1.22 : 1,8*2,25 4,05000

1.11 : 2,45*4,55+(2,45+14,275)*4,225+4,9*5,875 110,59813

1.26 : 1,2*2,4 2,88000

1.28 : 3,85*2,4 9,24000

1.35 : (10,25+2,3+31,350)*2,3+2,3*10,1 124,20000

1.84 : 2,25*2,075 4,66875

1.56 : 2,05*3 6,15000

1.55 : 1,85*2,56 4,73600

1.58 : 2,25*2,56 5,76000

1.57 : 2,3*1,2+1,2*1,9 5,04000

1.53 : 5,425*1,6 8,68000

1.52 : 3,45*1,85 6,38250

1.51 : 3,45*1,775 6,12375

1.46 : 1,882*1,875/2+1,693*1,875+1,75*1,45+(2,475+1,1)*2,275+1,1*2,95 18,85438

1.98 : 3*1,2 3,60000

106 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 327,98350 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 327,98350 327,98350

107 776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 2,17500 0,00

1.99 zrušená výlevka : 1,45*1,5 2,17500

108 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,24630 0,00

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

109 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 102,46302 0,00

110 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     10,24630 0,00

111 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 10,24630 0,00

112 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 10,24630 0,00

Díl: 96-03 Bourání konstrukcí - 2.NP 0,00
113 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
m2 12,41720 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 12,41720 12,41720

114 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 29,01875 0,00

2.01, 2.02 : 5,25*3,375+2*5,65 29,01875

115 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 0,00

2.42 : 1 1,00000

116 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 0,00

2.42 : 0,8*1,97 1,57600

117 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 130,00000 0,00

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.32 : 2+4+4+2+4+4+2+2+4+4+4+6+4+4+4+4 58,00000

2.09 : 2+4+2+4+1 13,00000

2.10 : 4 4,00000

2.47 : 4 4,00000

2.45 : 2 2,00000

2.43 : 2 2,00000

2.85 : 2 2,00000

2.48 : 2 2,00000

2.61 : 2 2,00000

2.62 : 2 2,00000

2.41 : 2 2,00000

2.77 : 2 2,00000

2.69 : 4+5 9,00000

2.28 : 2 2,00000

2.29 : 1 1,00000

2.31 : 4 4,00000

2.18 : 3 3,00000

2.20 : 2 2,00000

2.21 : 1 1,00000

2.13 : 2 2,00000

2.02 : 4 4,00000

2.89 : 3 3,00000

2.52 : 1 1,00000

2.55 : 1 1,00000

2.76 : 1 1,00000

2.33 : 1 1,00000

118 971033251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 5,00000 0,00
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.32 : 2 2,00000

2.88 : 3 3,00000

119 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,50000 0,00

2.02 inst. šachta : 0,6*2,5 1,50000

120 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 4,00000 0,00

2.02 inst. šachta : 4 4,00000

121 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 9,30000 0,00

2.32 : 3,1*3 9,30000

122 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 218,39500 0,00

2.32 : 3*25+0,6+1,4+0,275+1,3+3,5+1,5+4,4+1,1+2,8+3,9+2,7+0,5 98,97500

2.46 : 2,1+0,45+1 3,55000

2.44 : 1 1,00000

2.43a : 1,2+3 4,20000

2.48 : 1,15+0,5+0,9+1,13 3,68000

2.49 : 1,7 1,70000

2.50 : 1,2 1,20000

2.53 : 0,9 0,90000

2.54 : 0,9 0,90000

2.57 : 3,5 3,50000

2.58 : 2,725 2,72500

2.60 : 2,8 2,80000

2.61a : 3,1+1,1*2 5,30000

2.86 : 0,6+0,5+0,980 2,08000

bez odstranění podlahy a násypu,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.84 : 1,15 1,15000

2.83 : 0,55+0,2+0,6 1,35000

2.40 : 1,4 1,40000

2.79 : 0,7+0,9+0,6 2,20000

2.76, 2.75, 2.74 : 3,55+1,04+0,5+0,6 5,69000

2.73, 2.71, 2.70 : 3,62+0,9+0,57+0,67+0,9+0,57+0,67 7,90000

2.36 : 0,6 0,60000

2.69 : 2 2,00000

2.68 : 2,1 2,10000

2.33 : 0,6 0,60000

2.65 : 0,2+0,4 0,60000

2.09 : 3*4+0,8+0,8 13,60000

2.27 : 0,8+0,5 1,30000

2.25, 2.24 : 1,6 1,60000

2.22, 2.23 : 1,6 1,60000

2.31 : 3+1,6+1,46+0,3+1,275+2,02 9,65500

2.30 : 2,025 2,02500

2.18 : 1,75 1,75000

2.19 : 0,9 0,90000

2.11 : 3+0,9 3,90000

2.12 : 3+0,9 3,90000

2.16 : 0,565+0,3 0,86500

2.15 : 3+1,2 4,20000

2.10 : 3*3 9,00000

2.88 : 3 3,00000

2.89 : 3 3,00000

123 974042545R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 2,00500 0,00
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.61a : 2,005 2,00500

124 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 40,31925 0,00

2.47 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.46 : (2,1+0,45)*0,45 1,14750

2.44 : 1*0,45 0,45000

2.43 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.43a : 1,2*0,45+0,88*0,3 0,80400

2.48 : (1,15+0,5+0,9+1,13)*0,45 1,65600

2.85 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.49 : 1,7*0,45 0,76500

2.50 : 1,2*0,45 0,54000

2.51 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.52 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.53 : 0,9*0,45 0,40500

2.54 : 0,9*0,45 0,40500

2.55 : 0,15*0,15*6*3 0,40500

2.57 : 3,5*0,45 1,57500

2.58 : 2,725*0,45 1,22625

2.60 : 2,8*0,45 1,26000

2.59 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.61 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.61a : 3,1*0,45+1,1*0,3*2 2,05500

2.62 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.86 : (0,6+0,5+0,980)*0,45 0,93600

2.83 : (0,55+0,2+0,6)*0,45 0,60750

s betonovým podkladem,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.42 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.41 : 0,15*0,15*6*4 0,54000

2.40 : 1,4*0,45+0,15*0,15*6*2 0,90000

2.39 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.80 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.79 : (0,7+0,9+0,6)*0,45 0,99000

2.77 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.76, 2.75, 2.74 : (3,55+1,04+0,5+0,6)*0,45+0,15*0,15*6 2,69550

2.73, 2.72, 2.71, 2.70 : (3,62+0,9+0,57+0,67+0,9+0,57+0,67)*0,45 3,55500

2.36 : 0,6*0,45 0,27000

2.69 : 2*0,45+0,15*0,15*6*12 2,52000

2.35 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.34 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.33 : 0,6*0,45+0,15*0,15*6 0,40500

2.65 : (0,2+0,4)*0,45+1*0,3 0,57000

2.27 : (0,8+0,5)*0,45 0,58500

2.25, 2.24 : 1,6*0,45 0,72000

2.22, 2.23 : 1,6*0,45 0,72000

2.20, 2.21 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.31 : 1,5*0,3+(1,6+1,46+0,3+1,275+2,02)*0,45 3,44475

2.28 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.29 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.18 : 1,75*0,45+0,15*0,15*6*2 1,05750

2.19 : 0,9*0,45 0,40500

2.11 : 0,88*0,3+0,9*0,45 0,66900

2.12 : 0,88*0,3+0,9*0,45 0,66900

2.13 : 0,15*0,15*6 0,13500
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

2.16 : (0,565+0,3)*0,45 0,38925

2.15 : 0,88*0,3+1,2*0,45 0,80400

2.88 : 0,88*0,3 0,26400

2.89 : 0,88*0,3 0,26400

125 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 1,00000 0,00

2.76 : 1 1,00000

126 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 1,00000 0,00

2.42 : 1 1,00000

127 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 326,90520 0,00

2.32 : 2,05*1,875+(2,05+24,8+2,4+21,7)*1,7 90,45875

1,8*(3,7+1,55+4,325)+2,4*(3,7+1,55+7,85) 48,67500

(25,05+21,7)*1,55 72,46250

2.43a : 2,4*1,2 2,88000

2.09 : 2,1*1,7+5,15*2,3+(5,15+2,35)*2,45+7,25*1,55+5,15*0,65 48,37500

2.30 : 3,75*4,175 15,65625

2.31 : 2,02*2,735+0,3*1,46 5,96270

2.10 : 1,8*18,775 33,79500

2.88 : 1,8*1,2 2,16000

2.89 : 1,8*1,2 2,16000

2.11 : 1,2*1,2 1,44000

2.12 : 1,2*1,2 1,44000

2.15 : 1,2*1,2 1,44000

128 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 326,90520 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 326,90520 326,90520

129 776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 0,80200 0,00

2.61a drážka v podlaze : 2,005*0,4 0,80200

130 776511810RTX Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 98,86500 0,00
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

horní pruh pásu na chodbách : 

2.32 : (2,05+24,8+2,4+21,7+1,875+1,4+3,7+1,55+4,325+3,7+7,85+3,7+24,8+21,7)*2*0,3 75,33000

2.09 : (2,1+5,15+2,35+2,1+1,7+3,7+1,55)*2*0,3 11,19000

2.10 : (1,8+18,775)*2*0,3 12,34500

131 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,69513 0,00

132 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 126,95130 0,00

133 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     12,69513 0,00

134 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 12,69513 0,00

135 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 12,69513 0,00

Díl: 96-04 Bourání konstrukcí - 3.NP 0,00
136 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
m2 16,24950 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 16,24950 16,24950

137 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 5,76000 0,00

3.01 : 2,4*2,4 5,76000

138 965081712RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 1,00000 0,00

3.71 : 1*1 1,00000

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

139 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 162,00000 0,00

3.08 : 2+2+4 8,00000

3.86 : 1 1,00000

3.84 : 2 2,00000

3.83 : 2 2,00000

3.07 : 3+3 6,00000

3.81 : 2+2 4,00000

3.51 : 2+3+2+2+2+2+2+3+2+2+4 26,00000

3.80 : 2+2 4,00000

3.63 : 2 2,00000

3.61 : 2 2,00000

3.78 : 2 2,00000

3.79 : 1 1,00000

3.77 : 1 1,00000

3.76 : 1 1,00000

3.66 : 2+1+2+1+2+2 10,00000

3.53 : 2+2 4,00000

3.70 : 1 1,00000

3.71 : 2+1 3,00000

3.73 : 2+2 4,00000

3.57 : 2+2 4,00000

3.41 : 4+2 6,00000

3.58 : 2 2,00000

3.40 : 2+1+1+2+1+2 9,00000

3.23 : 2+4+2+2+4 14,00000

3.05 : 4+4+4 12,00000

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

3.90 : 2+3+2 7,00000

3.38 : 1 1,00000

3.39 : 1 1,00000

3.26 : 3 3,00000

3.35 : 2 2,00000

3.28 : 3+2 5,00000

3.106 : 2 2,00000

3.98 : 2 2,00000

3.01 : 4+4 8,00000

140 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,50000 0,00

3.01 inst. šachta : 0,6*2,5 1,50000

141 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 4,00000 0,00

3.01 inst. šachta : 4 4,00000

142 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 15,92500 0,00

3.08 : 3,1 3,10000

3.51 : 3,1 3,10000

3.43 : 1,775+0,6 2,37500

3.23 : 3,1 3,10000

3.90 : 3,1 3,10000

3.106 : 1,15 1,15000

143 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 188,67500 0,00

3.86 : 3,2 3,20000

3.85 : 3*2+0,6+0,7+0,4+2,25+0,9 10,85000

3.82 : 3+1 4,00000

základovém nebo nadzákladovém,

bez odstranění podlahy a násypu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

3.51 : 3*8+0,5+0,5+0,4+1,2+1,775+1,2 29,57500

3.64 : 2,27 2,27000

3.62 : 1,3 1,30000

3.60 : 2,4+0,8 3,20000

3.59 : 2,8 2,80000

3.75 : 3*2+0,5+1,4 7,90000

3.65 : 4,15+1,6+3,6 9,35000

3.66 : 0,6 0,60000

3.69 : 1,975+0,4 2,37500

3.71 : 1,76 1,76000

3.72 : 2,6+1,2 3,80000

3.58 : 3*2+1,85+1,5+0,7 10,05000

3.74 : 3,555+1,6 5,15500

3.43 : 1,15 1,15000

3.41 : 0,8+0,9 1,70000

3.23 : 3*4+1,8+1,6+2,2+0,6+2 20,20000

3.39 : 1,75+1,875 3,62500

3.37 : 1,8 1,80000

3.45 : 1,4 1,40000

3.33 : 2 2,00000

3.25 : 3+0,8+0,6 4,40000

3.29. 3.30, 3.31 : 3+3,2+1,4 7,60000

3.24 : 0,67 0,67000

3.05 : 3+0,6 3,60000

3.90 : 3*5+0,6+0,6+1,86 18,06000

3.93, 3.104, 3.103 : 2,6+2,275+0,4 5,27500

3.105 : 0,8+2,25+0,15 3,20000
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

3.101, 3.102 : 2+1,58 3,58000

3.106 : 1,2 1,20000

3.100 : 3+3,6 6,60000

3.99 : 0,8 0,80000

3.94 : 0,4+0,3+0,73 1,43000

3.97 : 0,8 0,80000

3.95 : 0,6 0,60000

3.96 : 0,8 0,80000

144 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 51,30100 0,00

3.08 : 1,05*0,3 0,31500

3.86 : 3,2*0,4 1,28000

3.85 : 0,9*2*0,4+(0,6+0,7+0,4+2,25+0,9)*0,4 2,66000

3.84 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.82 : 0,9*0,4+1*0,4 0,76000

3.83 : 0,2*0,2*4*2 0,32000

3.07 : 1*0,3 0,30000

3.81 : 0,2*0,2*4*2 0,32000

3.64 : 2,27*0,4 0,90800

3.62 : 1,3*0,4 0,52000

3.63 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.61 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.60 : (2,4+0,8)*0,4 1,28000

3.59 : 0,2*0,2*4+2,8*0,4 1,28000

3.53 : 0,2*0,2*4*2 0,32000

3.55 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.56 : 0,2*0,2*4 0,16000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

3.57 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.75 : 0,9*2*0,4+(0,5+1,4)*0,4 1,48000

3.80 : 0,2*0,2*4*2 0,32000

3.65 : (4,15+1,6+3,6)*0,4 3,74000

3.78 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.79 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.77 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.76 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.66 : 1,1*0,4+0,6*0,4+0,2*0,2*4*6 1,64000

3.69 : (1,975+0,4)*0,4 0,95000

3.70 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.71 : 1,76*0,4+0,2*0,2*4*2 1,02400

3.72 : 1,1*0,4+(2,6+1,2)*0,4 1,96000

3.73 : 0,2*0,2*4*2 0,32000

3.58 : 1,6*0,4*2+(1,85+1,5+0,7)*0,4 2,90000

3.57 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.74 : (3,555+1,6)*0,4 2,06200

3.43 : (0,6+1,775+1,15)*0,4 1,41000

3.41 : (0,8+0,9)*0,4 0,68000

3.40 : 0,2*0,2*4*6 0,96000

3.23 : 1,1*0,4+2*0,4 1,24000

3.39 : (1,75+1,875)*0,4 1,45000

3.38 : 0,2*0,2*4*2 0,32000

3.37 : 1,8*0,4 0,72000

3.45 : 1,4*0,4 0,56000

3.27 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.35 : 0,2*0,2*4*2 0,32000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

3.33 : 2*0,4 0,80000

3.26 : 0,2*0,2*4*2 0,32000

3.25 : 1,1*0,4+(0,8+0,6)*0,4 1,00000

3.29. 3.30, 3.31 : 0,9*0,4+(3,2+1,4)*0,4 2,20000

3.24 : 0,67*0,4 0,26800

3.05 : 1*0,4+0,6*0,4 0,64000

3.93, 3.104, 3.103 : (2,6+2,275+0,4)*0,4 2,11000

3.105 : (0,8+2,25+0,15)*0,4 1,28000

3.101, 3.102 : (2+1,58)*0,4 1,43200

3.106 : 1*0,4+1,2*0,4+0,2*0,2*4 1,04000

3.100 : 1,1*0,4+3,6*0,4 1,88000

3.99 : 0,8*0,4 0,32000

3.98 : 0,2*0,2*4 0,16000

3.94 : (0,4+0,3+0,73)*0,4 0,57200

3.97 : 0,8*0,4 0,32000

3.95 : 0,6*0,4 0,24000

3.96 : 0,8*0,4 0,32000

145 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 68,07053 0,00

3.08 : 22,425*2,375+5,89*1,535 62,30053

3.82 : 1,8*1,2 2,16000

3.29 : 1,9*1,9 3,61000

146 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 68,07053 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 68,07053 68,07053

147 776511810RTX Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 90,36500 0,00

3.51 : (5,4+22,65+4,25+4,15*2+0,475)*2*1,1 90,36500

148 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,58001 0,00

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

149 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 105,80007 0,00

150 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     10,58001 0,00

151 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 10,58001 0,00

152 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 10,58001 0,00

Díl: 96-05 Bourání konstrukcí - 4.NP 0,00
153 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm
kus 3,00000 0,00

B.I1.4.06 : 3 3,00000

154 971033251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 3,00000 0,00

B.I1.4.06 : 3 3,00000

155 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 0,72000 0,00

prostor pro přístup k podlaze a sekání : 

B.I1.4.05 : 0,6*0,6 0,36000

B.I1.4.11 : 0,6*0,6 0,36000

156 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 9,00000 0,00

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

bez odstranění podlahy a násypu,

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

B.I1.4.05 : 3 3,00000

B.I1.4.11 : 2+2+1+1 6,00000

157 974031147R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm m 4,00000 0,00

B.I1.4.05 : 4 4,00000

158 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 0,84000 0,00

B.I1.4.11 : 1,2*0,4+0,6*0,6 0,84000

159 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 1,20000 0,00

B.I1.4.11 : 1,2 1,20000

160 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,55352 0,00

161 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 5,53520 0,00

162 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     0,55352 0,00

163 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 0,55352 0,00

164 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 0,55352 0,00

Díl: 711-01 Izolace proti vodě - 1.PP 0,00
165 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 29,71050 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 29,71050 29,71050

166 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 29,71050 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 29,71050 29,71050

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

167 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-02 Izolace proti vodě - 1.NP 0,00
168 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 32,00505 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 32,00505 32,00505

169 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 32,00505 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 32,00505 32,00505

170 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-03 Izolace proti vodě - 2.NP 0,00
171 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 40,31925 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 39,51525 39,51525

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 0,80400 0,80400

172 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 40,31925 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 40,31925 40,31925

173 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-04 Izolace proti vodě - 3.NP 0,00
174 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 51,30100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 50,68600 50,68600

Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 0,61500 0,61500

175 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 51,30100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 51,30100 51,30100

176 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-05 Izolace proti vodě - 4.NP 0,00
177 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 0,84000 0,00

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 0,84000 0,84000

178 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 0,84000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 0,84000 0,84000

179 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 762-01 Konstrukce tesařské - 1.PP 0,00
180 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 807,28025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 807,28025 807,28025

181 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 807,28025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 807,28025 807,28025

182 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 266,40248 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 807,28024*0,33 266,40248

183 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 762-02 Konstrukce tesařské - 1.NP 0,00
184 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 658,95163 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 658,95163 658,95163

185 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 658,95163 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 658,95163 658,95163

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

186 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 217,45404 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 658,95164*0,33 217,45404

187 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 762-03 Konstrukce tesařské - 2.NP 0,00
188 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 1 112,77935 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1112,77935 1 112,77935

189 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 1 112,77935 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1112,77935 1 112,77935

190 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 367,21719 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1112,77936*0,33 367,21719

191 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 762-04 Konstrukce tesařské - 3.NP 0,00
192 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 1 163,26489 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 1163,26489 1 163,26489

193 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 1 163,26489 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1163,26489 1 163,26489

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

194 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 383,87741 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 1163,26488*0,33 383,87741

195 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 762-05 Konstrukce tesařské - 4.NP 0,00
196 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 238,75500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 238,75500 238,75500

197 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 238,75500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 238,75500 238,75500

198 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 78,78915 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 238,75500*0,33 78,78915

199 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 766-01 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.PP 0,00
200 766812111R0X Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů m 16,30000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 16,30000 16,30000

201 766812820R0X Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů m 16,30000 0,00

0.59 : 0,85 0,85000

0.50 : 1,8 1,80000

0.40 : 1,8 1,80000

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

50 m vodorovně

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně
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Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

0.39 : 1,8 1,80000

0.38 : 1,8*2 3,60000

0.37 : 1,4+0,85 2,25000

0.35 : 1,8 1,80000

0.47 : 2,4 2,40000

202 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 766-02 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.NP 0,00
203 766812111R0X Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů m 16,92500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 16,92500 16,92500

204 766812820R0X Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů m 16,92500 0,00

1.06 : 0,9 0,90000

1.14 : 1,5 1,50000

1,91 : 2,1 2,10000

1.84 : 1,05 1,05000

1.30 : 2,275 2,27500

1.82 : 1,9 1,90000

1.92 : 1,9 1,90000

1.58 : 1,7 1,70000

1.46 : 1,6 1,60000

1.47 : 2 2,00000

205 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 766-03 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 2.NP 0,00
206 766812111R0X Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů m 37,75000 0,00

50 m vodorovně

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

50 m vodorovně
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Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 37,75000 37,75000

207 766812820R0X Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů m 37,75000 0,00

2.47 : 2,5 2,50000

2.49 : 0,6 0,60000

2.50 : 0,85 0,85000

2.51 : 1,5 1,50000

2.55 : 1,8 1,80000

2.57 : 4+2 6,00000

2.60 : 0,85 0,85000

2.59 : 0,85 0,85000

2.61 : 2,5+1,65 4,15000

2.41 : 0,6+1,5+1,4 3,50000

2.40 : 1,4+1,5*2 4,40000

2.83 : 0,6 0,60000

2.77 : 0,6 0,60000

2.69 : 3,9 3,90000

2.35 : 1,5 1,50000

2.34 : 1,5 1,50000

2.19 : 0,9 0,90000

2.16 : 1,75 1,75000

208 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 766-04 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 3.NP 0,00
209 766812111R0X Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů m 45,98000 0,00

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

50 m vodorovně

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami
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Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 45,98000 45,98000

210 766812820R0X Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů m 45,98000 0,00

3.86 : 2 2,00000

3.81 : 2,12 2,12000

3.64 : 1,5 1,50000

3.60 : 1,85 1,85000

3.59 : 1,85 1,85000

3.53 : 1,85 1,85000

3.66 : 1,8 1,80000

3.72 : 2,4 2,40000

3.55 : 1,85 1,85000

3.56 : 1,85 1,85000

3.57 : 1,85 1,85000

3.40 : 2,4 2,40000

3.45 : 2,12 2,12000

3.27 : 2,77 2,77000

3.35 : 2,45 2,45000

3.26 : 1,85 1,85000

3.25 : 1,85 1,85000

3.23 : 4,38 4,38000

3.33 : 2,42 2,42000

3.24 : 2,72 2,72000

3.100 : 2,1 2,10000

211 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-01 Konstrukce zámečnické - 1.PP 0,00

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

50 m vodorovně
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212 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 261,06625 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 153,60375 153,60375

Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 107,46250 107,46250

213 763797101R00 Montáž ostatních dílců spárování tmelením m 614,41500 0,00

čisté prostory-spáry kazet podhledu : 

1 m2 podhledu = 4 m spáry : 

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 153,60375*4 614,41500

214 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 107,46250 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 107,46250 107,46250

215 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 107,46250 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 107,46250 107,46250

216 767581803R00 Demontáž podhledů tvarovaných plechů m2 153,60375 0,00

0.68 : 3,25*4,625 15,03125

0.69 : 2,25*3,15 7,08750

0.48, 0.49, 0.51 : (4,15+1,2+7,8)*1,2+1,2*8,55 26,04000

0.41 : (17,85+2)*1,2+2*(1,65+4,55) 36,22000

0.40 : 1,975*1,8+4,85*1,2 9,37500

0.39 : 4,675*1,2+1,8*1,8 8,85000

0.38 : 6,2*1,2+1,2*1,8+1,45*1,8 12,21000

0.37 : 3,675*1,2 4,41000

0.35 : 3*1,2 3,60000

0.47 : 1,2*1,2 1,44000

0.30 : 1,8*4,6 8,28000

0.27 : 2*3,05 6,10000

0.24 : 2*1,8 3,60000

0.21 : 1,8*1,8 3,24000
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0.20 : 2,8*2,9 8,12000

217 767131111R0X Demontáž oc. digestoře, odpojení VZT potrubí, manipulace, zpětné osazení na místo vč. napojení 
VZT

m 1,40000 0,00

0.37 : 1,4 1,40000

218 767586401R0X Zpětná montáž kovových kazet podhledu m2 153,60375 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 153,60375 153,60375

219 246180138R tmel polyuretanový; těsnicí; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, 
cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný

kus 52,22528 0,00

1 m spáry = 50 g tmele : 

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 614,41506*0,085 52,22528

220 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-02 Konstrukce zámečnické - 1.NP 0,00
221 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 327,98350 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 327,98350 327,98350

222 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 327,98350 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 327,98350 327,98350

223 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 327,98350 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 327,98350 327,98350

224 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-03 Konstrukce zámečnické - 2.NP 0,00
225 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 326,90520 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 326,90520 326,90520

226 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 326,90520 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 326,90520 326,90520

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Architektonicko stavební řešení

227 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 326,90520 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 326,90520 326,90520

228 767131111R0X Demontáž oc. digestoře, odpojení VZT potrubí, manipulace, zpětné osazení na místo vč. napojení 
VZT

m 8,15000 0,00

2.41 : 1,4 1,40000

2.40 : 1,4 1,40000

2.55 : 1,2 1,20000

2.61 : 2,5+1,65 4,15000

229 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-04 Konstrukce zámečnické - 3.NP 0,00
230 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 393,99072 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 68,07053 68,07053

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 325,92019 325,92019

231 763797101R00 Montáž ostatních dílců spárování tmelením m 1 303,68074 0,00

čisté prostory-spáry kazet podhledu : 

1 m2 podhledu = 4 m spáry : 

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 325,92019*4 1 303,68074

232 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 68,07053 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 68,07053 68,07053

233 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 68,07053 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 68,07053 68,07053

234 767581803R00 Demontáž podhledů tvarovaných plechů m2 325,92019 0,00

3.85 : 5,85*1,2 7,02000

3.07 : 2,175*5,85+2*8,45 29,62375

50 m vodorovně
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3.51 : 2*4,15+5,4*4,25+22,65*2,525+2,1*4,15+1,55*0,475 97,89250

3.72 : 1,2*1,8 2,16000

3.58 : 1,85*2,95 5,45750

3.41 : 1,15*1,55 1,78250

3.23 : 2*7+6,805*2,7+2,99*1,725/2+9,96*1,725+2,795*1,614/2 54,38894

2,795*(1,725-1,614)+(2,99+9,96+2,795)*2,7+11,23*0,65 50,12125

3.21 : 3,2*3,55 11,36000

3.28 : 1,2*1,2 1,44000

3.05 : 3,175*3,375+2,575*5,925+3*2,15+2,05*0,425 33,29375

3.90 : 2,35*3,025+1,55*11,275 24,58500

3.100 : 3,775*1,8 6,79500

235 767586401R0X Zpětná montáž kovových kazet podhledu m2 325,92019 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 325,92019 325,92019

236 246180138R tmel polyuretanový; těsnicí; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, 
cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný

kus 110,81286 0,00

1 m spáry = 50 g tmele : 

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 1303,68071*0,085 110,81286

237 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 771-03 Podlahy z dlaždic a obklady - 2.NP 0,00
238 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 0,81000 0,00

2.76 : 0,9*0,9 0,81000

239 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 0,81000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 0,81000 0,81000

240 59764258R Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 8,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku

m2 0,89100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 0,81000*1,1 0,89100

50 m vodorovně
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241 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 771-04 Podlahy z dlaždic a obklady - 3.NP 0,00
242 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 1,00000 1,00000

243 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 1,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 1,00000 1,00000

244 59764258R Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 8,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku

m2 1,10000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 1,00000*1,1 1,10000

245 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 776-01 Podlahy a stěny povlakové - 1.PP 0,00
246 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 807,28025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 807,28025 807,28025

247 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 807,28025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 807,28025 807,28025

248 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 266,40248 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 807,28024*0,33 266,40248

249 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 776-02 Podlahy a stěny povlakové - 1.NP 0,00
250 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 2,17500 0,00

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,17500 2,17500

251 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 5,90000 0,00

1.99 : (1,45+1,5)*2 5,90000

252 776411000RT1 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m 5,90000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 5,90000 5,90000

253 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž m2 2,17500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,17500 2,17500

254 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 658,95163 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 658,95163 658,95163

255 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 658,95163 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 658,95163 658,95163

256 24551347.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, 
ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá

l 0,23925 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,17500*0,11 0,23925

257 28342403R lišta soklová; podlahová; materiál PVC; š = 25,0 mm; h = 100,0 mm m 6,49000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 5,90000*1,1 6,49000

258 28412305R Krytina podlahová vinylová homogenní; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 
43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1

m2 2,39250 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 2,17500*1,1 2,39250

259 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 217,45404 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 658,95164*0,33 217,45404

260 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

položky neobsahují žádný materiál

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.
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Díl: 776-03 Podlahy a stěny povlakové - 2.NP 0,00
261 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 0,80200 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,80200 0,80200

262 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž m2 0,80200 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,80200 0,80200

263 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 1 112,77935 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1112,77935 1 112,77935

264 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 1 112,77935 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 1112,77935 1 112,77935

265 776721111R00 Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,  m2 98,86500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 98,86500 98,86500

266 776411000RTX Oprava soklíků, pouze lepení - soklík ve specifikaci ks 2,00000 0,00

2.61a : 2 2,00000

267 24551347.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, 
ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá

l 0,08822 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,80200*0,11 0,08822

268 28410101RX Ochrannný pás stěn z akryl-vinylová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h m2 108,75150 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 98,86500*1,1 108,75150

269 28412305R Krytina podlahová vinylová homogenní; role; tl = 2,00 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 34, 
43; protiskluznost: R9; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1

m2 0,88220 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 0,80200*1,1 0,88220

vodorovně do 50 m

položky neobsahují žádný materiál

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.
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270 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 367,21719 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 1112,77936*0,33 367,21719

271 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 776-04 Podlahy a stěny povlakové - 3.NP 0,00
272 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 1 163,26489 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1163,26489 1 163,26489

273 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 1 163,26489 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 1163,26489 1 163,26489

274 776721111R00 Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,  m2 90,36500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 90,36500 90,36500

275 28410101RX Ochrannný pás stěn z akryl-vinylová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h m2 99,40150 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 90,36500*1,1 99,40150

276 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 383,87741 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 1163,26488*0,33 383,87741

277 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 776-05 Podlahy a stěny povlakové - 4.NP 0,00
278 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 238,75500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 238,75500 238,75500

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.

vodorovně do 50 m

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

vodorovně do 50 m

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.
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279 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 238,75500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 238,75500 238,75500

280 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 78,78915 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 238,75500*0,33 78,78915

281 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 777-01 Podlahy ze syntetických hmot - 1.PP 0,00
282 777101101R0X Příprava podkladu-otryskání šlemu, nesoudržných částí, frézování drážek 12x12 mm po obvodu 

místnosti, stolů, vpustí apod. dle podmínek zvoleného systému
m2 112,98125 0,00

0.40 : (4,85*5,925-0,9*2,15) 26,80125

0.39 : (4,675*5,925-0,9*2,15) 25,76438

0.38 : (6,2*5,925-0,9*2,15*2) 32,86500

0.35 : (4,775*6,175-0,9*2,15) 27,55063

283 777645110R0X Zapouzdřovací PU pryskyřice, matný povrch, součást podlahového systému m2 112,98125 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 112,98125 112,98125

284 777695112R0X Penetrační PU nátěr tl. 0,5 až 3 mm, přídržnost min. 2,0 MPa, součást systému podlahové krytiny m2 112,98125 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 112,98125 112,98125

285 777811211R0X Podlahová krytina PU pryskiřice tl. 6 mm, protiskluz R10, ve spádu 1,5%, pro těžký provoz, 
pevnost v tlaku min. 48 MPa, v ohybu min. 18 MPa, přídržnost min. 2 MPa.

m2 112,98125 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 112,98125 112,98125

286 778511112R0X Sokl s požlábkem pr. 50 mm, výšky 100 mm. Zákl. nátěr hybridní PU cement, PU malta pro svislé 
plochy

m 119,40000 0,00

0.40 : (4,85+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 27,65000

0.39 : (4,675+5,925)*2+(2,15+0,9)*2 27,30000

0.38 : (6,2+5,925)*2+(2,15+0,9)*2*2 36,45000

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.

vodorovně do 50 m
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0.35 : (4,775+6,175)*2+(2,15+0,9)*2 28,00000

287 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-01 Obklady keramické - 1.PP 0,00
288 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 29,71050 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 29,71050 29,71050

289 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 29,71050 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 29,71050 29,71050

290 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 32,68155 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 29,71050*1,1 32,68155

291 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-02 Obklady keramické - 1.NP 0,00
292 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 32,00505 0,00

1.19 : (1+0,63)*0,45 0,73350

1.18, 1.21 : (2,72+0,73+0,93)*0,45+1,05*2*0,3 2,60100

1.20 : (1,43+1,25)*0,45 1,20600

1.23, 1.24 : (1,95+2,2)*0,45 1,86750

1.22 : 1,05*0,3 0,31500

1.05 : (0,8+1,6+1,04+0,6)*0,45 1,81800

1.04 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.06 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.16 : (1,08+1,2)*0,45 1,02600

1.17 : (1,45+0,75)*0,45+0,9*0,3 1,26000

50 m vodorovně

Stránka 162 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

1.15 : (0,444+1,05+1)*0,45+0,15*0,15*6 1,25730

1.14 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.13 : 0,7*0,45 0,31500

1.26 : (0,4+1,8)*0,45+1,2*0,3 1,35000

1.27 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

1.28 : (1,1+0,6)*0,45+1,2*0,3*2 1,48500

1.29 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.89 : 0,62*0,45 0,27900

1.90 : (1,725+0,92+1)*0,45 1,64025

1.91 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.84, 1.87, 1.88 : (0,275+1,75)*0,45+0,9*0,3*4+1,5*0,3 2,44125

1.30 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.33 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.34 : 0,3*0,45 0,13500

1.31 : 1*0,45 0,45000

1.82 : (2,75+1)*0,45 1,68750

1.55 : (1,12+0,6+1,6)*0,45+1*0,3*2 2,09400

1.60 : 0,73*0,45+0,15*0,15*6 0,46350

1.94 : 0,78*0,45 0,35100

1.99 : (0,7+1,5)*0,45+0,15*0,15*6 1,12500

1.103 : (0,6+0,6)*0,45 0,54000

1.102 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 : 0,9*0,3*2+(2,025+0,67+0,97+1,75+0,6+1,75)*0,45 4,03425

1.98 : 0,6*0,3 0,18000

293 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního 
tmele

m2 4,23000 0,00

1.11 : 1,05*3*0,3+1,05*0,3+0,3*0,45 1,39500

1.35 : 1,05*0,3*9 2,83500
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294 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 36,23505 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 32,00505 32,00505

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 4,23000 4,23000

295 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 35,20556 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 32,00505*1,1 35,20556

296 59782220R Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku

m2 4,65300 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 4,23000*1,1 4,65300

297 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-03 Obklady keramické - 2.NP 0,00
298 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 39,51525 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 40,31925 40,31925

2.43a : -(1,2*0,45+0,88*0,3) -0,80400

299 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 
do flexibilního tmele

m2 0,80400 0,00

2.43a : 1,2*0,45+0,88*0,3 0,80400

300 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 40,31925 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 39,51525 39,51525

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 0,80400 0,80400

301 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 43,46678 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 39,51525*1,1 43,46678

302 597813622R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku m2 0,88440 0,00
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Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 0,80400*1,1 0,88440

303 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-04 Obklady keramické - 3.NP 0,00
304 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele
m2 50,68600 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 51,30100 51,30100

3.08 : -1,05*0,3 -0,31500

3.07 : -1*0,3 -0,30000

305 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního 
tmele

m2 0,61500 0,00

3.08 : 1,05*0,3 0,31500

3.07 : 1*0,3 0,30000

306 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 51,30100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 50,68600 50,68600

Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 0,61500 0,61500

307 597813622R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku m2 55,75460 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 50,68600*1,1 55,75460

308 59782220R Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku

m2 0,67650 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 0,61500*1,1 0,67650

309 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-05 Obklady keramické - 4.NP 0,00
310 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 

do flexibilního tmele
m2 0,84000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 0,84000 0,84000

Stránka 165 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

311 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 0,84000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 0,84000 0,84000

312 597813622R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku m2 0,92400 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 310 : 0,84000*1,1 0,92400

313 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 784-01 Malby - 1.PP 0,00
314 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 552,03100 0,00

0.68 : (3,25*2+4,625)*3,24 36,04500

0.69 : 3,15*2*3,24 20,41200

0.63 : (1,8*2+3,6)*3,24 23,32800

0.59 : (2,775+3)*3,24-(1,8+1,2)*1,9 13,01100

0.61 : 1,7*2*(3,24-2,3) 3,19600

0.54 : (1,7*2+4,05)*3,24 24,13800

0.55 : (1,65+1,3+1,05)*2*(3,24-2,3) 7,52000

0.57 : (1,45+0,9)*2*(3,24-1,9) 6,29800

0.58 : (1,2+0,9)*2*(3,24-2,3) 3,94800

0.49, 0.48, 0.51 : (7,05+2,6*2+3+1,2+5,55)*(3,24-2,3) 20,68000

0.40 : (4,85+5,925*2)*(3,24-2,6) 10,68800

0.39 : (4,675+5,925*2)*(3,24-2,6) 10,57600

0.38 : (6,2+5,925*2)*(3,24-2,6) 11,55200

0.37 : (3,675+5,925*2)*(3,24-2,6) 9,93600

0.41 : (17,85*2+2+4,55+7,4)*(3,24-2,3) 46,67100

0.43 : (1,35+1,35)*2*(3,24-1,9) 7,23600

0,45 : 2,4*2*3,24 15,55200

0.46 : 2,4*2*3,24 15,55200
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0.47 : (2,7+3,7)*(3,24-2,6) 4,09600

0.35 : 4,775*(3,24-2,6) 3,05600

0.36 : 4,45*2*(3,24-1,9) 11,92600

0.34 : (0,9+1,5)*2*(3,24-1,9) 6,43200

0.33 : (1,25+1,5)*2*(3,24-1,9) 7,37000

0.32 : (0,9+1,5)*2*(3,24-1,9) 6,43200

0.31 : (1,25+1,5)*2*(3,24-1,9) 7,37000

0.30 : 4,6*2*3,24 29,80800

0.17 : (1,25+1,6)*2*(3,24-1,9) 7,63800

0.27 : (4,25+2+0,9)*(3,24-2,5) 5,29100

0.25 : (1,6+1,2)*2*(3,24-1,9) 7,50400

0.24 : (4,25+2+0,9)*(3,24-2,5) 5,29100

0.22 : (1,55+1,35)*2*(3,24-1,9) 7,77200

0.21 : (4,25+1,8+0,9*2)*(3,24-2,5) 5,80900

0.20 : 2,8*2*(3,24-2,5) 4,14400

0.13 : (5,575+6,15)*3,24-1,2*1,9*2 33,42900

0.28 : (2,2+1,35)*2*(3,24-2,5) 5,25400

0.06 : (13,2+3,275)*3,24 53,37900

0.05 : 3,25*3,24 10,53000

0.01 : (3,3+5,35)*3,24 28,02600

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,13500 15,13500

315 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 552,03100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 552,03100 552,03100

316 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 1 614,56050 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 807,28025*2 1 614,56050

Díl: 784-02 Malby - 1.NP 0,00
317 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 794,75200 0,00
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1.18 : (1,8+2,1)*(4-2,05) 7,60500

1.21 : (1,8+1,8)*2*(4-2,05) 14,04000

1.22 : (1,8+2,25)*(4-2,05) 7,89750

1.11 : (2,45+14,275+4,55+4,225+5,875)*2*(4-2,05) 122,36250

1.03 : 2,1*4 8,40000

1.26 : (3,85+4,4)*(4-2,2) 14,85000

1.28 : (3,85+4,4)*(4-2,2) 14,85000

1.35 : (10,25+2,3+31,350+10,1)*2*(4-2,05) 210,60000

1.84 : (2,25+2,075)*(4-1,9) 9,08250

1.87 : 1,2*(4-2,5) 1,80000

1.82 : 1,9*4 7,60000

1.56 : (2,05+3)*2*4 40,40000

1.55 : (1,85+2,56)*2*(4-2) 17,64000

1.58 : 2,56*2*4 20,48000

1.57 : (7,69+4,65)*4 49,36000

1.53 : 5,425*2*4 43,40000

1.52 : 3,45*2*4 27,60000

1.51 : 3,45*2*(4-2) 13,80000

1.46 : (1,693+1,75+2,27+2,275+2,95)*4 43,75200

1.41 : (1+1,5)*(4-1,9) 5,25000

1.43 : 1,5*(4-1,9) 3,15000

1.45 : 3,125*4 12,50000

1.98 : 8,05*4 32,20000

1.76 : (3,45+3,05+3,525)*4 40,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,03250 26,03250

318 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 794,75200 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 794,75200 794,75200
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319 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 1 317,90325 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 658,95163*2 1 317,90325

320 784011911R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,   m2 794,75200 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 317 : 794,75200 794,75200

Díl: 784-03 Malby - 2.NP 0,00
321 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 682,16375 0,00

2.32 : (2,05+24,8+2,4+21,7+1,875+1,4+3,7+1,55+4,325+3,7+7,85+3,7+24,8+21,7)*2*4 1 004,40000

2.09 : (2,1+5,15+2,35+2,1+1,7+3,7+1,55)*2*4 149,20000

2.10 : (1,8+18,775)*2*4 164,60000

2.46 : (4,625*2+3,85)*4 52,40000

2.43a : 5,925*4 23,70000

2.48 : (1,155+0,9+0,5+1,13)*4 14,74000

2.84 : 3,4*4 13,60000

2.30 : (3,75*2+4,175)*4 46,70000

2.31 : 2,735*2*(4-2,5) 8,20500

2.11 : 4,075*4 16,30000

2.12 : 4,075*4 16,30000

2.15 : 4,275*4 17,10000

2.88 : 5,35*4 21,40000

2.89 : 6,9*4 27,60000

2.02, 2.01 : (5,25*2+3,375+5,35)*4 76,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,01875 29,01875

322 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 1 682,16375 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 1682,16375 1 682,16375

323 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 2 225,55870 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1112,77935*2 2 225,55870

324 784011911R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,   m2 1 682,16375 0,00

Stránka 169 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 1682,16375 1 682,16375

Díl: 784-04 Malby - 3.NP 0,00
325 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 950,82375 0,00

3.08 : 22,425*(4-1,95) 45,97125

3.85 : (5,85+4,375)*(4-1,9) 21,47250

3.82 : (3,775+5,325)*4-(1,6+0,6)*1,9 32,22000

3.07 : (5,85+8,45)*(4-1,95) 29,31500

3.64 : 4,375*4-1,6*2,3 13,82000

3.62 : 7,725*4-1,2*1,9 28,62000

3.60 : 6,9*4-1,2*2,1 25,08000

3.59 : 6,9*4-1,2*2,1 25,08000

3.75 : (2+1,9)*(4-1,9) 8,19000

3.66 : 2,25*(4-2,1) 4,27500

3.72 : (1,85+4)*(4-2,1) 11,11500

3.58 : (1,85+2,95)*2*(4-2,6) 13,44000

3.41 : (1,55+0,9)*(4-2,6) 3,43000

3.23 : 1,1*0,4+2*0,4 1,24000

3.51 : (5,4+22,65+4,25+4,15*2+0,475)*2*(4-1,1) 238,23500

3.23 : (7+2+6,805+2,99+9,96+2,795+0,65)*2*4 257,60000

3.25 : 4,85*4-(1,85+0,6)*2,1 14,25500

3.29 : 1,9*(4-1,9) 3,99000

3.21 : (3,2+3,55)*2*4 54,00000

3.28 : (3,425+3,3)*4 26,90000

3.05 : (3,375*2+5,925+3*2+2,575)*(4-2) 42,50000

3.106 : 1,375*(4-2,1) 2,61250

3.100 : 3,775*(4-2,1) 7,17250

3.96 : 2,425*4-(1,3*1,9) 7,23000

Stránka 170 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I1

R: I1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I1

Architektonicko stavební řešení

3.01 : (3,25*2+9,1)*(4-2,25) 27,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,76000 5,76000

326 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 950,82375 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 950,82375 950,82375

327 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 2 326,52978 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1163,26489*2 2 326,52978

328 784011911R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,   m2 950,82375 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 950,82375 950,82375

Díl: 784-05 Malby - 4.NP 0,00
329 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 38,40000 0,00

B.I1.4.05 : 2,4*4*2 19,20000

B.I1.4.06 : 2,4*4*2 19,20000

330 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 38,40000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 38,40000 38,40000

331 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 477,51000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 238,75500*2 477,51000

332 784011911R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,   m2 38,40000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 329 : 38,40000 38,40000

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
333 974054615R0X Vyvrtání otvoru do pr.150mm v SDK příčce vč. zapravení, tmelu, broušení kus 0,00000 0,00

334 974054711R0X Zřízení drážky v SDK příčce do š. 200 mm vč. zapravení přížekem SDK 12,5, tmelu, broušení m 0,00000 0,00

Celkem 0,00
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722-d01 Vnitřní vodovod-demontáž-1.PP 0,00

1 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 12,00000 0,00

2 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 790,00000 0,00

3 R_02_722130804R00Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 m 320,00000 0,00

4 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 790,00000 0,00

5 R_04_722181817R00Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150 m 320,00000 0,00

6 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 79,00000 0,00

7 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 7,46861 0,00

8 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,46861 0,00

9 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 7,46861 0,00

Díl: 722-d1 Vnitřní vodovod-demontáž-1.NP 0,00
10 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 21,00000 0,00

11 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 1 135,00000 0,00

12 R_02_722130804R00Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 m 35,00000 0,00

13 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 1 135,00000 0,00

14 R_04_722181817R00Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150 m 35,00000 0,00

15 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 69,00000 0,00

16 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 6,34814 0,00

17 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,34814 0,00

18 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6,34814 0,00

Díl: 722-d2 Vnitřní vodovod-demontáž-2.NP 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Připojovací potrubí.

Potrubí vedeno pod stropem.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

Připojovací potrubí.

Potrubí vedeno pod stropem.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

19 722130831R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky kus 46,00000 0,00

20 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 1 800,00000 0,00

21 R_02_722130804R00Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 65 m 20,00000 0,00

22 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 1 800,00000 0,00

23 R_04_722181817R00Demontáž izolačních trubic přes D50 do D 150 m 20,00000 0,00

24 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 100,00000 0,00

25 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 9,69692 0,00

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,69692 0,00

27 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,69692 0,00

Díl: 722-d3 Vnitřní vodovod-demontáž-3.NP 0,00
28 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 100,00000 0,00

29 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 100,00000 0,00

30 R_05_722220862R00Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" kus 12,00000 0,00

31 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,53476 0,00

32 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,53476 0,00

33 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,53476 0,00

Díl: 722-d4 Vnitřní vodovod-demontáž-4.NP 0,00
34 R_01_722130802R00Demontáž potrubí ocelových závitových,do DN 40 m 16,00000 0,00

35 R_03_722181812R00Demontáž izolačních z trubic do D 50 m 16,00000 0,00

36 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,08320 0,00

37 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,08320 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Připojovací potrubí.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Připojovací potrubí.

Připojovací potrubí.

Potrubí vedeno pod stropem.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

38 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,08320 0,00

Díl: 713-01 Izolace tepelné-1.PP 0,00
39 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

20 mm
m 62,00000 0,00

40 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 15,00000 0,00

41 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
32 mm

m 12,00000 0,00

42 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 165,00000 0,00

43 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 57,00000 0,00

44 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 62,00000 0,00

45 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 15,00000 0,00

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

46 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 12,00000 0,00

47 722181223RY7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 89 mm

m 95,00000 0,00

48 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 444,00000 0,00

49 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 225,00000 0,00

50 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 113,00000 0,00

51 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 330,00000 0,00

52 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 114,00000 0,00

53 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 95,00000 0,00

54 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 130,00000 0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

55 631547220R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 18,00000 0,00

56 631547223R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 95,00000 0,00

57 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 713-01.1 Izolace tepelné-protipožární-1.PP 0,00
58 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 16,00000 0,00

59 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 4,00000 0,00

Díl: 713-1 Izolace tepelné-1.NP 0,00
60 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

20 mm
m 100,00000 0,00

61 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 16,00000 0,00

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

50 m vodorovně

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

62 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 200,00000 0,00

63 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 30,00000 0,00

64 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 50,00000 0,00

65 722181222RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 30,00000 0,00

66 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 100,00000 0,00

67 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 16,00000 0,00

68 722181223RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm

m 4,00000 0,00

69 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 450,00000 0,00

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

70 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 105,00000 0,00

71 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 8,00000 0,00

72 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 400,00000 0,00

73 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 50,00000 0,00

74 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 60,00000 0,00

75 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 45,00000 0,00

76 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 0,00

77 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 713-1.1 Izolace tepelné-protipožární-1.NP 0,00
78 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 4,00000 0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

50 m vodorovně

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

79 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 4,00000 0,00

Díl: 713-2 Izolace tepelné-2.NP 0,00
80 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

20 mm
m 125,00000 0,00

81 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 20,00000 0,00

82 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 125,00000 0,00

83 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 25,00000 0,00

84 722181223RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm

m 4,00000 0,00

85 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 300,00000 0,00

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

86 722181222RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 55,00000 0,00

87 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 50,00000 0,00

88 722181222RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 24,00000 0,00

89 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 700,00000 0,00

90 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 138,00000 0,00

91 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 600,00000 0,00

92 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 100,00000 0,00

93 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 100,00000 0,00

94 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 0,00

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

95 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 0,00

96 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 713-2.1 Izolace tepelné-protipožární-2.NP 0,00
97 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 12,00000 0,00

98 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 5,00000 0,00

Díl: 713-3 Izolace tepelné-3.NP 0,00
99 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

20 mm
m 10,00000 0,00

100 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 4,00000 0,00

101 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 10,00000 0,00

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

50 m vodorovně

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.
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Zdravotně technické instalace

102 722181222RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 30,00000 0,00

103 722181222RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 10,00000 0,00

104 631547213R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 50,00000 0,00

105 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 0,00

106 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 14,00000 0,00

107 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 
W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 0,00

108 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,05118 0,00

Díl: 713-3.1 Izolace tepelné-protipožární-3.NP 0,00
109 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 5,00000 0,00

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

50 m vodorovně

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

Teplá voda - vedeno pod stropem nebo volně.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Zdravotně technické instalace

110 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 5,00000 0,00

Díl: 713-4 Izolace tepelné-4.NP 0,00
111 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 

20 mm
m 6,00000 0,00

112 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 6,00000 0,00

113 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,00024 0,00

Díl: 722-01 Vnitřní vodovod-1.PP 0,00
114 722152120R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 76 mm, s 2,0 mm, nerez 

1.4401
m 190,00000 0,00

115 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 620,00000 0,00

116 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 200,00000 0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Studená voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Teplá voda - vedeno ve stavebních konstrukcích.

50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

117 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 120,00000 0,00

118 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 130,00000 0,00

119 722176157R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 50 do 63 mm, lepených m 18,00000 0,00

120 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 1 278,00000 0,00

121 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 278,00000 0,00

122 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 70,00000 0,00

123 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 150,00000 0,00

124 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     124,00000 0,00

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

125 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     496,00000 0,00

126 R_PVC-C_03 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     30,00000 0,00

127 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     170,00000 0,00

128 R_PVC-C_04 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     25,00000 0,00

129 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     95,00000 0,00

130 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     130,00000 0,00

131 R_PVC-C_07.1 Potrubí z PVC-C trubek 63x7,1 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     18,00000 0,00

132 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-1 Vnitřní vodovod-1.NP 0,00
133 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 800,00000 0,00

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

vodorovně do 50 m

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Stránka 185 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

134 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 112,00000 0,00

135 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 110,00000 0,00

136 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 75,00000 0,00

137 722176156R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených m 12,00000 0,00

138 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 109,00000 0,00

139 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 60,00000 0,00

140 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 120,00000 0,00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

141 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     200,00000 0,00

142 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     600,00000 0,00

143 R_PVC-C_03 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     32,00000 0,00

144 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     80,00000 0,00

145 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     110,00000 0,00

146 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     75,00000 0,00

147 R_PVC-C_06.1 Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     12,00000 0,00

148 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-2 Vnitřní vodovod-2.NP 0,00
149 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 1 150,00000 0,00

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

vodorovně do 50 m

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Stránka 187 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

150 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 200,00000 0,00

151 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 150,00000 0,00

152 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 54,00000 0,00

153 722176156R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 40 do 50 mm, lepených m 12,00000 0,00

154 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 1 566,00000 0,00

155 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 566,00000 0,00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

156 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 50,00000 0,00

157 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 120,00000 0,00

158 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     250,00000 0,00

159 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     900,00000 0,00

160 R_PVC-C_03 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     45,00000 0,00

161 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     155,00000 0,00

162 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     150,00000 0,00

163 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     54,00000 0,00

164 R_PVC-C_06.1 Potrubí z PVC-C trubek 50x5,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     12,00000 0,00

165 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 722-3 Vnitřní vodovod-3.NP 0,00

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

vodorovně do 50 m

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

166 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 100,00000 0,00

167 722176153R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, lepených m 12,00000 0,00

168 722176154R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, lepených m 24,00000 0,00

169 722176155R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, lepených m 12,00000 0,00

170 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 148,00000 0,00

171 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 148,00000 0,00

172 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 20,00000 0,00

173 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 60,00000 0,00

174 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     20,00000 0,00

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

175 R_PVC-C_02.1 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     80,00000 0,00

176 R_PVC-C_03.1 Potrubí z PVC-C trubek 25x2,8 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     12,00000 0,00

177 R_PVC-C_04.1 Potrubí z PVC-C trubek 32x3,6 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     24,00000 0,00

178 R_PVC-C_05.1 Potrubí z PVC-C trubek 40x4,5 mm; spojováno lepením, vedeno volně (v podhledu) m     12,00000 0,00

179 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 722-4 Vnitřní vodovod-4.NP 0,00
180 722176152R00 Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, lepených m 12,00000 0,00

181 722290215R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí přírubového nebo hrdlového, do DN 100 m 12,00000 0,00

182 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,00000 0,00

183 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 2,00000 0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Bez zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

vodorovně do 50 m

montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických přípomocí

Bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

184 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,00000 0,00

185 R_PVC-C_02 Potrubí z PVC-C trubek 20x2,3 mm; spojováno lepením, připojovací potrubí, vedeno ve 
stavebních konstrukcích

m     12,00000 0,00

186 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 722-P01 Vnitřní vodovod-požární-1.PP 0,00
187 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 

1.4401
m 42,00000 0,00

188 722152118R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 106,00000 0,00

189 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 3,00000 0,00

190 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 148,00000 0,00

191 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 148,00000 0,00

192 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 3,00000 0,00

193 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-P1 Vnitřní vodovod-požární-1.NP 0,00
194 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 

1.4401
m 88,00000 0,00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Potrubí z PVC-C trubek (chlorovaný polyvinylchlorid); PN25.

Včetně přirážky na tvarovky, bez montáže, bez zednických výpomocí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

195 722152118R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 8,00000 0,00

196 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 4,00000 0,00

197 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 96,00000 0,00

198 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 96,00000 0,00

199 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 4,00000 0,00

200 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 722-P2 Vnitřní vodovod-požární-2.NP 0,00
201 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 

1.4401
m 130,00000 0,00

202 722152117R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 42 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 8,00000 0,00

203 722152118R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 54 mm, s 1,5 mm, nerez 
1.4401

m 4,00000 0,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

204 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 6,00000 0,00

205 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 142,00000 0,00

206 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 142,00000 0,00

207 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 6,00000 0,00

208 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 722-P3 Vnitřní vodovod-požární-3.NP 0,00
209 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 

1.4401
m 18,00000 0,00

210 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 1,00000 0,00

211 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 18,00000 0,00

212 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 18,00000 0,00

213 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 0,00

214 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 722-P4 Vnitřní vodovod-požární-4.NP 0,00
215 722152116R00 Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 35 mm, s 1,5 mm, nerez 

1.4401
m 8,00000 0,00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

216 722249102R00 Montáž armatur požárních hydrant, G 1" kus 1,00000 0,00

217 722290226R00 Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 8,00000 0,00

218 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,00000 0,00

219 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 0,00

220 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 725-01 Zařizovací předměty-1.PP 0,00
221 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného  , G 3/4" soubor 7,00000 0,00

222 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 6,00000 0,00

223 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 3,00000 0,00

224 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 5,00000 0,00

225 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 3,00000 0,00

226 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 24,00000 0,00

227 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 14,00000 0,00

228 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 2,00000 0,00

229 R_725119306R00 K3 - Montáž klozetu závěsného - napojení na vodu soubor 6,00000 0,00

VY1

U1

D1

S1

K3

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

K1

VY1

RV1

Napojení požárního vodovodu na stávající hydrant.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

230 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 6,00000 0,00

231 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 122,00000 0,00

232 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 38,00000 0,00

233 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 38,00000 0,00

234 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 3,00000 0,00

235 R_ZP_D1 D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 14,00000 0,00

236 R_ZP_K1 K1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 6,00000 0,00

237 R_ZP_RV1 RV1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 12,00000 0,00

238 R_ZP_S1 S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava kus 2,00000 0,00

239 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 24,00000 0,00

240 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 24,00000 0,00

241 R_ZP_VY1 VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom soubor 3,00000 0,00

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

S1 - sprochová baterie včetně hlavové sprchy a jednopolohové ruční sprchy

- pochromovaná

- páková baterie nástěnná

- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsncících kroužků

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1 - napojení umyvadla

VY1

D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

K1 - napojení WC kombi

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.

K1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

242 R_ZP_VY1.1 VY1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 3,00000 0,00

243 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 725-1 Zařizovací předměty-1.NP 0,00
244 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 2,00000 0,00

245 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 19,00000 0,00

246 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 43,00000 0,00

247 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 3,00000 0,00

248 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 19,00000 0,00

249 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 7,00000 0,00

250 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 2,00000 0,00

251 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 43,00000 0,00

252 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 2,00000 0,00

253 R_725120925R00 P1 - Zpětná montáž pisoárové mušle kus 2,00000 0,00

D1

VY1

U1

S1

vodorovně do 50 m

VY1

K1

U1

RV1

K1

VY1 - napojení výlevky

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VY1 - napojení nádržky na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

254 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 19,00000 0,00

255 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 156,00000 0,00

256 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 43,00000 0,00

257 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 54,00000 0,00

258 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 2,00000 0,00

259 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 2,00000 0,00

260 R_ZP_D1 D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 7,00000 0,00

261 R_ZP_K1 K1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 19,00000 0,00

262 R_ZP_P1 P1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 2,00000 0,00

263 R_ZP_RV1 RV1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 3,00000 0,00

264 R_ZP_S1 S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava kus 2,00000 0,00

- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsncících kroužků

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

P1 - napojení pisoáru

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení pisoáru

RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.

S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopolohové ruční sprchy

- pochromovaná

- páková baterie nástěnná

VY1

P1

D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

K1 - napojení WC kombi

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

P1

K1
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

265 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 43,00000 0,00

266 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 43,00000 0,00

267 R_ZP_VY1 VY1 - baterie směšovací nástěnná páková s prodlouženým ramínkem - chrom soubor 2,00000 0,00

268 R_ZP_VY1.1 VY1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 2,00000 0,00

269 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 725-2 Zařizovací předměty-2.NP 0,00
270 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 15,00000 0,00

271 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 24,00000 0,00

272 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2" soubor 7,00000 0,00

273 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 7,00000 0,00

274 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 40,00000 0,00

275 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 27,00000 0,00

276 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 7,00000 0,00

VY1

VY1

U1

D1

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VY1 - napojení nádržky na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky

vodorovně do 50 m

K1

RV1

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VY1 - napojení výlevky
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O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

277 R_ZP_K1.1 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 15,00000 0,00

278 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 240,00000 0,00

279 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 40,00000 0,00

280 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 40,00000 0,00

281 R_ZP_VY1.2 Kovová hadička 3/8"x3/8" délky 300 mm, včetně montáže kus 7,00000 0,00

282 R_ZP_D1 D1 - baterie směšovací nástěnná páková - chorm kus 27,00000 0,00

283 R_ZP_K1 K1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 15,00000 0,00

284 R_ZP_RV1 RV1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 24,00000 0,00

285 R_ZP_S1 S1 - Sprchová baterie a sprchová souprava kus 7,00000 0,00

286 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 40,00000 0,00

287 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 40,00000 0,00

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

S1 - sprchová baterie včetně hlavové sprchy a jednopolohové ruční sprchy

- pochromovaná

- páková baterie nástěnná

- v příslušenství hadice, polohovací držák hlavice, hlavice, těsncících kroužků

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1 - napojení umyvadla

VY1

D1 - napojení dřezu - nerez (čistící místnosti)

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

K1 - napojení WC kombi

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení WC

RV1 - napojení zdravotnických přístrojů, dezinfekce apod.

S1

K1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

288 R_ZP_VY1.1 VY1 -  rohový ventil na studenou vodu kus 7,00000 0,00

289 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 725-3 Zařizovací předměty-3.NP 0,00
290 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

291 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 2,00000 0,00

292 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 1,00000 0,00

293 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 1,00000 0,00

294 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 1,00000 0,00

295 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 1,00000 0,00

296 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 725-4 Zařizovací předměty-4.NP 0,00
297 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 1,00000 0,00

298 R_ZP_NÁS.2 Vyvedení a upevnění nástěnek plastových do d20, PVC-C kus 2,00000 0,00

299 R_ZP_PERL Demontáž perlátorů na vodovodní baterii kus 1,00000 0,00

300 R_ZP_USM-m Montáž usměrňovače toku vody k vodovodní baterii. kus 1,00000 0,00

301 R_ZP_U1 U1 - baterie směšovací nástěnná páková - chrom kus 1,00000 0,00

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

U1 - napojení umyvadla

Přesný typ baterie bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

vodorovně do 50 m

U1

U1 - napojení umyvadla

VY1 - napojení nádržky na vodu

-  rohový ventil 1/2x3/8" na studenou vodu pro připojení výlevky

vodorovně do 50 m

U1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

302 R_ZP_USM Usměrňovač vody k vodovodní baterii kus 1,00000 0,00

303 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,00

Díl: 725-d01 Zařizovací předměty-demontáž-1.PP 0,00
304 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 24,00000 0,00

305 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 3,00000 0,00

306 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 5,00000 0,00

307 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 12,00000 0,00

308 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 3,00000 0,00

309 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 0,00

310 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 14,00000 0,00

311 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 24,00000 0,00

312 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 2,00000 0,00

dVY-1

dVY-1

dD-1

dU-1

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

dVY-1

Výlevka zrušena dle požadavku investora - místnost č. 1.99.

Zapravení podlahy po výlevce je součástí dodáky stavby.

dK-1

dRV-1

Přesný typ bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

vodorovně do 50 m

dU-1

Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72.

Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

313 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 6,00000 0,00

314 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 1,00000 0,00

315 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 6,00000 0,00

316 R_ZPd_01_722130901R00Zazátkování vývodu kus 18,00000 0,00

317 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,76538 0,00

318 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,76538 0,00

Díl: 725-d1 Zařizovací předměty-demontáž-1.NP 0,00
319 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 19,00000 0,00

320 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže soubor 2,00000 0,00

321 725210911R00 Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur kus 43,00000 0,00

322 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

323 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 19,00000 0,00

324 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 3,00000 0,00

325 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 2,00000 0,00

dP-1

dU-2

dP-1

dK-1

dRV-1

dVY-1

dU-1

Umyvadlo zrušeno dle požadavku investora - místnost č. 0.42; 0.51; 0.72.

Zapravení stěn po umyvadlu je součástí dodáky stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dK-3

dS-1

dK-1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

326 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 43,00000 0,00

327 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 2,00000 0,00

328 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 7,00000 0,00

329 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 43,00000 0,00

330 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 2,00000 0,00

331 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 19,00000 0,00

332 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 2,00000 0,00

333 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,91477 0,00

334 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 2,00000 0,00

335 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 19,00000 0,00

336 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,91477 0,00

337 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,91477 0,00

Díl: 725-d2 Zařizovací předměty-demontáž-2.NP 0,00
338 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 24,00000 0,00

339 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 7,00000 0,00

dP-1

dVY-1

dKi-2

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dRV-1

dU-2

dVY-1

dD-2

dU-1

dS-1

dK-1

dVY-1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

340 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 38,00000 0,00

341 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 27,00000 0,00

342 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 15,00000 0,00

343 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 27,00000 0,00

344 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 7,00000 0,00

345 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 38,00000 0,00

346 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 7,00000 0,00

347 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 15,00000 0,00

348 650710721R00 Demontáž hadice kovové, do 50 mm m 7,00000 0,00

349 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,31777 0,00

350 R_ZP2_725110811R00Demontáž a zpětná montáž vysoko položené nádrže u klozetů soubor 7,00000 0,00

351 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,31777 0,00

352 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,31777 0,00

Díl: 725-d3 Zařizovací předměty-demontáž-3.NP 0,00
353 725210911R00 Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur kus 1,00000 0,00

dS-1

dK-1

dVY-1

dVY-1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dU-5

dD-4

dK-1

dD-1

dVY-1

dU-1

dVY-1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

354 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 1,00000 0,00

355 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

356 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,00205 0,00

357 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00205 0,00

358 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,00205 0,00

Díl: 725-d4 Zařizovací předměty-demontáž-4.NP 0,00
359 725210911R00 Opravy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtokových armtur kus 1,00000 0,00

360 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00

361 R_979990144R00 Poplatek za skládku směsný odpad t 0,00156 0,00

362 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00156 0,00

363 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,00156 0,00

Díl: 728-1 Vzduchotechnika-1.NP 0,00
364 728313114R00 Montáž filtru kapsového do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2,  kus 168,00000 0,00

365 728313815R00 Demontáž filtrů kapsových, čtyřhranných, nad průřez 0,6 m2,  kus 168,00000 0,00

366 R_VZT021 Hepa filtr - třída filtrace H13, 457x457x78 kus 46,00000 0,00

VZT I2 - 1.PP - Transfůzka

- m.č. 0.133, 0.137

1.NP - Transfůzka

- m.č. 1.146 1.135, 1.118

2.NP - ORIM1, 2, 3, 4

dU-2

dU-1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dU-1

dU-1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

dU-2
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

367 R_VZT03 Hepa filtr - třída filtrace H13, 305x305x78 kus 11,00000 0,00

368 R_VZT04 Hepa filtr - třída filtrace H13, 575x575x78 kus 72,00000 0,00

369 R_VZT05 Hepa filtr - třída filtrace H13, 610x610x78 kus 39,00000 0,00

Díl: 734-01 Armatury-vodovod-1.PP 0,00
370 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 32,00000 0,00

371 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 90,00000 0,00

372 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 11,00000 0,00

373 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 6,00000 0,00

VZT I2 - 1.PP - Transfůzka

- m.č. 0.123, 0.129, 1.130, 0.131, 0.132, 0.134, 0.135, 0.136

 1.NP - Transfůzka

- m.č. 1.137, 1.144, 1.155, 1.152, 1.153, 1.129, 1.116

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I2 - 1.PP - Transfůzka

 m.č. 0.141b, 0.146

2.NP - Transfůzka

 m.č. 2.35, 2.33, 2.46, 2.48, 2.47, 2.45, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.100, 2.99

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

VZT I2 - 2.NP - oddělení orim1, 2, 3, 4

- m.č. 2.39, 2.40, 2.41, 2.123, 2.124, 2.125, 2.72, 2.106, 2.107a, 2.108

- třída filtrace H13

Přesný typ filtru bude zvolen dle standardů FN Bohunice.

- M.Č. 2.56, 2.34, 2.42, 2.43, 2.44, 2.31, 2.32, 2.132, 2.133, 2.131, 2.129, 2.143, 2.12, 2.122, 2.121, 2.77, 2.76, 2.74, 2.102, 2.91, 2.94, 2.95, 2.110, 2.109
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

374 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

375 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 4,00000 0,00

376 734209120R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3", bez dodávky materiálu kus 21,00000 0,00

377 732119192R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci  tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, 
DN 125

kus 3,00000 0,00

378 732429115R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 80 soubor 2,00000 0,00

379 732111132R00 Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles  tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, 
DN 125

kus 3,00000 0,00

380 R_VOD_05 Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního 
potrubí

kus 1,00000 0,00

381 R_VOD_06 Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí kus 1,00000 0,00

382 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 4,00000 0,00

383 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 16,00000 0,00

384 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 16,00000 0,00

385 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 22,00000 0,00

386 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 68,00000 0,00

387 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 11,00000 0,00

388 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 6,00000 0,00

- pro cirkulaci teplé vody

Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 40

- vodoměr do 90 °C

- připojení DN 32

- pro teplou vodu
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

389 5513806086R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s kus 2,00000 0,00

390 5513806087R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s kus 4,00000 0,00

391 5513806088R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 65 mm; vnitřní závit; od 11,00 l/s kus 4,00000 0,00

392 5513806089R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 80 mm; vnitřní závit; od 16,00 l/s kus 13,00000 0,00

393 734193238R00 Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně 
dodávky materiálu

kus 4,00000 0,00

394 734193267R00 Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 0,00

395 734163158R00 Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

396 734293227R00 Filtr mosazný, DN 65, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

397 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 100,00000 0,00

398 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 4,00000 0,00

399 R_AR_05 Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz kus 8,00000 0,00

400 R_AR_07 Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz kus 8,00000 0,00

401 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 734-1 Armatury-vodovod-1.NP 0,00
402 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 212,00000 0,00

403 734209104R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 11,00000 0,00

404 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 78,00000 0,00

405 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 11,00000 0,00

406 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

407 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

408 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

409 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 5,00000 0,00
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

410 R_VOD_05 Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního 
potrubí

kus 1,00000 0,00

411 R_VOD_06 Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí kus 1,00000 0,00

412 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 2,00000 0,00

413 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 15,00000 0,00

414 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 15,00000 0,00

415 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 20,00000 0,00

416 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 58,00000 0,00

417 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 11,00000 0,00

418 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 1,00000 0,00

419 5513806085R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s kus 1,00000 0,00

420 5513806086R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s kus 2,00000 0,00

421 5513806087R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s kus 5,00000 0,00

422 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 212,00000 0,00

423 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 11,00000 0,00

424 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 1,00000 0,00

- pro cirkulaci teplé vody

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 40

- vodoměr do 90 °C

- připojení DN 32

- pro teplou vodu
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

425 R_AR_05 Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz kus 1,00000 0,00

426 R_AR_06 Přechod d50/63xR 1 1/2 - PVC-C/mosaz kus 2,00000 0,00

427 R_AR_07 Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz kus 4,00000 0,00

428 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 734-2 Armatury-vodovod-2.NP 0,00
429 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 208,00000 0,00

430 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 118,00000 0,00

431 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 12,00000 0,00

432 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 8,00000 0,00

433 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 16,00000 0,00

434 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 12,00000 0,00

435 R_734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, nad G1 kus 8,00000 0,00

436 R_VOD_03 Vodoměr na studenou vodu, Qn=25, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního 
potrubí

kus 1,00000 0,00

437 R_VOD_04 Vodoměr na teplou vodu, Qn=16, s impulsním snímačem, pro montáž do horizontálního potrubí kus 1,00000 0,00

438 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 2,00000 0,00

439 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 10,00000 0,00

440 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 10,00000 0,00

441 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 30,00000 0,00

442 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 88,00000 0,00

- pro cirkulaci teplé vody

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 50

- vodoměr do 90 °C

- připojení DN 40

- pro teplou vodu
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

443 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 12,00000 0,00

444 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 8,00000 0,00

445 5513806085R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 32 mm; vnitřní závit; od 3,00 l/s kus 8,00000 0,00

446 5513806087R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 50 mm; vnitřní závit; od 6,75 l/s kus 4,00000 0,00

447 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 384,00000 0,00

448 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 24,00000 0,00

449 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 16,00000 0,00

450 R_AR_05 Přechod d40/50xR 5/4 - PVC-C/mosaz kus 12,00000 0,00

451 R_AR_07 Přechod d50/63xR 2- PVC-C/mosaz kus 8,00000 0,00

452 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,00

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
453 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 2,00000 0,00

454 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

455 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 3,00000 0,00

456 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 9,00000 0,00

457 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 4,00000 0,00

458 R_VOD_01 Vodoměr na studenou vodu, Qn=16, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého 
potrubí

kus 1,00000 0,00

459 R_VOD_02 Vodoměr na teplou vodu, Qn=10, vzestupný, s impulsním snímačem, pro montáž do svislého 
potrubí

kus 1,00000 0,00

- vodoměr do 40 °C

- připojení DN 40

- vodoměr do 130 °C

- připojení DN 40

- pro teplou vodu
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Zdravotně technické instalace

460 R-732489111R00 Montáž vodoměrů do DN 50 soubor 3,00000 0,00

461 42260614R ventil odvzdušňovací 3/8"; pro rozvod vytápění a sanity; automatický; těleso mosaz kus 6,00000 0,00

462 5511356971R kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " kus 6,00000 0,00

463 5513806082R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 15 mm; vnitřní závit; od 0,50 l/s kus 1,00000 0,00

464 5513806083R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 20 mm; vnitřní závit; od 1,00 l/s kus 3,00000 0,00

465 5513806084R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 25 mm; vnitřní závit; od 1,75 l/s kus 7,00000 0,00

466 5513806086R ventil uzavírací, pro pitnou vodu, stoupající hřídel; šikmý; DN 40 mm; vnitřní závit; od 4,00 l/s kus 4,00000 0,00

467 R_AR_01 Přechod d16/20xR 3/8 - PVC-C/mosaz kus 4,00000 0,00

468 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

469 734245423R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00

Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP 0,00
470 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 2,00000 0,00

Díl: 734-3 Armatury-vodovod-3.NP 0,00
471 R_AR_02 Přechod d20/25xR 1/2 - PVC-C/mosaz kus 6,00000 0,00

472 R_AR_03 Přechod d25/32xR 3/4 - PVC-C/mosaz kus 10,00000 0,00

473 R_AR_04 Přechod d32/40xR 1 - PVC-C/mosaz kus 2,00000 0,00

474 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,00

Díl: 734-4 Armatury-vodovod-4.NP 0,00
475 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,00

Celkem 0,00
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3-01 HSV - 1.PP 0,00

1 310235241RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 
do 300 mm

kus 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 6,00000 6,00000

2 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 
100 mm

kus 124,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 124,00000 124,00000

3 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,50000 1,50000

4 347015121R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací 
tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. 
izolace 40 mm,  

m2 29,08350 0,00

prachotěsné oddělení stavby : 

0.173 : (6,275+0,75)*4,14 29,08350

5 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,00000 4,00000

6 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 16,15500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 16,15500 16,15500

7 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 260,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,00000*2 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 124,00000*2 248,00000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

8 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,50000 1,50000

9 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 16,15500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,15500 16,15500

10 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 979,14114 0,00

0.136 : 4*8,4 33,60000

0.134 : 9,85*6,07+1,95*2,645 64,94725

0.137 : 2,325*2,52 5,85900

0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4)*2,075+2,325*1,25+2,4*1,25 48,96250

0.132 : 4,2*2,364 9,92880

0.131 : 3,5*6,07 21,24500

0.125 : 4,05*4,2 17,01000

0.223 : 1,5*0,9 1,35000

0.224 : 1,5*0,9 1,35000

0.124 : 1,2*1,875 2,25000

0.122 : 1,925*1,275 2,45438

0.121 : 2,925*3,275 9,57938

0.123 : 4,975*1,925 9,57688

0.120 : 02,9*1,95 5,65500

0.126 : 2,625*4,2 11,02500

0.109 : 2,4*6,4+4,975*1,8 24,31500

0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55)*1,8+1,55*3,375 46,27125

1,5*8+2,3*8+(8,35+1,5+11,725)*1,8 69,23500

0.182 : 2,8*6,275 17,57000
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.183 : 7,5*6,275 47,06250

0.184 : 2,25*6,275 14,11875

0.185 : 3,5*6,275 21,96250

0.186 : 2,85*3,25 9,26250

0.187 : 5,45*2,9+0,75*1,25 16,74250

0.171 : 1,6*1,4+2,35*1,5 5,76500

0.200 : 1,65*1,925 3,17625

0.205 : 1,937*1,143 2,21399

0.189 : 6,25*3,5 21,87500

0.190 : 2,325*3,15 7,32375

0.191 : 1,425*(0,9+0,345)+0,9*0,9 2,58413

0.167 : 3,925*2,425 9,51813

0.163 : 5,125*2,2 11,27500

0.226 : 1,275*0,9 1,14750

0.162 : 1,275*1,175 1,49813

0.161 : 6,525*2,4 15,66000

0.101 : 3,675*2,7+8,35*3,25 37,06000

0.100 : 1,97*12,05 23,73850

0.079 : 2,415*1,240 2,99460

0.141b : 5,525*4,005 22,12763

0.146 : 4,55*4,005 18,22275

0.153 : 3,55*4,005 14,21775

0.127 : 2,85*4,005 11,41425

0.119 : 4,775*4,005 19,12388

0.128 : 2,4*8,82 21,16800

0.147 : 5,2*1,825 9,49000

0.110 : (3,125+2,85)*1,8+3,125*3,625 22,08313
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O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.199 : 2,725*6,275 17,09938

0.201 : 1,65*1,85 3,05250

0.225 : 1,65*0,9 1,48500

0.195 : 5,85*6,275 36,70875

0.175 : 2*2,025 4,05000

0.173 : 11,725*6,275 73,57438

0.164 : 7,675*6,275 48,16063

11 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

0.172 inst. šachta : 1 1,00000

12 612403385R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky m 21,20000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 21,20000 21,20000

13 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 100,32000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 100,32000 100,32000

14 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 5,71973 0,00

Díl: 3-02 HSV - 1.NP 0,00
15 310235241RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

do 300 mm
kus 2,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,00000 2,00000

16 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 
100 mm

kus 176,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 176,00000 176,00000

17 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 1,50000 0,00

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,50000 1,50000

18 347015121R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací 
tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. 
izolace 40 mm,  

m2 59,40900 0,00

prachotěsné oddělení stavby : 

1.137 : (3,95+1,6)*4,14 22,97700

(3,4+2,6+2,8)*4,14 36,43200

19 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,00000 4,00000

20 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 356,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000*2 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 176,00000*2 352,00000

21 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,50000 1,50000

22 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 1 269,29314 0,00

1.126 : 4,05*2,95 11,94750

1.125 : 4,05*3,225 13,06125

1.124 : 4,05*2,925 11,84625

1.200 : 0,9*1,275 1,14750

1.201 : 0,925*1,275 1,17938

1.202 : 0,925*1,275 1,17938

1.203 : 0,9*1,275 1,14750

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.120 : 1,95*1,4 2,73000

1.121 : 1,975*1,4 2,76500

1.122 : 1,6*1,8 2,88000

1.119 : (6,8+2,1)*11,5+0,45*2,225+2,98*1,35+4,325*5,475 131,05363

1.123 : 2,1*3,025+(1,725+2,1+7,95)*3,025+1,825*6,4 53,65188

1.127 : 1,875*2,05 3,84375

1.204 : 1,6*0,9 1,44000

1.205 : 1,6*0,9 1,44000

1.128 : 1,875*2,05 3,84375

1.129 : 4*6,275 25,10000

1.130 : 3,7*6,275 23,21750

1.131 : 2,25*6,275 14,11875

1.153 : 3,55*6,275 22,27625

1.152 : 4*6,275 25,10000

1.154 : 4,625*3,05 14,10625

1.155 : 4,625*3,1 14,33750

1.151 : 7,05*3,25+2,1*(3,25+2,775) 35,56500

1.134 : 4,515*2,5 11,28750

1.139 : 1,525*2,625+3,84*2,075 11,97113

1.157 : (1,085+0,475)*0,9+1,085*1,925 3,49263

1.143 : 1,5*1,765 2,64750

1.206 : 1,4*0,9 1,26000

1.156 : 1,4*2,05 2,87000

1.207 : 1,4*0,9 1,26000

1.106 : 2,4*6,4+9,05*1,8 31,65000

1.102 : 3,7*7,775 28,76750

1.162 : 2,425*6,275 15,21688
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O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.163 : 6,2*6,275 38,90500

1.161 : 7,75*1,8 13,95000

1.230 : 4,175*1,75+9,075*(1,75+7,2+2,35)+2,55*2,35+9,35*3,25 146,23375

1.249 : 1,8*2,3 4,14000

1.250 : 1,8*0,9 1,62000

1.253 : 1,8*1,8 3,24000

1.254 : 1,8*0,9 1,62000

1.248 : 1,8*2,1 3,78000

1.251 : 1,8*1,8 3,24000

1.252 : 1,8*2,25 4,05000

1.255 : 2,325*4,85+1,225*3,7 15,80875

1.244 : 1,375*3,7+2,65*4,85 17,94000

1.237 : 1,85*3,5 6,47500

1.235 : 4,95*3,5 17,32500

1.233 : 4,85*6,3 30,55500

1.234 : 9,125*1,2+1,2*1,45 12,69000

1.242 : 1,2*1,3 1,56000

1.241 : 1,725*1,3 2,24250

1.238 : 0,9*0,9+1,125*(0,9+0,4) 2,27250

1.239 : 1,6*1,3-0,3*0,5 1,93000

1.240 : 1,8*0,8+0,9*0,5 1,89000

1.232 : 3,75*4,25+4,85*(4,25+3,65) 54,25250

1.137 : 9,75*10,7+4,125*9,3 142,68750

1.189 : 1,3*0,9 1,17000

1.190 : 1,3*0,9 1,17000

1.188 : 2,1*1,925 4,04250

1.145 : 3,55*1,8 6,39000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.146 : 3,55*(2,4+2,1) 15,97500

1.182 : 3,525*6,275 22,11938

1.181 : 5,725*1,8 10,30500

1.184 : 2,55*6,275 16,00125

1.185 : 6,075*1,8 10,93500

1.186 : 2,025*1,8 3,64500

1.183 : 2,2*6,275 13,80500

1.256 : 2,8*2,35 6,58000

1.257 : 1,778*4+1,172*(4+0,22)+2,9*4,955 26,42734

1.262 : 2,9*4,955+1,15*(4,955-0,409-0,22)+1,4*(1,25+2,75)+0,4*2,75 26,04440

1.264 : 1,3*1,35 1,75500

1.265 : 1,3*1+3,5*4+0,4*1,1 15,74000

1.267 : 1,805*4,35+1,072*(4,35+0,25)+3,422*4,85 29,37965

23 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

0.172 inst. šachta : 1 1,00000

24 612403385R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky m 33,02000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 33,02000 33,02000

25 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 144,92500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 144,92500 144,92500

26 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 7,62218 0,00

Díl: 3-03 HSV - 2.NP 0,00
27 310235251RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 

přes 300 do 450 mm
kus 8,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 8,00000 8,00000

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

28 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 
100 mm

kus 198,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 198,00000 198,00000

29 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,50000 1,50000

30 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4,00000 4,00000

31 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 412,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,00000*2 16,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 198,00000*2 396,00000

32 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 1,50000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,50000 1,50000

33 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,09374 0,00

2.33 : (0,8+5,896)*0,2*0,07 0,09374

34 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 1 412,87764 0,00

B.X.2.51 : 5,325*4 21,30000

B.X.2.52 : 2,85*4 11,40000

B.X.2.53 : 2,85*4 11,40000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

B.X.2.54 : 5,675*4 22,70000

B.X.2.144 : 5,925*6,95 41,17875

B.X.2.55 : 19,5*2,5 48,75000

B.X.2.145 : 0,9*2,45+1,875*(2,45+1,825) 10,22063

2.132 : 3,9*3,175 12,38250

2.133 : 3,9*3,1 12,09000

2.131 : 1,8*8,85+3,7*2+1,662*2,5+2,695*(2,5+0,6)+1,3*1,95 38,37450

2.121 : 8,586*3,7+8*0,65+2,757*(2,472+1,228/2) 45,47630

2.134 : 1,95*1,2 2,34000

2.135 : 1,7*0,85 1,44500

2.136 : 1,9*1,55 2,94500

2.138 : 1,7*0,85 1,44500

2.137 : 1,95*1,25 2,43750

2.139 : 3,08*5,8+2,77*(5,8+4,6)/2 32,26800

2.74 : 1,8*6,75+1,85*1,2+(1,25+1,8)*2,725 22,68125

2.130 : 1,7*1,8 3,06000

2.80 : 1,7*1,95 3,31500

2.79 : 1,69*0,85 1,43650

2.78 : 1,69*0,95 1,60550

2.101 : 1,69*1,8 3,04200

2.100 : 3,95*7,425 29,32875

2.99a : 11,1*7,775+1,3*1,95+2,08*2,65+2,345*(2,65+5,4)/2 103,78813

2.140 : 4*4,6 18,40000

2.141 : 4*4,6 18,40000

2.127 : 2,75*1,4 3,85000

2.126 : 2,475*2,95 7,30125

2.122 : 2,9*3,65 10,58500
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.120 : 4,8*3,6 17,28000

2.142 : 2,77*(4,6+5,8)/2+3,08*5,8 32,26800

2.143 : 2,55*5,8 14,79000

2.02 : 2,1*6,7+3,7*11,5 56,62000

2.44 : 2,55*5,8 14,79000

2.45 : 3,08*5,8+2,77*(5,8+4,6)/2 32,26800

2.33 : 4,9*2,45+2,808*(2,45+1,25/2)+8,586*(2,75+1,25)+3,1*0,3 55,91360

7,5*3,5+2,695*(2,8+1,2/2)+4,662*2,8 48,46660

(1,2+1,6)*2,3+2,5*1,3+1,6*3,75 15,69000

2.43 : 4*3,35 13,40000

2.46 : 4*4,6 18,40000

2.47 : 4*4,6 18,40000

2.48 : 2,77*(4,6+5,8)/2+2,88*5,8 31,10800

2.52 : 1,55*2,25 3,48750

2.50 : 2,65*1,55 4,10750

2.49 : 1,6*1,8 2,88000

2.51 : 0,9*1,65 1,48500

2.53 : 0,9*1,55 1,39500

2.55 : 1,55*0,9 1,39500

2.54 : 1,6*1,1 1,76000

2.57 : 3,6*3,85 13,86000

2.37 : 2,75*1,15 3,16250

2.38 : 1,75*3 5,25000

2.34 : 2,4*3 7,20000

2.35 : 4,95*6,5 32,17500

2.56 : 3,6*(2,55+1,2) 13,50000

2.31 : 2,2*3,7 8,14000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.32 : 3,6*(1,8+2,6) 15,84000

2.73 : 6*2,05 12,30000

2.102 : 3,1*3,3 10,23000

2.104 : 2,75*1,35 3,71250

2.72 : 16,2*1,8 29,16000

2.105 : 2,475*3 7,42500

2.99b : 3,625*2,575+2,75*(3,625+1,8)/2 16,79375

2.99c : 3,625*2,575+2,75*(3,625+1,8)/2 16,79375

2.109 : 2,95*3,6 10,62000

2.99d : 11,4*2,575+2,75*(11,4+14,97)/2+1,68*2,65+(14,97+3)*1,9 104,20875

2.01 : 3,55*2+20,4*2,4+1,2*0,5*2+4,85*3,9+1,4*2,35 79,46500

2.27 : 1,4*2 2,80000

2.42 : 4,25*3 12,75000

2.99e : 2,901*5,55+1,174*(5,55+2,77)/2 20,98439

2.96 : 0,9*1,5 1,35000

2.92 : 2,15*2,8 6,02000

2.91 : 6*2,8 16,80000

2.93 : 4,25*1,5 6,37500

2.97 : 2,4*1,5 3,60000

2.23 : 0,9*1,525 1,37250

2.22 : 2,9*1,525 4,42250

2.26 : 1,3*1,125+0,9*0,9 2,27250

2.18 : 1,3*1,125+0,9*0,9 2,27250

2.17 : 3,3*1,525+1,1*0,5 5,58250

2.21 : 0,9*1,525 1,37250

2.16 : 1,35*0,95+1,075*0,5 1,82000

2.15 : 1,35*1,775 2,39625
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

35 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

2.33 inst. šachta : 1 1,00000

36 612403385R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 10 cm maltou z SMS vč. omítky m 27,25000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 27,25000 27,25000

37 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 205,69700 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 205,69700 205,69700

38 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 8,96071 0,00

Díl: 3-04 HSV - 3.NP 0,00
39 340235212RT2 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 

100 mm
kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,00000 3,00000

40 340239212RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 0,90000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 0,90000 0,90000

41 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových 

kus 4,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 4,00000 4,00000

42 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,00000*2 6,00000

43 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 0,90000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 0,90000 0,90000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

44 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 304,11000 0,00

B.I2.3.06 : 7*10,2-3,3*5,1 54,57000

B.I2.3.09 : 7,8*1,35+22,4*10,2+7,8*1,35 249,54000

45 713582126RT4 Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární 
odolnost EI 60

kus 1,00000 0,00

B.I2.3.09 inst. šachta : 1 1,00000

46 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 3,30000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 3,30000 3,30000

47 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 0,62087 0,00

Díl: 3-05 HSV - 4.NP 0,00
48 411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 

cihelných nebo betonových 
kus 3,00000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 3,00000 3,00000

49 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 29,04500 0,00

B.I2.4.10 : 3,7*3,3 12,21000

B.I2.4.06 : 3,7*4,55 16,83500

50 612403387R0X Hrubá výplň rýh ve stěnách 7 x 20 cm maltou z SMS vč. omítky m 1,30000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,30000 1,30000

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

51 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

t 0,18910 0,00

Díl: 96-01 Bourání konstrukcí - 1.PP 0,00
52 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
m2 29,08350 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,08350 29,08350

53 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 16,15500 0,00

0.109 : 4,975*1,8+2,4*3 16,15500

54 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 124,00000 0,00

0.135 : 2 2,00000

0.130 : 2+3+4+2 11,00000

0.223 : 1 1,00000

0.224 : 1 1,00000

0.125 : 2 2,00000

0.121 : 4+4 8,00000

0.120 : 2 2,00000

0.126 : 2 2,00000

0.182 : 2 2,00000

0.172 : 4+2+2+2+3+2+2+3+2+3+2 27,00000

0.186 : 2+1 3,00000

0.189 : 2 2,00000

0.167 : 2 2,00000

0.226 : 1 1,00000

základovém nebo nadzákladovém,

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.162 : 2 2,00000

0.161 : 3 3,00000

0.101 : 3+3 6,00000

0.100 : 3+3 6,00000

0.079 : 3 3,00000

0.141b : 3+3 6,00000

0.153 : 3+3+2 8,00000

0.119 : 2 2,00000

0.128 : 3+3 6,00000

0.110 : 3+2 5,00000

0.199 : 2 2,00000

0.195 : 2+3 5,00000

0.175 : 2 2,00000

0.225 : 2 2,00000

55 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 6,00000 0,00

0.130 : 2+2+2 6,00000

56 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,50000 0,00

0.172 inst. šachta : 0,6*2,5 1,50000

57 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 4,00000 0,00

0.172 inst. šachta : 4 4,00000

58 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 21,20000 0,00

0.136 : 2,1*2+5,4+0,6 10,20000

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

bez odstranění podlahy a násypu,

Stránka 229 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.130 : 2,2 2,20000

0.122 : 1,15 1,15000

0.172 : 2,2*2 4,40000

0.205 : 1,15 1,15000

0.225 : 2,1 2,10000

59 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 100,32000 0,00

0.136 : 2,1 2,10000

0.130 : 2,1*4 8,40000

0.137 : 2,1 2,10000

0.134 : 0,8 0,80000

0.132 : 1,1 1,10000

0.131 : 2,055 2,05500

0.125 : 2,6 2,60000

0.122 : 2,1+0,3 2,40000

0.123 : 2,1 2,10000

0.109 : 2,1*3 6,30000

0.172 : 2,1*9 18,90000

0.200 : 1,925+0,8 2,72500

0.183 : 1,8 1,80000

0.184 : 0,6 0,60000

0.205 : 0,8 0,80000

0.185 : 3,375 3,37500

0.186 : 1,8 1,80000

0.187 : 0,6 0,60000

0.171 : 2,1+0,8 2,90000

0.190 : 2,4 2,40000

0.191 : 1,62+0,9+0,345+0,6 3,46500
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.163 : 2,1*4+1,6 10,00000

0.141b : 2,1 2,10000

0.146 : 2,1 2,10000

0.153 : 2,1 2,10000

0.119 : 2,1 2,10000

0.199 : 2,1 2,10000

0.201 : 2,1 2,10000

0.195 : 2,1 2,10000

0.173 : 2,1 2,10000

0.164 : 2,1*2 4,20000

60 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 16,27425 0,00

0.122 : 0,6*0,3 0,18000

0.205 : 0,6*0,3 0,18000

0.225 : 1,2*0,3 0,36000

0.125 : 2,6*0,45 1,17000

0.223 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.224 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.124 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.122 : 0,6*0,3+0,3*0,45 0,31500

0.123 : 0,5*0,3 0,15000

0.120 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

0.182 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.200 : (1,925+0,8)*0,45 1,22625

0.183 : 1,8*0,45 0,81000

0.184 : 0,6*0,45 0,27000

0.205 : 0,8*0,45 0,36000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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Položkový soupis prací a dodávek
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Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.185 : 3,375*0,45 1,51875

0.186 : 1,8*0,45+0,15*0,15*6*2 1,08000

0.187 : 0,6*0,45 0,27000

0.171 : 0,6*0,3+0,8*0,45 0,54000

0.189 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.190 : 2,4*0,45 1,08000

0.191 : (1,62+0,9+0,345+0,6)*0,45 1,55925

0.167 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.163 : 1,2*0,3*4+1,6*0,45 2,16000

0.226 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.162 : 0,15*0,15*6 0,13500

0.141b : 0,5*0,3 0,15000

0.146 : 0,5*0,3 0,15000

0.153 : 0,5*0,3 0,15000

0.119 : 0,5*0,3 0,15000

0.201 : 0,5*0,3 0,15000

0.195 : 1,2*0,3 0,36000

0.173 : 0,5*0,3 0,15000

0.164 : 0,5*0,3*2 0,30000

0.203 : 0,15*0,15*6 0,13500

61 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 383,56285 0,00

0.122 : 1,925*1,275 2,45438

0.121 : 2,925*3,275 9,57938

0.123 : 4,975*1,925 9,57688

0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55)*1,8+1,55*3,375 46,27125

1,5*8+2,3*8+(8,35+1,5+11,725)*1,8 69,23500

0.171 : (0,75+1,6)*1,5 3,52500

Stránka 232 z 276Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.163 : 5,125*2,2 11,27500

0.161 : 6,525*2,4 15,66000

0.101 : 3,675*2,7+8,35*3,25 37,06000

0.100 : 1,97*12,05 23,73850

0.079 : 2,415*1,240 2,99460

0.141b : 5,525*4,005 22,12763

0.146 : 4,55*4,005 18,22275

0.153 : 3,55*4,005 14,21775

0.127 : 2,85*4,005 11,41425

0.119 : 4,775*1,2 5,73000

0.128 : 2,4*8,82 21,16800

0.147 : 5,2*1,825 9,49000

0.110 : (3,125+2,85)*1,8 10,75500

0.199 : 1,2*1,425 1,71000

0.201 : 1,65*1,85 3,05250

0.225 : 1,65*0,9 1,48500

0.195 : 1,8*2,75+5,85*1,8 15,48000

0.175 : 2*2,025 4,05000

0.173 : 3,925*2,4+1,8*2,15 13,29000

62 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 383,56285 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 383,56285 383,56285

63 776511810RTX Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 61,53000 0,00

0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4+2,075+1,25+1,25)*2*0,3 15,19500

0.106 : (4,975+6,4+1,8)*2*0,3 7,90500

0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55+3,375+8+8)*2*0,3 25,30500

(8,35+11,725+1,8)*2*0,3 13,12500

64 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,32675 0,00
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

65 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 83,26749 0,00

66 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     8,32675 0,00

67 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 8,32675 0,00

68 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 8,32675 0,00

Díl: 96-02 Bourání konstrukcí - 1.NP 0,00
69 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 

minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm
m2 59,40900 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 59,40900 59,40900

70 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 176,00000 0,00

1.119 : 2 2,00000

1.123 : 1+2+2+2+2+2 11,00000

1.203 : 2+2 4,00000

1.122 : 2+2 4,00000

1.120 : 2 2,00000

1.125 : 2 2,00000

1.204 : 2+2 4,00000

1.128 : 2+2+2 6,00000

1.130 : 2 2,00000

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.131 : 2 2,00000

1.151 : 4+2+2+4+2+2 16,00000

1.139 : 2+2 4,00000

1.143 : 2+1 3,00000

1.156 : 1 1,00000

1.106 : 2+2+4 8,00000

1.161 : 4+2+2+4 12,00000

1.163 : 2+2 4,00000

1.230 : 3+2+2+3+3+3+3 19,00000

1.248 : 1+3 4,00000

1.252 : 3+2 5,00000

1.244 : 2+2 4,00000

1.234 : 2+2 4,00000

1.233 : 2 2,00000

1.137 : 2+3 5,00000

1.189 : 4+4 8,00000

1.145 : 2+2+2+2 8,00000

1.181 : 4+4+3 11,00000

1.185 : 2+2 4,00000

1.183 : 2 2,00000

1.256 : 3+3 6,00000

1.265 : 3+2+2 7,00000

71 971033241R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 0,00

1.241 : 2 2,00000

72 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,50000 0,00

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.161 inst. jádro : 0,6*2,5 1,50000

73 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 4,00000 0,00

1.161 inst. jádro : 4 4,00000

74 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 33,02000 0,00

1.122 : 3 3,00000

1.203 : 3 3,00000

1.200, 1.201, 1.202, 1.203 : 3,2 3,20000

1.123 : 3,1 3,10000

1.207 : 0,4 0,40000

1.206 : 3 3,00000

1.106 : 3,1 3,10000

1.230 : 3,1 3,10000

1.249 : 3+1 4,00000

1.253 : 0,72+2,6 3,32000

1.189, 1.190 : 3+0,4+0,4 3,80000

75 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 144,92500 0,00

1.120 : 3 3,00000

1.121 : 3 3,00000

1.122 : 3 3,00000

1.124 : 3+0,8 3,80000

1.126 : 3 3,00000

1.204 : 3+0,4 3,40000

1.205 : 3+0,3 3,30000

1.128 : 0,275+1,6 1,87500

1.130 : 3+0,8 3,80000

základovém nebo nadzákladovém,

bez odstranění podlahy a násypu,
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.153 : 3*2+0,8 6,80000

1.152 : 3 3,00000

1.134 : 3 3,00000

1.143 : 3*2+0,4 6,40000

1.157 : 0,6 0,60000

1.156 : 3+0,4 3,40000

1.106 : 3*2 6,00000

1.155 : 0,8 0,80000

1.154 : 0,6 0,60000

1.162 : 3 3,00000

1.163 : 3 3,00000

1.251 : 3+1+0,8+0,4 5,20000

1.248 : 0,6 0,60000

1.252 : 3 3,00000

1.253 : 3+0,7 3,70000

1.242 : 3 3,00000

1.244 : 3+0,45 3,45000

1.238 : 3*2 6,00000

1.235 : 2,8 2,80000

1.234 : 3 3,00000

1.239, 1.240 : 3+0,8+0,5+1,4+0,3*2+0,5+0,9+1,05 8,75000

1.232 : 3 3,00000

1.137 : 3 3,00000

1.188 : 3+0,45 3,45000

1.146 : 3 3,00000

1.182 : 3 3,00000

1.184 : 3 3,00000
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.186 : 3*3+1,2 10,20000

1.257 : 3 3,00000

1.265 : 3*3 9,00000

76 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 26,93025 0,00

1.120 : 0,6*0,3 0,18000

1.121 : 0,6*0,3 0,18000

1.122 : 0,7*2*0,3 0,42000

1.203, 1.202, 1.201, 1.200 : 0,9*0,3+3,2*0,45 1,71000

1.124 : 0,6*0,3+0,8*0,45 0,54000

1.125 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.126 : 0,6*0,3 0,18000

1.127 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.204 : 1,2*0,3+0,4*0,45 0,54000

1.205 : 1,2*0,3+0,3*0,45 0,49500

1.128 : (0,375+1,6)*0,45 0,88875

1.129 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.130 : 0,6*0,3+0,8*1,45 1,34000

1.131 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.153 : 1,1*2*0,3+0,8*0,45 1,02000

1.152 : 1,2*0,3 0,36000

1.134 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.143 : 0,9*2*0,3+0,4*1,45 1,12000

1.157 : 0,15*0,15*6+0,6*0,45 0,40500

1.206 : 0,6*0,3 0,18000

1.156 : 0,6*0,3+0,4*0,45 0,36000

1.207 : 0,4*0,45 0,18000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.155 : 0,8*0,45 0,36000

1.154 : 0,6*0,45 0,27000

1.162 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.163 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.255 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.251 : 0,9*0,3+(1+0,8+0,4)*0,45 1,26000

1.248 : 0,6*0,45 0,27000

1.252 : 0,9*0,3 0,27000

1.253, 1.254, 1.250 : 0,9*0,3+(0,7+0,72+2,6)*0,45 2,07900

1.249 : 0,9*0,3+1*0,45 0,72000

1.244 : 0,6*0,3+0,45*0,45 0,38250

1.237 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.241 : 0,6*0,3+0,15*0,15*6+0,3*0,45 0,45000

1.238 : 1,3*0,3*2 0,78000

1.235 : 2,8*0,45 1,26000

1.239, 1.240 : 0,6*0,3+(0,8+0,5+1,4+0,3*2+0,5+0,9+1,05)*0,45 2,76750

1.233 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.232 : 0,6*0,3 0,18000

1.230 : 0,3*0,3 0,09000

1.137 : 0,6*0,3 0,18000

1.189 : 1,2*0,3+0,4*0,45 0,54000

1.190 : 0,4*0,45 0,18000

1.188 : 0,6*0,3+0,45*0,45 0,38250

1.145 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.146 : 0,6*0,3 0,18000

1.182 : 0,6*0,3 0,18000

1.184 : 0,75*0,3 0,22500
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.186 : 1,3*3*0,3+1,2*0,45 1,71000

1.257 : 0,6*0,3 0,18000

1.262 : 0,15*0,15*6 0,13500

1.265 : 0,6*0,3 0,18000

1.267 : 0,15*0,15*6 0,13500

77 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 615,13875 0,00

1.126 : 1,8*1,2 2,16000

1.124 : 1,2*2,925 3,51000

1.120 : 1,95*1,4 2,73000

1.121 : 1,975*1,4 2,76500

1.122 : 1,6*1,8 2,88000

1.119 : (6,8+2,1)*11,5+0,45*2,225+2,98*1,35+4,325*5,475 131,05363

1.123 : 2,1*3,025+(1,725+2,1+7,95)*3,025+1,825*6,4 53,65188

1.204 : 1,6*0,9 1,44000

1.205 : 1,6*0,9 1,44000

1.128 : 1,875*2,05 3,84375

1.130 : 1,8*1,2 2,16000

1.153 : 1,2*3 3,60000

1.152 : 1,475*1,2 1,77000

1.151 : 7,05*3,25+2,1*(3,25+2,775) 35,56500

1.139 : 1,525*2,625 4,00313

1.157 : (1,085+0,475)*0,9+1,085*1,925 3,49263

1.143 : 1,5*1,765 2,64750

1.206 : 1,4*0,9 1,26000

1.156 : 1,4*2,05 2,87000

1.106 : 2,4*6,4+9,05*1,8 31,65000

1.102 : 3,7*7,775 28,76750
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.162 : 1,2*1,8 2,16000

1.163 : 1,2*3 3,60000

1.161 : 7,75*1,8 13,95000

1.230 : 4,175*1,75+9,075*(1,75+7,2+2,35)+2,55*2,35+9,35*3,25 146,23375

1.249 : 1,8*2,3 4,14000

1.253 : 1,8*1,8 3,24000

1.248 : 1,8*2,1 3,78000

1.251 : 1,8*1,8 3,24000

1.252 : 1,8*2,25 4,05000

1.244 : 1,2*3 3,60000

1.234 : 9,125*1,2+1,2*1,45 12,69000

1.242 : 1,2*1,3 1,56000

1.238 : 0,9*0,9+1,125*(0,9+0,4) 2,27250

1.239 : 1,6*1,3-0,3*0,5 1,93000

1.232 : 3,75*1,2 4,50000

1.137 : 1,2*3,85+4,125*2,4 14,52000

1.189 : 1,3*0,9 1,17000

1.188 : 2,1*1,925 4,04250

1.145 : 1,2*1,8 2,16000

1.146 : 1,2*2,4 2,88000

1.182 : 0,6*1,6 0,96000

1.181 : 5,725*1,8 10,30500

1.184 : 1,2*1,2 1,44000

1.185 : 6,075*1,8 10,93500

1.186 : 2,025*1,8 3,64500

1.256 : 2,8*2,35 6,58000

1.257 : 1,2*4 4,80000
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.264 : 1,3*1,35 1,75500

1.265 : 1,3*1+3,5*4+0,4*1,1 15,74000

78 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 615,13875 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 615,13875 615,13875

79 776511810RTX Odstranění povlakového obložení stěn lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 m2 7,42170 0,00

1.123 : 3,7*0,3 1,11000

1.106 : (2,9+0,707+3,225+5,95+0,707+0,55)*0,3 4,21170

1.161 : 7*0,3 2,10000

80 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,09916 0,00

81 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 120,99161 0,00

82 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     12,09916 0,00

83 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 12,09916 0,00

84 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 12,09916 0,00

Díl: 96-03 Bourání konstrukcí - 2.NP 0,00
85 965081712RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 2,03880 0,00

2.33 : (0,9+5,896)*0,3 2,03880

86 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 198,00000 0,00

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

B.X.2.51 : 2 2,00000

B.X.2.53 : 2 2,00000

B.X.2.144 : 2+2 4,00000

B.X.2.145 : 3 3,00000

2.31, 2.121 : 3+2+3+3+2+2+3+4 22,00000

2.132 : 2+2 4,00000

2.134 : 2 2,00000

2.136 : 2+2 4,00000

2.137 : 2 2,00000

2.130 : 3 3,00000

2.74 : 2+3 5,00000

2.78 : 2 2,00000

2.100 : 3 3,00000

2.140 : 2 2,00000

2.126 : 2 2,00000

2.120 : 1+2+2+4 9,00000

2.33 : 4+2+2+4+2+2+2+2+2+2+4 28,00000

2.46 : 2 2,00000

2.51 : 2 2,00000

2.54 : 2+2 4,00000

2.32 : 2 2,00000

2.73 : 4+2+2+3+4 15,00000

2.72 : 2+3+2+4+3 14,00000

2.105 : 3 3,00000

2.99a : 3 3,00000

2.99d : 3+2+3+3 11,00000

2.01 : 3+2+2+4+4+3+2+2 22,00000
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.42 : 4 4,00000

2.91 : 2+2+2+1+2 9,00000

2.34 : 2 2,00000

2.18 : 2 2,00000

2.21 : 2+2 4,00000

87 971033251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 8,00000 0,00

B.X.2.52 : 2 2,00000

B.X.2.54 : 2 2,00000

2.135 : 1 1,00000

2.138 : 2 2,00000

2.96 : 1 1,00000

88 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,50000 0,00

2.33 inst. šachta : 0,6*2,5 1,50000

89 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 4,00000 0,00

2.33 inst. šachta : 4 4,00000

90 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 27,25000 0,00

2.121 : 3,1 3,10000

2.74 : 3,1 3,10000

2.122 : 1,15 1,15000

2.33 : 3,1 3,10000

2.37 : 1,15 1,15000

2.73 : 3 3,00000

bez odstranění podlahy a násypu,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.104 : 1,15 1,15000

2.109 : 1,15 1,15000

2.01 : 3,1 3,10000

2.27 : 1,15 1,15000

2.92 : 3,1 3,10000

2.96 : 3 3,00000

91 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 205,69700 0,00

B.X.2.52 : 3 3,00000

B.X.2.54 : 3 3,00000

B.X.2.144 : 3 3,00000

2.133 : 3+1,2 4,20000

2.138 : 1,65 1,65000

2.139 : 3*2+4,8 10,80000

2.121 : 0,6 0,60000

2.74 : 3+0,6 3,60000

2.130 : 1,8 1,80000

2.80 : 3+1,7+2,02+1,32+0,707 8,74700

2.78 : 3+0,9 3,90000

2.101 : 3+0,15+1,5 4,65000

2.100 : 3+0,6 3,60000

2.99a : 3*2+1,75 7,75000

2.141 : 3+0,75 3,75000

2.127 : 1,2 1,20000

2.126 : 3+0,4 3,40000

2.122 : 3+2,4+0,32+0,67+0,6 6,99000

2.120 : 3+0,6 3,60000

2.143 : 3 3,00000
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R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.44 : 3+2,4 5,40000

2.33 : 3*3 9,00000

2.43 : 3+0,9 3,90000

2.47 : 3+0,4 3,40000

2.48 : 0,4 0,40000

2.52 : 2,18 2,18000

2.50 : 3+1,62+1,75 6,37000

2.51 : 1,725+0,4 2,12500

2.53 : 0,4+1,55 1,95000

2.55 : 3+0,22+1,62 4,84000

2.57 : 1,6 1,60000

2.37 : 3*2+0,3+0,45 6,75000

2.35 : 0,75 0,75000

2.56 : 3 3,00000

2.32 : 3 3,00000

2.73 : 3+2,55 5,55000

2.102 : 3 3,00000

2.104 : 3+0,3 3,30000

2.105 : 3+0,45 3,45000

2.99b : 3 3,00000

2.109 : 3+3 6,00000

2.99d : 3*3+0,3 9,30000

2.01 : 3 3,00000

2.27 : 3+0,3 3,30000

2.99e : 3 3,00000

2.91 : 3+2,8 5,80000

2.23 : 0,4 0,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.22 : 3+0,5 3,50000

2.26 : 3+0,655+0,35+0,67 4,67500

2.18 : 0,6+0,67 1,27000

2.17 : 3 3,00000

2.21 : 3+0,35 3,35000

2.16 : 0,95+0,4+0,5+0,6 2,45000

2.15 : 1,45 1,45000

92 974042545R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 6,69600 0,00

2.33 : 0,8+5,896 6,69600

93 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 43,00465 0,00

B.X.2.51 : 0,15*0,15*6 0,13500

B.X.2.52 : 0,7*0,3 0,21000

B.X.2.53 : 0,15*0,15*6 0,13500

B.X.2.54 : 0,7*0,3 0,21000

B.X.2.144 : 0,7*0,3 0,21000

2.132 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.133 : 1*0,3+1,2*0,45 0,84000

2.131, 2.121 : 1*0,3+0,6*0,45 0,57000

2.134 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.135 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.136 : 0,15*0,15*6*3 0,40500

2.138 : 1,65*0,45 0,74250

2.137 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.139 : 0,3*0,3+0,15*0,15*6 0,22500

2.74 : 0,9*0,3+1*0,3+0,6*0,45 0,84000

s betonovým podkladem,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.130 : 1,8*0,45 0,81000

2.80 : 0,9*0,3+(1,7+2,02+1,85+0,707)*0,45 3,09465

2.78 : 0,9*0,3+0,9*0,45 0,67500

2.101 : 1,3*0,3+(0,15+1,5)*0,45 1,13250

2.100 : 0,6*0,3+0,6*0,45 0,45000

2.99a : 0,6*0,3*2+1,75*0,45 1,14750

2.140 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.141 : 0,3*0,3+0,75*0,45 0,42750

2.127 : 1,2*0,45 0,54000

2.126 : 0,9*0,3+0,4*0,45 0,45000

2.122 : 1,05*0,3+1,15*0,3+(2,4+0,32+0,67+0,6)*0,45 2,45550

2.120 : 0,9*0,3+0,6*0,3 0,45000

2.142 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.143 : 0,75*0,3 0,22500

2.44 : 1,05*0,3+2,4*0,45 1,39500

2.45 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.33 : 0,9*0,3*4 1,08000

2.43 : 1,1*0,3+0,9*0,45 0,73500

2.46 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.47 : 0,6*0,3+0,4*0,45 0,36000

2.48 : 0,15*0,15*6+0,4*0,45 0,31500

2.52 : 2,18*0,45 0,98100

2.50 : 0,9*0,3+(1,62+1,75)*0,45 1,78650

2.49 : 0,15*0,15*6*2 0,27000

2.51 : (1,725+0,4)*0,45 0,95625

2.53 : (0,4+1,55)*0,45 0,87750

2.55 : 0,9*0,3+(0,22+1,62)*0,45 1,09800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.57 : 1,6*0,45 0,72000

2.37 : 0,9*0,3*2+0,15*0,3+(0,3+0,45)*0,45 0,92250

2.35 : 0,75*0,45 0,33750

2.56 : 0,9*0,3 0,27000

2.32 : 0,9*0,3 0,27000

2.73 : 0,9*0,3+1,15*0,3+2,55*0,45 1,76250

2.102 : 1,3*0,3 0,39000

2.104 : 0,6*0,3+0,3*1,45 0,61500

2.105 : 1,05*0,3+0,45*0,45 0,51750

2.99b : 0,6*0,3 0,18000

2.99C : 0,15*0,15*6 0,13500

2.109 : 0,6*0,3+3*0,45 1,53000

2.99d : 0,6*0,3*3+0,3*0,45 0,67500

2.01 : 0,9*0,3*2 0,54000

2.27 : 0,9*0,3+1*0,3+0,3*0,45 0,70500

2.99e : 0,6*0,3 0,18000

2.96 : 0,6*0,3 0,18000

2.93 : 0,15*0,15*6 0,13500

2.97 : 0,15*0,15*6*3 0,40500

2.23 : 0,4*0,45 0,18000

2.22 : 0,9*0,3+0,5*0,45 0,49500

2.26 : 1,3*0,3+(0,655+0,35+0,67)*0,45 1,14375

2.18 : (0,6+0,67)*0,45+0,15*0,15*6 0,70650

2.17 : 0,9*0,3 0,27000

2.21 : 0,6*0,3+0,35*0,45 0,33750

2.16 : (0,95+0,4+0,5+0,6)*0,45 1,10250

2.15 : 1,45*0,4 0,58000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.38 : 0,15*0,15*6 0,13500

94 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 553,22808 0,00

B.X.2.52 : 1,2*1,2 1,44000

B.X.2.54 : 1,2*1,2 1,44000

B.X.2.55 : 19,5*2,5 48,75000

B.X.2.145 : 0,9*2,45+1,875*(1,825+2,45) 10,22063

2.133 : 1,2*1,2 1,44000

2.137 : 1,95*1,25 2,43750

2.143 : 2,55*1,2 3,06000

2.120 : 4,8*3,6 17,28000

2.122 : 2,9*3,65 10,58500

2.126 : 2,475*2,95 7,30125

2.130 : 1,7*1,8 3,06000

2.80 : 1,7*1,95 3,31500

2.74 : 1,8*6,75+1,85*1,2+(1,25+1,8)*2,725 22,68125

2.78 : 1,69*0,95 1,60550

2.73 : 6*2,05 12,30000

2.102 : 1,2*1,2 1,44000

2.104 : 2,75*1,35 3,71250

2.72 : 16,2*1,8 29,16000

2.105 : 2,475*3 7,42500

2.109 : 2,95*3,6 10,62000

2.100 : 3,95*3 11,85000

2.99a : 5,1*7,475+1,2*4,45 43,46250

2.99b : 1,2*4,46 5,35200

2.99d : 1,2*4+2,45*3,6+4,317*3,6+1,2*1,9 31,44120

2.99e : 4,075*5,55 22,61625
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.02 : 2,1*6,7+3,7*11,5 56,62000

2.44 : 2,5*1,8 4,50000

2.47 : 1,2*1,2 1,44000

2.50 : 2,65*1,55 4,10750

2.54 : 1,6*1,1 1,76000

2.55 : 1,55*0,9 1,39500

2.56 : 3,6*1,2 4,32000

2.31 : 2,2*3,7 8,14000

2.32 : 3,6*1,8 6,48000

2.37 : 2,75*1,15 3,16250

2.34 : 2,4*3 7,20000

2.43 : 4*3,35 13,40000

2.27 : 1,4*2 2,80000

2.42 : 4,25*3 12,75000

2.01 : 3,55*2+20,4*2,4+1,2*0,5*2+4,85*3,9+1,4*2,35 79,46500

2.92 : 2,15*2,8 6,02000

2.91 : 3*2,8 8,40000

2.96 : 0,9*1,5 1,35000

2.22 : 2,9*1,525 4,42250

2.26 : 1,3*1,125+0,9*0,9 2,27250

2.18 : 1,3*1,125+0,9*0,9 2,27250

2.17 : 3,3*1,525+1,1*0,5 5,58250

2.21 : 0,9*1,525 1,37250

95 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 553,22808 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 553,22808 553,22808

96 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 13,86694 0,00

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

97 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 138,66940 0,00

98 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     13,86694 0,00

99 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 13,86694 0,00

100 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 13,86694 0,00

Díl: 96-04 Bourání konstrukcí - 3.NP 0,00
101 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm
kus 3,00000 0,00

B.I2.3.06 : 3 3,00000

102 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 0,90000 0,00

B.I2.3.09 inst. šachta : 0,6*1,5 0,90000

103 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 
250 mm

kus 4,00000 0,00

B.I2.3.06 : 1 1,00000

B.I2.3.09 inst. šachta : 3 3,00000

104 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 3,30000 0,00

B.I2.3.09 : 3+0,3 3,30000

105 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 0,28500 0,00

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

bez odstranění podlahy a násypu,

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

B.I2.3.09 : 0,5*0,3+0,3*0,45 0,28500

106 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 12,32100 0,00

B.I2.3.06 : 3,7*3,33 12,32100

107 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 12,32100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 12,32100 12,32100

108 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,47513 0,00

109 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,75127 0,00

110 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     0,47513 0,00

111 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 0,47513 0,00

112 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 0,47513 0,00

Díl: 96-05 Bourání konstrukcí - 4.NP 0,00
113 972054161R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 

250 mm
kus 3,00000 0,00

B.I2.4.10 : 2 2,00000

B.I2.4.06 : 1 1,00000

114 974031145R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm m 1,30000 0,00

B.I2.4.10 : 1+0,3 1,30000

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.

bez odstranění podlahy a násypu,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

115 978059511R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 0,53500 0,00

B.I2.4.10 : 1*0,4+0,3*0,45 0,53500

116 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,09288 0,00

117 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,92880 0,00

118 979011211R Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     0,09288 0,00

119 979081111RX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 0,09288 0,00

120 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 0,09288 0,00

Díl: 711-01 Izolace proti vodě - 1.PP 0,00
121 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 16,27425 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 16,27425 16,27425

122 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 16,27425 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 16,27425 16,27425

123 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-02 Izolace proti vodě - 1.NP 0,00
124 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 26,93025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 26,84025 26,84025

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 0,09000 0,09000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Suť bude dopravována dolů bez použití vnitřního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy 
(např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

Položka zahrnuje všechny druhy odpadů s jednotkovou cenou jako vážený průměr ceny všech druhů odpadů.
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Architektonicko stavební řešení

125 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 26,93025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 26,93025 26,93025

126 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-03 Izolace proti vodě - 2.NP 0,00
127 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 43,00465 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 37,18215 37,18215

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 0,58000 0,58000

Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 5,24250 5,24250

128 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 43,00465 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 43,00465 43,00465

129 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-04 Izolace proti vodě - 3.NP 0,00
130 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 0,28500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,28500 0,28500

131 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 0,28500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 0,28500 0,28500

132 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

Díl: 711-05 Izolace proti vodě - 4.NP 0,00
133 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 0,53500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 0,53500 0,53500

134 711212001R00 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 0,53500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 0,53500 0,53500

135 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,00

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Díl: 762-01 Konstrukce tesařské - 1.PP 0,00
136 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 979,14114 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 979,14114 979,14114

137 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 979,14114 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 979,14114 979,14114

138 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 323,11658 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 979,14115*0,33 323,11658

139 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 762-02 Konstrukce tesařské - 1.NP 0,00
140 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 1 269,29314 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1269,29314 1 269,29314

141 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 1 269,29314 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1269,29314 1 269,29314

142 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 418,86674 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1269,29315*0,33 418,86674

143 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Díl: 762-03 Konstrukce tesařské - 2.NP 0,00
144 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 1 412,87764 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1412,87764 1 412,87764

145 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 1 412,87764 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1412,87764 1 412,87764

146 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 466,24962 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1412,87764*0,33 466,24962

147 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 762-04 Konstrukce tesařské - 3.NP 0,00
148 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 304,11000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 304,11000 304,11000

149 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 304,11000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 304,11000 304,11000

150 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 100,35630 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 304,11000*0,33 100,35630

151 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Díl: 762-05 Konstrukce tesařské - 4.NP 0,00
152 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 29,04500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 29,04500 29,04500

153 762811210R00 Záklop stropů montáž  z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo 
lištami

m2 29,04500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,04500 29,04500

154 60725009R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná m2 9,58485 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 29,04500*0,33 9,58485

155 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 766-01 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.PP 0,00
156 766812111R0X Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů m 25,72000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 25,72000 25,72000

157 766812820R0X Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů m 25,72000 0,00

0.135 : 1 1,00000

0.137 : 2,02 2,02000

0.134 : 0,9 0,90000

0.132 : 2 2,00000

0.131 : 2 2,00000

0.125 : 2,5 2,50000

0.182 : 2,2 2,20000

0.183 : 2,7 2,70000

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.

50 m vodorovně

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

Ochrana stávajících podlah proti poškození stavbou.
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

0.186 : 1 1,00000

0.187 : 2,7 2,70000

0.171 : 1,5 1,50000

0.163 : 2 2,00000

0.141b : 0,6 0,60000

0.146 : 0,6 0,60000

0.164 : 2 2,00000

158 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 766-02 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 1.NP 0,00
159 766812111R0X Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů m 15,71500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 15,71500 15,71500

160 766812820R0X Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů m 15,71500 0,00

1.153 : 2 2,00000

1.134 : 2 2,00000

1.155 : 2 2,00000

1.163 : 1 1,00000

1.235 : 2,5 2,50000

1.137 : 4,215 4,21500

1.184 : 2 2,00000

161 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 766-03 Konstrukce truhlářské, okna a dveře - 2.NP 0,00
162 766812111R0X Zpětná montáž linek vč. napojení a revize spotřebičů m 54,02500 0,00

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

50 m vodorovně

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami

50 m vodorovně

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 54,02500 54,02500

163 766812820R0X Demontáž linek vč. odpojení spotřebičů m 54,02500 0,00

2.132 : 2 2,00000

2.74 : 1,2 1,20000

2.139 : 1,4 1,40000

2.140 : 0,9 0,90000

2.141 : 0,9 0,90000

2.121 : 3,275 3,27500

2.126 : 2,95 2,95000

2.122 : 3,65 3,65000

2.142 : 1,05 1,05000

2.44 : 1,1 1,10000

2.45 : 1,2 1,20000

2.43 : 3,35 3,35000

2.46 : 0,9 0,90000

2.47 : 0,9 0,90000

2.33 : 4,8 4,80000

2.48 : 2,1 2,10000

2.57 : 0,9 0,90000

2.56 : 2 2,00000

2.475 : 3 3,00000

2.99a : 1,775 1,77500

2.109 : 3,6 3,60000

2.99d : 3,675 3,67500

2.93 : 2 2,00000

2.38 : 2,2 2,20000

Položka zahrnuje současně horní i spodní skříně sestavy i zadní desku mezi skříňkami
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.35 : 2,1 2,10000

2.17 : 1,1 1,10000

164 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-01 Konstrukce zámečnické - 1.PP 0,00
165 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 468,71435 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 383,56285 383,56285

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 85,15150 85,15150

166 763797101R00 Montáž ostatních dílců spárování tmelením m 340,60600 0,00

čisté prostory-spáry kazet podhledu : 

1 m2 podhledu = 4 m spáry : 

Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 85,15150*4 340,60600

167 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 383,56285 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 383,56285 383,56285

168 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 383,56285 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 383,56285 383,56285

169 767581803R00 Demontáž podhledů tvarovaných plechů m2 85,15150 0,00

0.136 : 4*3 12,00000

0.137 : 2,325*2,52 5,85900

0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4)*2,075+2,325*1,25+2,4*1,25 48,96250

0.173 : 3,925*2,4+1,8*2,15 13,29000

0.164 : 1,2*4,2 5,04000

170 767586401R0X Zpětná montáž kovových kazet podhledu m2 85,15150 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 85,15150 85,15150

171 246180138R tmel polyuretanový; těsnicí; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, 
cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný

kus 28,95151 0,00

50 m vodorovně
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O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1 m spáry = 50 g tmele : 

Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 340,60600*0,085 28,95151

172 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-02 Konstrukce zámečnické - 1.NP 0,00
173 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 615,13875 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 615,13875 615,13875

174 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 615,13875 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 615,13875 615,13875

175 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 615,13875 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 615,13875 615,13875

176 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-03 Konstrukce zámečnické - 2.NP 0,00
177 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 760,74908 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 553,22808 553,22808

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 207,52100 207,52100

178 763797101R00 Montáž ostatních dílců spárování tmelením m 830,08400 0,00

čisté prostory-spáry kazet podhledu : 

1 m2 podhledu = 4 m spáry : 

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 207,52100*4 830,08401

179 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 553,22808 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 553,22808 553,22808

180 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 553,22808 0,00

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 553,22808 553,22808

181 767581803R00 Demontáž podhledů tvarovaných plechů m2 207,52100 0,00

2.131 : 1,8*8,85+3,7*2+1,662*2,5+2,695*(2,5+0,6)+1,3*1,95 38,37450

2.121 : 8,586*3,7+8*0,65+2,757*(2,472+1,228/2) 45,47630

2.141 : 1,2*3 3,60000

2.33 : 4,9*2,45+2,808*(2,45+1,25/2)+8,586*(2,75+1,25)+3,1*0,3 55,91360

7,5*3,5+2,695*(2,8+1,2/2)+4,662*2,8 48,46660

(1,2+1,6)*2,3+2,5*1,3+1,6*3,75 15,69000

182 767586401R0X Zpětná montáž kovových kazet podhledu m2 207,52100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 207,52100 207,52100

183 246180138R tmel polyuretanový; těsnicí; pro mokré prostředí; barva bílá/šedá; přilnavost k materiálům beton, 
cihla, sklo, kovy, kámen; tepelná odolnost -40 až 60 °C; přetíratelný

kus 70,55714 0,00

1 m spáry = 50 g tmele : 

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 830,08400*0,085 70,55714

184 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 767-04 Konstrukce zámečnické - 3.NP 0,00
185 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 12,32100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 12,32100 12,32100

186 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,  

m2 12,32100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 12,32100 12,32100

187 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou m2 12,32100 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 12,32100 12,32100

188 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 771-03 Podlahy z dlaždic a obklady - 2.NP 0,00

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

189 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 2,03880 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,03880 2,03880

190 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 2,03880 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 2,03880 2,03880

191 59764258R Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 8,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku

m2 2,24268 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 2,03880*1,1 2,24268

192 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 776-01 Podlahy a stěny povlakové - 1.PP 0,00
193 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 979,14114 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 979,14114 979,14114

194 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 979,14114 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 979,14114 979,14114

195 776721111R00 Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,  m2 61,53000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 61,53000 61,53000

196 28410101RX Ochrannný pás stěn z akryl-vinylová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h m2 67,68300 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 61,53000*1,1 67,68300

197 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 323,11658 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 979,14115*0,33 323,11658

198 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.
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Díl: 776-02 Podlahy a stěny povlakové - 1.NP 0,00
199 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 1 269,29314 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1269,29314 1 269,29314

200 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 1 269,29314 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1269,29314 1 269,29314

201 776721111R00 Lepení PVC a vinylu na stěny bez dodávky pásů,  m2 7,42170 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 7,42170 7,42170

202 28410101RX Ochrannný pás stěn z akryl-vinylová pryskyřice tl. 2 mm, odolnost proti poškození 250 kg / 5 km/h m2 8,16387 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 7,42170*1,1 8,16387

203 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 418,86674 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1269,29315*0,33 418,86674

204 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 776-03 Podlahy a stěny povlakové - 2.NP 0,00
205 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 1 412,87764 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1412,87764 1 412,87764

206 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 1 412,87764 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 1412,87764 1 412,87764

207 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 466,24962 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.

vodorovně do 50 m

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.
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Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 1412,87764*0,33 466,24962

208 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 776-04 Podlahy a stěny povlakové - 3.NP 0,00
209 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 304,11000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 304,11000 304,11000

210 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 304,11000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 304,11000 304,11000

211 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 100,35630 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 304,11000*0,33 100,35630

212 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

Díl: 776-05 Podlahy a stěny povlakové - 4.NP 0,00
213 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 29,04500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,04500 29,04500

214 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 29,04500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 29,04500 29,04500

215 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 
300 g/m2

m 9,58485 0,00

dodávka materiálu - 30% ploch, dále už jen překládána : 

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 29,04500*0,33 9,58485

216 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 0,00

vodorovně do 50 m

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.

vodorovně do 50 m

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny.
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Díl: 781-01 Obklady keramické - 1.PP 0,00
217 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 16,27425 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 16,27425 16,27425

218 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 16,27425 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 16,27425 16,27425

219 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 17,90168 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 16,27425*1,1 17,90168

220 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-02 Obklady keramické - 1.NP 0,00
221 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 26,84025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 26,93025 26,93025

1.230 : -0,3*0,3 -0,09000

222 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního 
tmele

m2 0,09000 0,00

1.230 : 0,3*0,3 0,09000

223 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 26,93025 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 26,84025 26,84025

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 0,09000 0,09000

224 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 29,52428 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 26,84025*1,1 29,52428

vodorovně do 50 m
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225 59782220R Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku

m2 0,09900 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 0,09000*1,1 0,09900

226 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-03 Obklady keramické - 2.NP 0,00
227 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 37,18215 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 43,00465 43,00465

2.15 : -1,45*0,4 -0,58000

2.131, 2.121 : -(1*0,3+0,6*0,45) -0,57000

2.120 : -(0,9*0,3+0,6*0,3) -0,45000

2.33 : -(0,9*0,3*4) -1,08000

2.74 : -(0,9*0,3+1*0,3+0,6*0,45) -0,84000

2.73 : -(0,9*0,3+1,15*0,3+2,55*0,45) -1,76250

2.01 : -(0,9*0,3*2) -0,54000

228 781415015R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených 
do flexibilního tmele

m2 0,58000 0,00

2.15 : 1,45*0,4 0,58000

229 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního 
tmele

m2 5,24250 0,00

2.131, 2.121 : (1*0,3+0,6*0,45) 0,57000

2.120 : (0,9*0,3+0,6*0,3) 0,45000

2.33 : (0,9*0,3*4) 1,08000

2.74 : (0,9*0,3+1*0,3+0,6*0,45) 0,84000

2.73 : (0,9*0,3+1,15*0,3+2,55*0,45) 1,76250

2.01 : (0,9*0,3*2) 0,54000

230 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 43,00465 0,00
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Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 37,18215 37,18215

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 0,58000 0,58000

Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 5,24250 5,24250

231 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 40,90037 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 37,18215*1,1 40,90037

232 597813622R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku m2 0,63800 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 0,58000*1,1 0,63800

233 59782220R Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; 
nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku

m2 5,76675 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 5,24250*1,1 5,76675

234 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-04 Obklady keramické - 3.NP 0,00
235 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 0,28500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 0,28500 0,28500

236 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 0,28500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,28500 0,28500

237 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 0,31350 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 235 : 0,28500*1,1 0,31350

238 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 781-05 Obklady keramické - 4.NP 0,00
239 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 150 x 150 mm, lepených do flexibilního 

tmele
m2 0,53500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 0,53500 0,53500
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240 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 0,53500 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 0,53500 0,53500

241 597813532R Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 148 mm; š = 148 mm; tl = 6,0 mm; barva: dle vzorníku m2 0,58850 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 0,53500*1,1 0,58850

242 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 0,00

Díl: 784-01 Malby - 1.PP 0,00
243 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 264,29720 0,00

0.136 : (4+8,4*2)*3 62,40000

0.134 : (9,85+1,95)*3 35,40000

0.130 : (7,75+2,325+8,275+2,4+2,075+1,25+1,25)*2*3 151,95000

0.137 : (2,325+2,523)*2*3 29,08800

0.132 : 4,2*3 12,60000

0.131 : (3,5+6,07)*3 28,71000

0.122 : 1,275*2*(3-1,6) 3,57000

0.123 : (4,975+1,925)*3 20,70000

0.121 : 3,275*2*3 19,65000

0.109 : (6,4+1,8)*2*3 49,20000

0.172 : (9,575+1,5+10,175+1,55+3,375+8+8)*2*3 253,05000

(8,35+11,725+1,8)*2*3 131,25000

0.205 : 1,143*(3-1,6) 1,60020

0.171 : (0,75+1,6+1,5)*(3-1,6) 5,39000

0.190 : 2,325*3 6,97500

0.163 : (5,125+2,2*2)*(3-2,2) 7,62000

0.161 : 2,4*2*3 14,40000

0.101 : (2,7+3,25)*3 17,85000
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0.100 : (12,05+2,565)*3 43,84500

0.079 : 2,415*2*3 14,49000

0.141b : (4,005*2+5,525)*3 40,60500

0.146 : 4,005*2*3 24,03000

0.153 : (4,005*2+3,55)*3 34,68000

0.127 : (4,005*2+2,85)*3 32,58000

0.119 : (4,005+4,775)*3 26,34000

0.128 : (2,4+8,82)*3 33,66000

0.147 : 1,825*2*3 10,95000

0.110 : (1,8*2+3,623)*3 21,66900

0.199 : (2,725+6,275)*3 27,00000

0.201 : (1,65*2+1,85)*(3-1,5) 7,72500

0.225 : 0,9*(3-2,2) 0,72000

0.195 : (5,85+6,275)*(3-2,2) 9,70000

0.173 : (11,725+6,275)*3 54,00000

0.175 : (2+2,025)*3 12,07500

0.164 : 6,275*3 18,82500

244 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 1 264,29720 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 1264,29720 1 264,29720

245 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 1 958,28228 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 979,14114*2 1 958,28228

Díl: 784-02 Malby - 1.NP 0,00
246 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 853,87200 0,00

1.126 : (4,05+2,95)*4 28,00000

1.124 : (4,05+2,925)*4 27,90000

1.203 : (0,9+1,275)*2*(4-1,9) 9,13500

1.120 : (1,95+1,4)*2*(4-1,6) 16,08000
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.121 : (1,975+1,4)*2*(4-1,6) 16,20000

1.122 : (1,6+1,8)*2*(4-1,7) 15,64000

1.119 : 6,8*4 27,20000

1.123 : (6,4+3,025*2+1,725+2,1/2+7,95)*2*4 185,40000

1.204 : (1,6+0,9)*2*(4-2,2) 9,00000

1.205 : (1,6+0,9)*2*(4-2,2) 9,00000

1.128 : (1,875+2,05)*2*(4-1,6) 18,84000

1.130 : 3,7*4 14,80000

1.153 : (3,55+6,275)*(4-2,2) 17,68500

1.152 : (4+6,275)*(4-2,2) 18,49500

1.151 : (7,05+2,1+3,25+2,775)*2*4 121,40000

1.139 : (2,625*2+2,075)*4 29,30000

1.157 : (1,085+0,475+0,9+1,925)*2*(4-1,6) 21,04800

1.143 : (1,5+1,765)*2*(4-1,9) 13,71300

1.206 : (1,4+0,9)*2*(4-1,6) 11,04000

1.156 : (1,4+2,05)*2*(4-1,6) 16,56000

1.106 : (9,05+1,8+6,4)*2*4 138,00000

1.102 : 3,7*2*4 29,60000

1.162 : (2,425+6,275)*4 34,80000

1.163 : (6,2+6,275)*4 49,90000

1.161 : (7,75+1,8)*2*4 76,40000

1.230 : (4,175+9,075+1,75+7,2+2,35+2,55+9,35)*2*(4-1,1) 211,41000

1.249 : (1,8+2,3)*2*(4-1,9) 17,22000

1.253 : (1,8+1,8)*2*(4-1,9) 15,12000

1.248 : (1,8+2,1)*2*(4-1,9) 16,38000

1.251 : (1,8+1,8)*2*(4-1,9) 15,12000

1.252 : (1,8+2,25)*2*(4-1,9) 17,01000
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

1.244 : (1,375+2,65*4,85)*4 56,91000

1.234 : (9,125+1,2+1,45)*2*4 94,20000

1.242 : (1,2+1,3)*2*4 20,00000

1.238 : (0,9+1,125+0,4+0,9)*2*(4-2,3) 11,30500

1.239 : (1,6+1,3)*2*(4-1,6) 13,92000

1.240 : (1,8+1,3)*2*(4-1,6) 14,88000

1.232 : (3,75+4,25)*4 32,00000

1.137 : (2,162+9,3)*4+4,215*(4-1,6) 55,96400

1.189 : (1,3+0,9)*2*(4-2,2) 7,92000

1.188 : (2,1+1,925)*2*(4-1,6) 19,32000

1.145 : (3,55*2+1,8)*4 35,60000

1.146 : (3,55+2,4+2,1)*4 32,20000

1.182 : 1,6*(4-1,6) 3,84000

1.181 : (5,725+1,8*2)*4 37,30000

1.184 : (2,55+6,275)*4 35,30000

1.185 : (6,075+1,8)*4 31,50000

1.186 : (2,025+1,8)*2*(4-2,3) 13,00500

1.256 : (2,8+2,35)*4 20,60000

1.257 : (1,778+4)*4 23,11200

1.264 : 1,3*2*4 10,40000

1.265 : (1,3+4*2)*4 37,20000

247 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 1 853,87200 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 1853,87200 1 853,87200

248 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 2 538,58628 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1269,29314*2 2 538,58628

249 784011911R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,   m2 1 853,87200 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 1853,87200 1 853,87200
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

Díl: 784-03 Malby - 2.NP 0,00
250 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 764,43400 0,00

B.X.2.52 : (2,85+4)*4 27,40000

B.X.2.54 : (5,675+4)*4 38,70000

B.X.2.144 : 5,925*4 23,70000

B.X.2.55 : 19,5*4 78,00000

B.X.2.145 : (2,45+1,825)*4 17,10000

2.133 : (3,9+3,1)*4 28,00000

2.131, 2.121 : (1,8+8,85+3,7+1,662+2,695+8,565+2,757+0,65+1,95)*2*(4-1,9) 137,04180

2.137 : 1,25*2*(4-1,9) 5,25000

2.139 : (5,85+5,8)*4 46,60000

2.74 : (1,8+1,85+1,25+6,75+2,775)*2*(4-1,9) 60,58500

2.130 : 1,7*2*(4-1,9) 7,14000

2.80 : 1,7*(4-1,9) 3,57000

2.78 : 0,95*2*(4-1,9) 3,99000

2.101 : 1,69*(4-2,3) 2,87300

2.100 : (4,425+3)*4+0,7*(4-1,6) 31,38000

2.99a : (7,475+5,1)*4+0,6*(4-1,6)+(1,775+2,1+3,3)*4 80,44000

2.141 : (4+4,6)*4 34,40000

2.126 : 2,95*(4-1,9) 6,19500

2.122 : (2,9*2+3,65)*(4-2,05) 18,42750

2.120 : (4,8+3,6*2)*(4-1,9) 25,20000

2.143 : (2,55+5,8)*4 33,40000

2.02 : 11,5*2*(4-1,9) 48,30000

2.44 : (2,55+5,8)*(4-2,05) 16,28250

2.33 : (4,9+2,808+8,586+2,695+4,662+1,2+1,6+2,75+1,25+3,5+0,5+3,75+1,3)*2*(4-1,9) 165,90420

2.43 : (4*2+3,35)*(4-2,1) 21,56500
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.47 : (4+4,6)*4 34,40000

2.50 : 1,55*2*(4-1,9) 6,51000

2.55 : 1,55*(4-1,9) 3,25500

2.54 : 1,6*2*(4-1,9) 6,72000

2.37 : (2,75+1,15)*2*(4-1,9) 16,38000

2.34 : (2,4+3)*4 21,60000

2.56 : (3,6+2,55+1,2)*4 29,40000

2.31 : (2,2+3,7)*4 23,60000

2.32 : (3,6+1,8+2,6)*4 32,00000

2.73 : (6+2,05)*2*(4*1,9) 122,36000

2.102 : 3,1*(4-2,3) 5,27000

2.104 : 2,75*(4-1,6) 6,60000

2.72 : (16,2+1,8)*2*(4-1,9) 75,60000

2.105 : (2,475+3)*2*(4-2,05) 21,35250

2.99b : (3,3+2,575)*4 23,50000

2.109 : (2,95*2+3,6)*(4-1,6) 22,80000

2.99d : (7,5+3,675+3+0,6*2+1,55+1,25)*4 72,70000

2.01 : (20,4+2+20,275)*(4-1,9) 89,61750

2.27 : 1,4*2*(4-1,9) 5,88000

2.42 : 4,25*2*4 34,00000

2.99e : (2,9+1,02)*4 15,68000

2.96 : 0,9*(4-1,6) 2,16000

2.92 : (2,15+2,8)*4 19,80000

2.91 : (6*2+2,8)*4 59,20000

2.22 : (2,9+1,525)*4 17,70000

2.26 : (1,125+0,9*2)*(4-2,3) 4,97250

2.18 : (1,125+0,9*2)*(4-2,3) 4,97250
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S: 1_2025001

O: SO I2

R: I2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

FN Brno - oprava rozvodů vody v pavilonech I1, I2

Pavilon I2

Architektonicko stavební řešení

2.17 : (3,3+1,525+0,5)*4 21,30000

2.21 : 1,525*(4-1,6) 3,66000

251 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 1 764,43400 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1764,43400 1 764,43400

252 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 2 825,75528 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1412,87764*2 2 825,75528

253 784011911R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,   m2 1 764,43400 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1764,43400 1 764,43400

Díl: 784-04 Malby - 3.NP 0,00
254 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 62,40000 0,00

B.I2.3.06 : 10,2*3 30,60000

B.I2.3.09 : 1,35*3+(7,8+1,45)*3 31,80000

255 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 62,40000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 62,40000 62,40000

256 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 608,22000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 304,11000*2 608,22000

257 784011911R00 Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m,   m2 62,40000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 62,40000 62,40000

Díl: 784-05 Malby - 4.NP 0,00
258 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 58,09000 0,00

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,04500*2 58,09000

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
259 974054615R0X Vyvrtání otvoru do pr.150mm v SDK příčce vč. zapravení, tmelu, broušení kus 0,00000 0,00

260 974054711R0X Zřízení drážky v SDK příčce do š. 200 mm vč. zapravení přížekem SDK 12,5, tmelu, broušení m 0,00000 0,00

Celkem 0,00
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