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ZAPRAVENÍ RÝHY
V PODLAZE
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POZNÁMKY:
- Výkres zahrnuje 8. etapu stavby.

- Pro stavbu tepelných izolací komorové mrazírny 0.169 bude v rozsahu dle výkresu připravena rovná betonová plocha s rovinností +/-3 mm na 3 m,
zapuštěná oproti finální okolní podlaze  o -280 mm. 
Pro stavbu tepelných izolací komorové chladírny 0.170 bude v rozsahu dle výkresu připravena rovná betonová plocha s rovinností +/-3 mm na 3 m,
zapuštěná oproti finální okolní podlaze (= stávající niveleta místností) o -180 mm. 
Pro stavbu tepelných izolací komorové chladírny 0.204 a 0.207 bude v rozsahu dle výkresu připravena rovná betonová plocha s rovinností +/-3 mm na 3 m,
zapuštěná oproti finální okolní podlaze (= stávající niveleta místností) o -100 mm.
Zajistit nápojné body původního odpadního potrubí kondenzátu pro možnost následného napojení nových odpadních rozvodů pro odvod kondenzátu
(dle dílčího projektu chlazení).

- Budou doplněny vrstvy podlahy ve strojovně chlazení 0.176 v místě po vybourání původní příčky, horní úroveň podlahy = niveleta stávající místnosti.

- Bude provedena nová SDK příčka mezi strojovnou chlazení 0.176 a chladírnou 0.204. Do příčky bude osazen revizní otvor 600/600, spodní hrana otvoru
v úrovni budoucího izolačního stropního panelu (cca 2 750 mm od nivelety místnosti 0.176), dvířka do SDK lemování.

- Po vyzrání a dostatečném vyschnutí betonových vrstev budou do betonu kotveny "U" profily pro ukotvení stěnových panelů mrazírny a chladíren (řeší dílčí projekt
chlazení).

- Bude zaslepen a stavebně zapraven otvor v příčce u chladírny 0.204 a doplněna a stavebně zapravena příčka u chladírny 0.207 v rozsahu dle výkresu.
Budou zaslepeny a stavebně zapraveny původní prostupy příčkami a obvodovým pláštěm budovy, které nebudou následně využity pro vedení nových
rozvodů - bude vyhodnoceno na místě v koordinaci s dodavatelem chladicí technologie.
Doplnění příček a zaslepení průstupů provést z materiálu původní svislé konstrukce.

- Bude proveden výkop do hloubky cca 320 mm od nivelety okolního terénu a o minimálních půdorysných rozměrech 8 000 x 1 800 mm ve dvorní části objektu
pro následnou realizaci nové zpevněné plochy pro umístění venkovních kondenzátorů - pozice vyznačena ve výkrese.
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LEGENDA

původní technologie chlazení, včetně vestavěných chladicích a mrazicích komor

orientační poloha stávajícího zařízení vzduchotechniky

předpokládaná trasa rozvodů vzduchotechniky, vedených v podhledu 

dočasná technologie chlazení (kondenzační jednotka)

poloha kontejneru na odpad a stavební suť 

dočasně demontované podhledy

dočasné propojovací potrubí chladící techniky 

přesun zařízení a prodloužení rozvodů vzduchotechniky

nová betonová vrstva podlahy

nápojné body původního odpadního potrubí kondenzátu

doplnění příček + zaslepení původních prostupů -
- provést z materiálu, ze kterého jsou realizovány
stávající svislé konstrukce 

výkop pro realizaci nové zpevněné plochy

stávající konstrukce

provizorní SDK příčka - vymezení pracovního prostoru,
výška příčky po spodní líc stropní konstrukce

nová SDK příčka

Z1
kovová montážní zárubeň do SDK příčky, 1200 x 1970 mm, rozebíratelná, 
jednostranná, pro dveře dvoukřídlé otočné

P1
lehká sádrokartonová příčka s jednostranným opláštěním, krycí a pohledová
vrstva ze strany provozu:
- sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
- nosná konstrukce z ocelových CW + UW profilů šířky 100 mm (v místě

otvorů vyztuženo vodorovnými UA profily nebo vloženými CW s výdřevou)

P2
lehká sádrokartonová příčka oboustranně opláštěná:
- sádrokartonová deska tl. 12,5 mm (impregnovaná (GKBI)
- nosná konstrukce z ocelových CW + UW profilů šířky 100 mm
- sádrokartonová deska tl. 12,5 mm (impregnovaná (GKBI)

Podkladní beton - vyrovnávací betonová vrstva
Hydroizolace
Podkladní beton
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Půdorys 1. PP - řešená část - 8. etapa stavby

Řez 1-1 chladírnou a mrazírnou


