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A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1  Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Fakultni nemocnice Brno

Rekonstrukce koronarni jednotky IKK

b) Misto stavby

Adresa: Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno
Katastralni uzemi: Stary Liskovec (612014)
Parcelni ¢isla: st. 2876/1

c) Predmét projektové dokumentace
Predlozenda dokumentace pro provadéni stavby feSi stavebni Upravy spojené s rozSifenim luzkove
kapacity stavajici koronarni jednotky intenzivni péce Interni kardiologické kliniky v 1.NP budovy CH
v aredlu Fakultni nemocnice Brno a jeji celkovou modernizaci. Jedn& se o stavebni Upravy uvnitf objektu,
do obvodového plasté neni zasahovano.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Fakultni nemocnice Brno
Sidlo: Jihlavska 20, 625 00 Brno
IC: 65269705

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev: LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
IC: 292 20 785

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné v oddile B, vlozka
6112.

Na zpracovani projektové dokumentace se podileli

Jméno a piijmeni Cislo AO Obor
Hlavni inzenyr projektu Ing. Jan Kocmanek 1005649 Pozemni stavby
Koordinace projektu Ing. Jan Kocmanek 1005649 Pozemni stavby
Stavebni feSeni Ing. Jan Zamrzla
Ing. Lenka Drozdové
Konstrukéni feSeni Ing. Lukas$ Loudil 1004755 Statika a dynamika staveb
Zdravotné technické instalace Ing. Ladislav PilaF 1004082 TPS, zdravotni technika
Ing. Petr Melcr
Vytapéni Jifi Bielik 1005302 TPS, vytapéni a vzt
Ing. Lenka Markova
Silnoprouda elektrotechnika Ing. Jan Novotny
Slaboproudé rozvody, EPS, ERO Ing. Petr Mika 1302158 TPS, elekirotechnické zafizeni
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Pozarné bezpecnostni fedeni Ing. Ladislav Huf 1005501 Pozarni bezpecnost staveb
Ing. Jifi Novak
Rozvody medicinalnich plynt Ing. Marek Prochazka
Ing. Tomas Mach
Vzduchotechnika Ing. Jan Valenta 1302319 |EO01 TPS — technickéa zafizeni
Mérfeni a regulace Ing. Petr Mikulasek 1003512 TEO3
Potrubni posta Ing. Kamil Petruska
Zdravotnicka technologie Tomas Vaclavik

A.2 Seznam vstupnich podkladi

A.2.1 Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena

Stavebni Ufad: Magistrat mésta Brna, Odbor stavebniho fadu

Cislo jednaci: v dob& zpracovani projektové dokumentace nebylo vydané povoleni zaméru

A.2.2 Zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Zpracovatel projektové dokumentace pro povoleni stavby

Nazev: LT PROJEKT a.s.
Sidlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
IC: 292 20 785

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné v oddile B, vlozka
6112.

A.2.3 DalSi podklady

Stavebné - technické prlzkumy

Pro zpracovani projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stavajiciho stavu
dotéenych budov. Pro ovéfeni podkladl probéhlo zaméreni stavajicich stavd a vybrané ¢asti budov byly
podrobeny zakladnim stavebné-technickym prizkumdm, zaméfenych na fyzicky stav konstrukci i
vnitfniho vybaveni.

Hydrogeologicky prazkum - pro FeSené stavebni Upravy neni potfebny a nebyl vypracovan.
Geologicky prizkum - pro feSené stavebni Upravy neni potfebny a nebyl vypracovan.
Stavebné historicky prdzkum - pro feSené stavebni Upravy neni potfebny a nebyl vypracovan.

Radonovy prazkum

S ohledem na umisténi stavby v 1.NP stavajici budovy, ktera je v celém rozsahu stavebnich Uprav
podsklepena, neni pfedpoklad rizika pronikani radonu z podlozi do feSené stavby a radonovy prizkum
neni potfeba.

Mapové podklady
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Pro Ucely projektu bylo pouzito prevzaté geodetické zaméreni stavajiciho skuteéného arealu nemocnice.
Situace je zpracovana a dolozena ve vykresové dokumentaci v upraveném méfitku dle potreby. Jedné se
o schematickou situaci arealu nemocnice se zakreslenim uvazovaného zameéru.

Situace jsou dolozeny ve vykresové ¢asti dokumentace (pfiloha C).

A.3 Udaje o uzemi

a) Rozsah reSeného Uzemi

Navrhované stavebni Upravy v 1.NP v budové CH jsou situovany v obvodu uzavieného dil¢iho aredlu
Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno-Bohunice. Tento je rozsahlym komplexem 49 budov,
nachazejicim se v jihozapadni ¢asti mésta Brna, v méstské ¢asti Bohunice, a tvofi vyraznou dominantu
této €asti mésta. Zaroven je se svymi cca 1.300 lizky nejvyznamnéjSim a nejmodernéjSim zdravotnickym
zafizenim mésta i celého regionu Jizni Moravy. Areal PMDV je vybudovén na Uzemi o rozloze 36ha, méa
obdélnikovy tvar a je vymezen mistnimi komunikacemi Jihlavska - Kamenice a Netroufalky.

Aredl nemocnice lezi uvnitf urbanizovaného Gzemi mésta, na zpadnim okraji jeho souvisle zastavéné
gasti. Redeni prostorovych a funkénich vztahG vtomto Uzemi je dlouhodobé pfedmétem Gzemné
planovacich procesd a pro lokalitu je zpracovavana Uzemné planovaci dokumentace. Jedna se o
zastavéné Uzemi. Aredl je vefejné prfistupny nékolika viezdy se z&vorami. Nejblizsi vjezd je z ulice
Kamenice.

b) Udaje o ochrané tzemi
Provedenim stavebniho zaméru nedojde ke vzniku novych poZzadavki na ochranu stavby.

Stévajici budova neni kulturni pamatkou.

Dotceny pozemek: katastralni izemi Stary Liskovec (612014), parcelni ¢islo st. 2876/1

— zpUsob ochrany: ochr. pasmo nem. kult. pam., pam. zény, rezervace, nem. nar. kult. pam.

Stavba podIéha vyjadreni organ( statni pamatkové péce, jejichz stanovisko je soucasti dokladové ¢asti.
Odbor pamatkové péce Magistratu mésta Brna - Stavebni zamér ve smyslu § 14 odst. 3 zakona o statni

pamatkove péci je pripustny.
c¢) Odtokové poméry

Upravami ve stavajici budové nebude zasazeno do venkovnich ploch, nebudou tedy zménény odtokové
poméry destové vody.
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d) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Uzemi je sougasti nemocniéniho aredlu, ktery je v Gzemnim planu oznaden jako plocha ob&anského
vybaveni vefejného, aredlova, s vyskovou hladinou zastavby 12-28m.

Plocha Z6.1 znazortiuje Aredl Bohunice. Re$ena plocha také patii mezi stabilizované zastavéné Gzemi
meésta, coz znamena, ze se UCel vyuziti nebude vyznamné meénit a bude respektovat prostorové
usporadani této zony. Plocha aredlu se nachazi v zastavéném Uzemi, pro které nebyl stanoven regulaéni
plan.

Navrzeny zamér svym feSenim a funkcemi odpovidd vSem zavazné stanovenym podminkdm platné
Uzemné planovaci dokumentace i dalsim (smérnym) kritériim Uzemniho planu mésta Brna.

e) Udaje o souladu s tzemni rozhodnutim

Pro danou stavbu nebylo tzemni rozhodnuti vydané.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna o stavebni Gpravy €asti budovy CH situované v aredlu Fakultni
nemocnice Brno zlstava stavajici urbanistické feSeni aredlu nedotceno. Uvazované stavebni Upravy
nevyzaduji tzemni rozhodnuti.

g) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organu

Nejedna se o novou stavbu, jedna se o stavebni Upravy stavajici stavby bez vlivu na zastavénou plochu a
vzhled budovy, bez vlivu na vysku budovy. Neni tedy nutné Zadat o stanovisko archeologického Ustavu
ani vyjadreni Gfadu pro civilni letectvi.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

V navrhu nejsou uplatnény zadné vyjimky a ulevova reseni.

i) Seznam souvisejicich a podmiiujicich investic

S ohledem na to, ze se jednd o zménu dokoncéené stavby, Upravu stavajicich prostor uvnitf stavajicich
provoz(ll, dojde k ¢aste€nému omezeni provozu oddéleni pfiléhajicich ke stavbé. Vybrany dodavatel
stavby zpracuje detailni harmonogram praci, ktery bude odsouhlasen vedenim kliniky a technickym
oddélenim nemocnice. Je tfeba pocitat s vétsi ¢asovou ndrocnosti stavby a se ztizenymi podminkami
béhem zmény dokonéené stavby.
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Stavbou nejsou vyvolané zadné dalsi investice.

j) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, ha kterych se stavba umist'uje a provadi

Navrzeny zamér je feSen v obci Brno (582786) v katastralnim Uzemi Stary Liskovec (612014).

Parcelni Cislo st. 2876/1 (stavebni Upravy)

KatastralNi UZEMI.....cooi e s e e Stary Liskovec [612014]
[T 00 1=T = U SRR 13430 m?
ZPUSOD VYUZIET ettt saee s objekt ob&anské vybavenosti
Drun POZEMKU ..o e s zastavéna plocha a nadvori
VIASINICKE PIAVO ...eeeiieieieieet ettt sttt e s ene e e s e s ne e e snneenne e e nnns Ceska republika
Pravo hospodareni: Fakultni nemocnice Brno, Jihlavskéa 340/20, Bohunice, 62500 Brno

ZpUsob ochrany: ochr.pdsmo nem.kult.pam.,pam.zény,rezervace,nem.nar.kult.pam

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Dokumentace feSi stavebni Upravy ¢asti 1.NP stavajici budovy CH v aredlu FN. Jedna se o zménu
dokoncené stavby.

Rozsah Uprav je patrny z vykresové dokumentace.

Stavebné historicky prizkum pro feSené stavebni Upravy a dotCené objekty neni potfebny a nebyl
vypracovan.

b) Ugel uzivani stavby

Budova CH je soucasti nové zastavby aredlu Fakultni nemocnice Brno. Objekt stoji mezi budovami L a Z,
je soucéasti komplexu budov CH, 11,12, L, O, Xa Z.

Budova ma Sest nadzemnich podlazi a dvé podzemni podlazi. Budova slouzi jako chirurgicky
komplement. V 2.PP jsou umistény centrélni Satny a strojovny VZT, v 1.PP je umistén provoz centrélni
Upravy lzek, technické zafizeni budovy a prochazi zde transportni chodba. V nadzemnich podlazich
jsou umistény naro¢né zdravotnické provozy jako jsou urgentni pfijem, provoz Kliniky popalenin a
rekonstrukéni chirurgie, feSena koronarni jednotka IKK v ¢asti 1.NP, centralni operaéni saly, centralni
sterilizace a laboratorni provozy.

Podrobnosti Upravy dispozice a navaznosti jsou patrné z vykresové dokumentace.

c) Trvala nebo doéasna stavba

Dokumentace feSi stavebni Upravy casti 1.NP stavajici budovy CH v aredlu FN. Jednd se o stavbu
trvalou.

d) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Provedenim stavebniho zaméru nedojde ke vzniku novych poZzadavki na ochranu stavby.

Ochranna pasma se v misté pldnované rekonstrukce nevyskytuji.

e) Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlagek a zakon platnych v dobé jejiho predani
objednateli. Pfi realizaci bude postupovano podle vyhlaSky o pozadavcich na vystavbu - vyhlaska €.
146/2024 Sb. a CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uZivani.
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Stavebni konstrukce nebo €asti stavby splfiuji normové hodnoty.

Upravované vefejné plochy (zapraveni po stavbé) budou uzplsobeny pozadavkim vyhl. 146/2024 Sb. o
pozadavcich na vystavbu.

Vstup do budovy a feSeni vnitfnich prostor a vnitfniho vybaveni je feSeno v souladu s pozadavky
vyhladky 146/2024 Sb. Prosklené plochy vstupnich dvefi a zadvefi budou vybaveny polepy kontrastnimi
pasy a budou splfiovat dalSi nalezitosti dle vySe uvedené vyhlasky.

V8echna patra jsou pfistupna stavajicimi lGzkovymi vytahy.

Stavebni konstrukce nebo €asti stavby splriuji normové hodnoty dle vyhlaSky 146/2024. o pozadavcich
na vystavbu.

Konkrétni technické specifikace vyrobkd a materidld udavaji technicky standard stavby a je mozné je
zameénit stejnym nebo vySSim standardem.

f) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organu

Veskeré podminky dotéenych organd budou respektovany. Stavba bude provedena v souladu
s podminkami stavebniho povoleni. Kopie jednotlivych stanovisek jsou soucasti projektové dokumentace
v Dokladové ¢asti.

Krajska hygienicka stanice (zavazné stanovisko organu ochrany vefejného zdravi) — podminky se tykaji
provadéni a nasledné kolaudace stavby, stanovisko je soucasti dokladové €asti, ktera bude predlozena
zhotoviteli stavby jako zdvaznéa soucast pinéni.

MMB odbor uzemniho planovani a rozvoje (Odbor pamatkové péce Magistratu mésta Brna (OPP
MMB) formou zavazného stanoviska a Odbor Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna (OZP

MMB) formou jednotného environmentélniho stanoviska (JES)) vydalo koordinované zavazné stanovisko
jako pFipustné.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Stavbou nejsou uplatnény zadné vyjimky a Ulevova feSeni ze zavaznych predpisu.

h) Navrhované kapacity stavby

Zastavéna plocha, obestavény prostor
Zastavéna feSena plocha

Komplexni rekonstrukce pracovisté koronarni jednotky a zazemi ........cccoeieiiiiinninnii e, 610 m?
Obestavény prostor

Komplexni rekonstrukce pracovisté koronarni jednotky a zazemi ........cccoovcieeiiiieieniien e 2.745 m3
RESBENE POUIAZI........cveveveeeeeecececeeec ettt ettt ettt ettt ettt s s s s s ae s s s s eses s et esesesesetesesesesesesesesesesesnans 1.NP

Kapacity zdravotnickych pracovist, pocty pracovnikl pro provoz

Provoz rekonstruovaného pracovisté koronarni jednotky IKK bude kompletné zajisStén stavajicimi
pracovnimi silami kliniky. Pfedpoklada se maximalné ve sméné 8-9 sester ve sméné (celkem 35-37
sester) a 3 lékafi ve sméné (celkem 6 Iékarq).

i) Zakladni bilance stavby

Objekt vyuziva stavajici technickou infrastrukturu aredlu nemocnice. Média jsou napojena v ramci
feSeného objektu CH.
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Silnoprouda elektroinstalace

Pi Pi Ps Ps | Ps [kW]
[kW] | [KW] |k [kW] | [kW]
MDO | DO MDO | DO VDO
1. |umélé osvétleni 5,0 50 10,80 4,0 4,0
silnoproudé rozvody 15,0 5,0
2. |vSeobecné 0,40| 6,0 2,0
3. |rozvadéce MaR MaR 5,0 50 11,00 5,0 5,0
4. |VZT 33,0 0,0 |[1,00] 33,0 | 0,0
6. | VZT - ohfev 22,4 0,0 |1,00] 224 | 0,0
7. |UT 20 | 0,0 |1,00] 20 | 00
8. |ZTI 5,0 20 10,80 4,0 1,6
9. |slaboproud 5,0 2,0 |1,00] 5,0 2,0
11. | Zdravotnicka technologie 52,0 | 45,3 |0,50] 26,0 | 22,7 16,0
12. | pozarni vétrani 0,0 50 |[1,00] 0,0 5,0
13. | ostatni po 0,0 50 1,00 0,0 5,0
celkem| 144,4 | 74,3 107,4 | 47,3 16,0
Chlazeni
Pozadovany vykon chlazeni 153,0 kW
Vytapéni
PoZadovany vykon vytapéni — otopnd télesa 16,0 kW
Pozadovany vykon vytapéni — VZT — zimni provoz 88,4 kW
Pozadovany vykon vytapéni — VZT — letni provoz 442 kW
Zdravotné technické instalace
JIP IKK 9lGzek 9 1Gzko 137,0 INlbzko.den 1232,91 I/den
Celkem 1232,91 l/den
Pramérnd denni potfeba vody 1232,91 l/den
Maximalni denni potfeba vody koef.d 1,5 1849,37 l/den
Maximalni hodinova potfeba vody koef.h 1,8 0,04 I/s
Maximalni potfeba vody podle CSN 1,96 I's
Rocéni potfeba vody 450,01  md/rok
Potfeba pozarni vody (vnitni) 1,20 I/s
Ro¢ni odtok splaskové vody 450,01 m3/rok

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby budou likvidovany pfedepsanym zpusobem v souladu se
zakonem ¢ 541/2020 Sb., o odpadech. Likvidace jednotlivych odpadl vychdzi z predpisi a smérnic
Ministerstva zdravotnictvi a socialnich véci CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovnéz Kategorizaci a

A Privodni zprava 8



I Fakultni nemocnice Brno
L P ROJ E KT Rekonstrukce ioro’nérn/' jedr;otky IKK

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY Dokumentace pro provadéni stavby

katalogem odpad, vyhldSenymi vyhladSkou €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu, podle zakona o odpadech
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, dle VyhldSky Ministerstva Zivotniho prostiedi €. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby je nutné vyuZit nebo zneskodnit dle zasad stanovenych zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech, a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Recyklovatelny odpad musi byt nabidnut k recyklaci v recyklaénim zafizeni, spalitelny odpad musi byt
nabidnut ke spéleni do spalovny komunalnich odpadl a ostatni odpad uloZzené na povolenou, fizenou a
zabezpecenou skladku.

Za spravnou likvidaci odpadl odpovida jejich plvodce (zhotovitel stavby). Plvodce odpadd méa ze
zakona povinnost vytfidéné odpady vyuzit, pokud tak nelze ucinit, mize je sam odvést na pfislusné
zafizeni anebo je predat k odstranéni opravnéné osobé. Predpokladané produkce odpadu a manipulace
s nimi v prostoru zafizeni stavenist nebude mit vyznamny negativni vliv na zdravi obyvatel a okolni
zivotni prostredi.

Evidence odpadl bude vedena podle §15 zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech, a dle § 21 a § 22
VyhlaSky Ministerstva zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Takto
vedena evidence odpadu véetné dolozeni zpusobu odstranéni odpadd z uvedené stavby bude
predlozena pfi kolaudaci stavby na pfislusny Odbor Zivotniho prostiedi. Po dobu vystavby bude zajisténa
pro pracovniky stavby nadoba na odlozeni komunélniho odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.

P¥i realizaci stavby budou vznikat zejména nésledujici odpady: beton, cihly, smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, dfevo, Zelezo a ocel, smésné kovy, kovové obaly, papir a lepenky, kabely, izol. mat. aj.

Podrobnéji viz kapitola B.9.h). souhrnné technické zpravy.

Hospodareni s destovymi vodami

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy bez zdsahu do stfeSnich konstrukci. Hospodareni s dedtovymi vodami
je feSeno komplexné pro cely areal nemocnice a bude tedy zachovano stavajici. Neni uvazovano
navySeni odtoku desStovych vod ze stfech. Stavebni Gpravy nezvétSuji zastavénost Gzemi a nezabiraji
volné plochy. Re$eni odtoku destovych vod zUstava zachovano.

Nebudou negativné ovlivnény odtokové pomeéry v feSeném Uzemi.

Trida energetické naroc¢nosti budovy

Prikaz energetické narocnosti budovy nebyl pro tento zamér zpracovan, jedna se o stavebni Upravy
uvnitf stavajiciho objektu s minimalnim zasahem do obvodové konstrukce budovy.

j) Zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni etapy
Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pfidélem finanénich prostfedk(. Nasledujici odhad je
vztazen k optimalnimu prabéhu vystavby:

ZANAJENT STAVIY ..ttt et e b e e aee e e be e enaeesreaaa 11/2025
(o o]0 ] aTot=T o T r= 1V o )V PR SR 10/2026
[o1g=To [ oo) {ETo F= o F- T LT ¢= W o] = Ue: [0 PRSP 11 mésicu

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude urcen
pripadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.

Jelikoz budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, nesmi byt hluénost stavby vyssi,
nez dovoluji hygienické normy. Noc¢ni klid by mél byt dodrzovan a hluéné prace by mély byt pfedem
konzultovany s investorem a zejména dot€enymi zdravotnickymi pracovisti.
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Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude zpracovan vybranym dodavatelem stavby.

k) Orientacni naklady stavby

Ptedpokladané orientaéni naklady stavby bez projektové dokumentace, IC a nezabudované zdravotnické
technologie je 70,0 mil. KE bez DPH.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavebni objekty

SO 01 Budova CH

Inzenyrské objekty

Zadné inzenyrské objekty nejsou v ramci této akce feseny.
Provozni soubory

Zadné provozni soubory nejsou v ramci této akce fedeny.
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