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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 
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A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby 

Fakultní nemocnice Brno 

Rekonstrukce koronární jednotky IKK 

b) Místo stavby 

Adresa:   Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 

Katastrální území:  Starý Lískovec (612014) 

Parcelní čísla:   st. 2876/1 

c) Předmět projektové dokumentace  

Předložená dokumentace pro provádění stavby řeší stavební úpravy spojené s rozšířením lůžkové 

kapacity stávající koronární jednotky intenzivní péče Interní kardiologické kliniky v 1.NP budovy CH 

v areálu Fakultní nemocnice Brno a její celkovou modernizaci. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu, 

do obvodového pláště není zasahováno. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:  Fakultní nemocnice Brno 

Sídlo:  Jihlavská 20, 625 00 Brno  

IČ:   65269705 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název:  LT PROJEKT a.s. 

Sídlo:  Kroftova 45, 616 00 Brno 

IČ:  292 20 785 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 

6112.  

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli 

 Jméno a příjmení Číslo AO  Obor 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jan Kocmánek 1005649 Pozemní stavby 

Koordinace projektu Ing. Jan Kocmánek 1005649 Pozemní stavby 

Stavební řešení Ing. Jan Zamrzla 

 Ing. Lenka Drozdová  

Konstrukční řešení Ing. Lukáš Loudil 1004755 Statika a dynamika staveb 

Zdravotně technické instalace Ing. Ladislav Pilař 1004082 TPS, zdravotní technika 

 Ing. Petr Melcr  

Vytápění Jiří Bielík 1005302  TPS, vytápění a vzt 

 Ing. Lenka Marková 

Silnoproudá elektrotechnika Ing. Jan Novotný  

Slaboproudé rozvody, EPS, ERO Ing. Petr Míka 1302158 TPS, elektrotechnická zařízení 
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Požárně bezpečnostní řešení Ing. Ladislav Huf 1005501  Požární bezpečnost staveb 

 Ing. Jiří Novák 

Rozvody medicinálních plynů Ing. Marek Procházka 

 Ing. Tomáš Mach 

Vzduchotechnika Ing. Jan Valenta 1302319 IE01 TPS – technická zařízení 

Měření a regulace Ing. Petr Mikulášek 1003512 TE03 

Potrubní pošta Ing. Kamil Petruška 

Zdravotnická technologie Tomáš Václavík  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.2.1 Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena 

Stavební úřad:  Magistrát města Brna, Odbor stavebního řádu 

Číslo jednací: v době zpracování projektové dokumentace nebylo vydané povolení záměru 

A.2.2 Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Zpracovatel projektové dokumentace pro povolení stavby 

Název:  LT PROJEKT a.s. 

Sídlo:  Kroftova 45, 616 00 Brno 

IČ:  292 20 785 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 

6112.  

A.2.3 Další podklady 

Stavebně - technické průzkumy 

Pro zpracování projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stávajícího stavu 

dotčených budov. Pro ověření podkladů proběhlo zaměření stávajících stavů a vybrané části budov byly 

podrobeny základním stavebně-technickým průzkumům, zaměřených na fyzický stav konstrukcí i 

vnitřního vybavení.  

Hydrogeologický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný a nebyl vypracován. 

Geologický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný a nebyl vypracován. 

Stavebně historický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný a nebyl vypracován. 

Radonový průzkum 

S ohledem na umístění stavby v 1.NP stávající budovy, která je v celém rozsahu stavebních úprav 

podsklepena, není předpoklad rizika pronikání radonu z podloží do řešené stavby a radonový průzkum 

není potřeba. 

Mapové podklady 
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Pro účely projektu bylo použito převzaté geodetické zaměření stávajícího skutečného areálu nemocnice. 

Situace je zpracována a doložena ve výkresové dokumentaci v upraveném měřítku dle potřeby. Jedná se 

o schematickou situaci areálu nemocnice se zakreslením uvažovaného záměru. 

Situace jsou doloženy ve výkresové části dokumentace (příloha C). 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Navrhované stavební úpravy v 1.NP v budově CH jsou situovány v obvodu uzavřeného dílčího areálu 

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice. Tento je rozsáhlým komplexem 49 budov, 

nacházejícím se v jihozápadní části města Brna, v městské části Bohunice, a tvoří výraznou dominantu 

této části města. Zároveň je se svými cca 1.300 lůžky nejvýznamnějším a nejmodernějším zdravotnickým 

zařízením města i celého regionu Jižní Moravy. Areál PMDV je vybudován na území o rozloze 36ha, má 

obdélníkový tvar a je vymezen místními komunikacemi Jihlavská - Kamenice a Netroufalky. 

Areál nemocnice leží uvnitř urbanizovaného území města, na západním okraji jeho souvisle zastavěné 

části. Řešení prostorových a funkčních vztahů v tomto území je dlouhodobě předmětem územně 

plánovacích procesů a pro lokalitu je zpracovávána územně plánovací dokumentace. Jedná se o 

zastavěné území. Areál je veřejně přístupný několika vjezdy se závorami. Nejbližší vjezd je z ulice 

Kamenice. 

b) Údaje o ochraně území  

Provedením stavebního záměru nedojde ke vzniku nových požadavků na ochranu stavby. 

Stávající budova není kulturní památkou. 

Dotčený pozemek: katastrální území Starý Lískovec (612014), parcelní číslo st. 2876/1 

– způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.  

Stavba podléhá vyjádření orgánů státní památkové péče, jejichž stanovisko je součástí dokladové části. 

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna - Stavební záměr ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní 

památkové péči  je přípustný. 

c) Odtokové poměry 

Úpravami ve stávající budově nebude zasaženo do venkovních ploch, nebudou tedy změněny odtokové 

poměry dešťové vody. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Území je součástí nemocničního areálu, který je v územním plánu označen jako plocha občanského 

vybavení veřejného, areálová, s výškovou hladinou zástavby 12-28m.  

Plocha Z6.1 znázorňuje Areál Bohunice. Řešená plocha také patří mezi stabilizované zastavěné území 

města, což znamená, že se účel využití nebude významně měnit a bude respektovat prostorové 

uspořádání této zóny. Plocha areálu se nachází v zastavěném území, pro které nebyl stanoven regulační 

plán.  

Navržený záměr svým řešením a funkcemi odpovídá všem závazně stanoveným podmínkám platné 

územně plánovací dokumentace i dalším (směrným) kritériím územního plánu města Brna. 

e) Údaje o souladu s územní rozhodnutím 

Pro danou stavbu nebylo územní rozhodnutí vydané. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy části budovy CH situované v areálu Fakultní 

nemocnice Brno zůstává stávající urbanistické řešení areálu nedotčeno. Uvažované stavební úpravy 

nevyžadují územní rozhodnutí.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Nejedná se o novou stavbu, jedná se o stavební úpravy stávající stavby bez vlivu na zastavěnou plochu a 

vzhled budovy, bez vlivu na výšku budovy. Není tedy nutné žádat o stanovisko archeologického ústavu 

ani vyjádření úřadu pro civilní letectví. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V návrhu nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

S ohledem na to, že se jedná o změnu dokončené stavby, úpravu stávajících prostor uvnitř stávajících 

provozů, dojde k částečnému omezení provozu oddělení přiléhajících ke stavbě. Vybraný dodavatel 

stavby zpracuje detailní harmonogram prací, který bude odsouhlasen vedením kliniky a technickým 

oddělením nemocnice. Je třeba počítat s větší časovou náročností stavby a se ztíženými podmínkami 

během změny dokončené stavby. 
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Stavbou nejsou vyvolané žádné další investice. 

j) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

Navržený záměr je řešen v obci Brno (582786) v katastrálním území Starý Lískovec (612014).  

Parcelní číslo st. 2876/1 (stavební úpravy) 

Katastrální území .....................................................................................................  Starý Lískovec [612014] 

Výměra ...........................................................................................................................................  13430 m2 

Způsob využití  ................................................................................................  objekt občanské vybavenosti 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo ...................................................................................................................  Česká republika 

Právo hospodaření: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno 

Způsob ochrany: ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dokumentace řeší stavební úpravy části 1.NP stávající budovy CH v areálu FN. Jedná se o změnu 

dokončené stavby. 

Rozsah úprav je patrný z výkresové dokumentace. 

Stavebně historický průzkum pro řešené stavební úpravy a dotčené objekty není potřebný a nebyl 

vypracován. 

b) Účel užívání stavby 

Budova CH je součástí nové zástavby areálu Fakultní nemocnice Brno. Objekt stojí mezi budovami L a Z, 

je součástí komplexu budov CH, I1, I2, L, O, X a Z.  

Budova má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. Budova slouží jako chirurgický 

komplement. V 2.PP jsou umístěny centrální šatny a strojovny VZT, v 1.PP je umístěn provoz centrální 

úpravy lůžek, technické zařízení budovy a prochází zde transportní chodba. V nadzemních podlažích 

jsou umístěny náročné zdravotnické provozy jako jsou urgentní příjem, provoz Kliniky popálenin a 

rekonstrukční chirurgie, řešená koronární jednotka IKK v části 1.NP, centrální operační sály, centrální 

sterilizace a laboratorní provozy. 

Podrobnosti úpravy dispozice a návaznosti jsou patrné z výkresové dokumentace.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Dokumentace řeší stavební úpravy části 1.NP stávající budovy CH v areálu FN. Jedná se o stavbu 

trvalou. 

d) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Provedením stavebního záměru nedojde ke vzniku nových požadavků na ochranu stavby. 

Ochranná pásma se v místě plánované rekonstrukce nevyskytují.  

e) Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 

objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o požadavcích na výstavbu - vyhláška č. 

146/2024 Sb. a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání. 
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Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty. 

Upravované veřejné plochy (zapravení po stavbě) budou uzpůsobeny požadavkům vyhl. 146/2024 Sb. o 

požadavcích na výstavbu. 

Vstup do budovy a řešení vnitřních prostor a vnitřního vybavení je řešeno v souladu s požadavky 

vyhlášky 146/2024 Sb. Prosklené plochy vstupních dveří a zádveří budou vybaveny polepy kontrastními 

pásy a budou splňovat další náležitosti dle výše uvedené vyhlášky. 

Všechna patra jsou přístupná stávajícími lůžkovými výtahy. 

Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle vyhlášky 146/2024. o požadavcích 

na výstavbu. 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré podmínky dotčených orgánů budou respektovány. Stavba bude provedena v souladu 

s podmínkami stavebního povolení. Kopie jednotlivých stanovisek jsou součástí projektové dokumentace 

v Dokladové části.   

Krajská hygienická stanice (závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví) – podmínky se týkají 

provádění a následné kolaudace stavby, stanovisko je součástí dokladové části, která bude předložena 

zhotoviteli stavby jako závazná součást plnění. 

MMB odbor územního plánování a rozvoje (Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP 

MMB) formou  závazného  stanoviska  a Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP 

MMB) formou jednotného environmentálního stanoviska (JES)) vydalo koordinované závazné stanovisko 

jako přípustné. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavbou nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení ze závazných předpisů. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha, obestavěný prostor 

Zastavěná řešená plocha 

Komplexní rekonstrukce pracoviště koronární jednotky a zázemí  ..................................................... 610 m2 

Obestavěný prostor 

Komplexní rekonstrukce pracoviště koronární jednotky a zázemí  .................................................. 2.745 m3 

Řešené podlaží ........................................................................................................................................ 1.NP 

Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz 

Provoz rekonstruovaného pracoviště koronární jednotky IKK bude kompletně zajištěn stávajícími 

pracovními silami kliniky. Předpokládá se maximálně ve směně 8-9 sester ve směně (celkem 35-37 

sester) a 3 lékaři ve směně (celkem 6 lékařů). 

i) Základní bilance stavby 

Objekt využívá stávající technickou infrastrukturu areálu nemocnice. Média jsou napojena v rámci 

řešeného objektu CH. 
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Silnoproudá elektroinstalace 

      
Pi 

[kW] 
Pi 

[kW] k 
Ps 

[kW] 
Ps 

[kW] 
Ps [kW] 

      MDO DO   MDO DO VDO 

1. umělé osvětlení   5,0 5,0 0,80 4,0 4,0   

2. 
silnoproudé rozvody 
všeobecné   

15,0 5,0 
0,40 6,0 2,0   

3. rozváděče MaR MaR 5,0 5,0 1,00 5,0 5,0   

4. VZT   33,0 0,0 1,00 33,0 0,0   

6. VZT - ohřev   22,4 0,0 1,00 22,4 0,0   

7. ÚT   2,0 0,0 1,00 2,0 0,0   

8. ZTI   5,0 2,0 0,80 4,0 1,6   

9. slaboproud    5,0 2,0 1,00 5,0 2,0   

11. Zdravotnická technologie    52,0 45,3 0,50 26,0 22,7 16,0 

12. požární větrání    0,0 5,0 1,00 0,0 5,0   

13. ostatní po   0,0 5,0 1,00 0,0 5,0   

    celkem 144,4 74,3   107,4 47,3 16,0 

Chlazení 

Požadovaný výkon chlazení       153,0 kW 

Vytápění 

Požadovaný výkon vytápění – otopná tělesa    16,0 kW 

Požadovaný výkon vytápění – VZT – zimní provoz   88,4 kW 

Požadovaný výkon vytápění – VZT – letní provoz   44,2 kW 

 

Zdravotně technické instalace 

JIP IKK 9lůžek 9 lůžko 137,0 l/lůžko.den 1232,91 l/den 

Celkem     1232,91 l/den 

       

Průměrná denní potřeba vody     1232,91 l/den 

Maximální denní potřeba vody  koef.d 1,5  1849,37 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody  koef.h 1,8  0,04 l/s 

Maximální potřeba vody podle ČSN     1,96 l/s 

Roční potřeba vody     450,01 m3/rok 

Potřeba požární vody (vnitřní)     1,20 l/s 

Roční odtok splaškové vody     450,01 m3/rok 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Veškeré odpady vznikající během výstavby budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se 

zákonem č 541/2020 Sb., o odpadech. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů a směrnic 

Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž Kategorizací a 
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katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, podle zákona o odpadech 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem 

č.541/2020 Sb. o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Recyklovatelný odpad musí být nabídnut k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být 

nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a 

zabezpečenou skládku. 

Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce (zhotovitel stavby). Původce odpadů má ze 

zákona povinnost vytříděné odpady využít, pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné 

zařízení anebo je předat k odstranění oprávněné osobě. Předpokládané produkce odpadů a manipulace 

s nimi v prostoru zařízení stavenišť nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní 

životní prostředí. 

Evidence odpadů bude vedena podle §15 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, a dle § 21 a § 22 

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Takto 

vedená evidence odpadů včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené stavby bude 

předložena při kolaudaci stavby na příslušný Odbor životního prostředí. Po dobu výstavby bude zajištěna 

pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Při realizaci stavby budou vznikat zejména následující odpady: beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, dřevo, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenky, kabely, izol. mat. aj. 

Podrobněji viz kapitola B.9.h). souhrnné technické zprávy. 

Hospodaření s dešťovými vodami 

Jedná se o vnitřní stavební úpravy bez zásahu do střešních konstrukcí. Hospodaření s dešťovými vodami 

je řešeno komplexně pro celý areál nemocnice a bude tedy zachováno stávající. Není uvažováno 

navýšení odtoku dešťových vod ze střech. Stavební úpravy nezvětšují zastavěnost území a nezabírají 

volné plochy. Řešení odtoku dešťových vod zůstává zachováno. 

Nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v řešeném území. 

Třída energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl pro tento záměr zpracován, jedná se o stavební úpravy 

uvnitř stávajícího objektu s minimálním zásahem do obvodové konstrukce budovy. 

j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění etapy 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je 

vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  .................................................................................................................................  11/2025 

dokončení stavby  ..............................................................................................................................  10/2026 

předpokládaná lhůta prací .............................................................................................................  11 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.  

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, nesmí být hlučnost stavby vyšší, 

než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být předem 

konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným dodavatelem stavby. 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané orientační náklady stavby bez projektové dokumentace, IČ a nezabudované zdravotnické 

technologie je 70,0 mil. Kč bez DPH. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební objekty 

SO 01 Budova CH 

Inženýrské objekty 

Žádné inženýrské objekty nejsou v rámci této akce řešeny. 

Provozní soubory 

Žádné provozní soubory nejsou v rámci této akce řešeny. 

 


