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B.1 Pozadavky na dodavatelské dokumentace

B.1.1 Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Dokumentace je zpracovana v podrobnostech pro provadéni stavby.

Dilenska nebo vyrobni dokumentace bude zpracovana dle navrzeného feSeni konstrukci. Detaily a spoje
konstrukci musi odpovidat statickému a technickému navrhu konstrukci. Pfipadné nejasnosti nebo
Upravy je nutno konzultovat s generalnim projektantem a architektem.

Pozadavky na predlozeni dodavatelské dokumentace v rdmci vystavby:

- Plan BOZP v ramci vystavby

- Detailni HMG vystavby

- Detailni plan kontroly jakosti

- Plan dilgich zkousek

- Plan predkomplexnich a komplexnich zkouSek

- Dodavatelské provozni pfedpisy a Skolici materialy

- Provozni fady v rdmci zkuSebniho provozu

- Provozni fady po ukonéeni zkuSebniho provozu

- Vyty€eni stavby a stavenisté

- Findlni geometricky plan

- Dokumentace skutecného stavu v rozsahu vyhlaSky 499/2006 Sb. v platném zméni

- Dokumentace skute¢ného stavu v podobé plné aktualizované dokumentace pro provedeni stavby —
predklddano prabézné

- Vendor list vSech prvku stavby v€. doby Zivotnosti prvkd a poZzadavkid na minimalni stav dild na skladé

- Pozadavek na kamerové zkouSky pfed a po dokonéeni stavebnich praci

- Kompletni pasportizace stavajicich stavebnich objektu

- Kompletni pasportizace stavajicich dopravni infrastruktury arealu a v pfilehlém okoli

- Kompletni pasportizace stavajicich inzenyrskych siti areélu a v pfilehlém okoli

- Kamerové zkouSky kanalizace

- Technologické postupy jednotlivych procesl vystavby a celku.

- Vyrobni dokumentace betonovych konstrukci - armovani

- Vyrobni dokumentace ocelovych konstrukci

- Vyrobni dokumentace okennich otvord

- Vyrobni dokumentace truhlarskych vyrobki

- Vyrobni dokumentace zamecnickych vyrobki

- Vyrobni dokumentaci stinicich vyrobku

- Vyrobni dokumentaci plastovych vyrobku

- DalSi vyrobni dokumentace, kde to predepisuje projekt

- Technologické postupy jednotlivych procesl vystavby a celku.

- Kompletni dokladovou ¢ast umisténych vyrobk( v&. planu Udrzby a zaruk (provozné technicka
dokumentace véetné vyznaceni umisténi v pldorysu)
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- Nutna méreni pro ziskani zkuSebniho provozu a kolaudaéniho rozhodnuti.

- Zpracovani planu udrzby celého dila

- Protokolarni vzorkovani vSech komponentl na zakladé odsouhlaseného seznamu
- protokol ze zkuSebniho provozu

- kolaudacni souhlas

- v8echna méfeni pozadovana KHS JMK

VesSkera vySe uvedena dokumentace bude odsouhlasena a verifikovana autorskym dozorem. VeSkera
dokumentace bude pfedana ke schvaleni v papirové podobé a elektronicky tak aby pred vlastni realizaci
dané &asti mohla byt schvalena.

Po odsouhlaseni bude veskerd dokumentace pfedana investorovi s vyznacenym schvalenim. Dodavatel
stavby na dokumentaci jasné vyznaci, ze dokumentace je pIné v souladu dokumentaci pro provedeni
stavby.

Pozadavky na schvalovani vzork

- Protokolarni vzorkovani vSech komponentl na zakladé odsouhlaseného seznamu

- Dodavatel predlozi pfed realizaci fyzické vzorky a schvalovaci listy na veSkeré pohledové materialy a
koncové prvky, které bude zabudovavat. Na kazdém listé bude vyznaceno prohlaseni dodavatele, ze
predlozeny vzorek je plné v souladu s projektovou dokumentaci. PFipadné vyznaéi, v éem je
predlozeny vzorek lepSi nez navrzeny projektem. Schvalovaci list nasledné odsouhlasi autorsky
dozor, technicky dozor a investor.

- Dodavatel predlozi pfed realizaci schvalovaci listy na ostatni materialy (jez nejsou uvedeny o odrazku
vySe), které bude zabudovavat. Na kazdém list¢ bude vyznaceno prohlaSeni dodavatele, ze
predlozeny vzorek je plné v souladu s projektovou dokumentaci. Pfipadné vyznaéi, v éem je
predlozeny vzorek lepSi nez navrzeny projektem. Schvalovaci list nasledné odsouhlasi autorsky
dozor, technicky dozor a investor.

Pozadavky na inZzenyrskou éinnost v rdmci vystavby:

- Obstarani zkusebniho provozu v&. pravomocného rozhodnuti a stanovisek

- Obstarani kolaudacniho souhlasu v€. pravomocného rozhodnuti a stanovisek

- Obstarani aktualizace stanovisek na zakladé skute¢nych podminek na stavbé (napf. neevidovany
kabel, jina poloha, nutnost ochranéni....)

Investor za timto G¢elem poskytne dodavateli plnou moc k jednani jeho jménem.

B.1.2 Pozadavky na zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V souladu s § 15, odst.2, zdkona €.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti,
aby pfed zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,plan BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace.

Cinnost koordinatora BOZP: Pfed zahéajenim stavebnich praci a v prdb&hu realizace stavby bude
investorem stavby zajiSténa pfitomnost a vykon funkce koordinatora BOZP, ktery zajisti nasledujici:
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Cinnost koordinatora BOZP b&hem pripravy stavby

a) dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo organizacni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro
planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskute€nuji sou€asné nebo v navaznosti; dba, aby
doporucované feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k G¢elu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

b) poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavki na zajiSténi bezpecné a zdravi
nechrozujici prace, odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo €innosti se
zietelem na specifickd opatieni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci
praci v prubéhu realizace stavby,

c) zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan v§emi zhotoviteli, pokud jsou v
dobé zpracovani planu znami,

d) zajisti zpracovani pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich.

Cinnost koordinatora BOZP b&hem realizace stavby

a) koordinuje spolupraci zhotoviteld nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence
rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabranovat pracovnim Uraziim a prfedchazet vzniku nemoci z povolani,

b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technickd feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a
planovani bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a €asové vazby pfi realizaci stavby
uskute¢ni sou€asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

c) spolupracuije pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo €innosti,
d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany pozadavky na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriuje na zjiSténé nedostatky a pozaduje bez zbyteéného
odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancd pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s
prislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor
stavebnika,

g) zUcCasthuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho
pravniho predpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovani planu za Gc¢asti zhotovitell nebo osob jimi povéfenych a
organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatka,
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c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, na néz
prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplUsobem byly tyto
nedostatky odstranény.

Bezpednost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych predpist v CR.
Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z
vy$ky nebo do hloubky a zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Veskeré stavebni prace se budou provadét v souladu se zakony a predpisy :

- zakon €. 262 / 2006 Sb. Zakonik prace,

- zakon ¢. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)....

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojl a technickych zafizeni,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk,

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,

- vyhldSka €. 48/1982 Sb a NV ¢&. 101/2005 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti a technickych zafizeni,

- stavebni zadkon 183/2006

Zasady bezpeénostnich opatreni:

- zajisténi bezpecného koridoru pro pohyb chodcid v okoli stavby - oploceni v€. patfi€ného
bezpecnostniho znaceni

- béhem provadéni stavebnich Uprav je nutno dbat ochrany konstrukci a architektonickych prvkd, které
maji byt zachovany

- Vozidla vyjizdgjici ze stavenis§té musi byt Fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci
musi byt pravidelné odstrafovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot
plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.

- Zamezeni nadmérného vzniku prasnosti v prostoru vystavby bude omezeno neskladovanim materiéalu
na volném prostranstvi, ktery bude urychlené odvazen.

Zhotovitel stavby dale zajisti:

- ostrahu stavby
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- odvoz odpadu

- protipozarni opatfeni

- osvétleni stavby

- jmenovité oznaceni jednotlivych pracovnikll — ve spolupréaci s investorem

Vzhledem k charakteru praci se na stavenisti nepfedpoklada ¢innost osob se snizenou schopnosti

pohybu a orientace, zvlastni opatfeni nejsou navrzena.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pdsmech jinych staveb

PFi provadéni praci v ochrannych nebo bezpecnostnich pdsmech siti a zafizeni bude postupovano v
souladu s prislusnou legislativou. Stavajici sité v€etné jejich ochrannych pdsem musi byt pfed zahajenim
praci vytyCeny. Primarné se to tyka rozvodu nizkého a vysokého napéti dale vesSkerych tlakovych
rozvod( (plyn, mediplyn, apod.).

Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveniSté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z
druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkl stavebnika na provadéni stavby apod.

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikd na stavenis$té a zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby
bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani stavenisté.

Pfed zapocetim veSkerych praci musi mit zhotovitel vyhotoven pfesny harmonogram postupu praci tak,
aby byly minimalizovany €asové prodlevy mezi jednotlivymi etapami vystavby.

Dodavatel stavby predlozi fad stavenisté a bezpec¢nostni rad.

Etapizace jednotlivych praci je dana pozadavkem na splnéni hygienickych a hlukovych norem a zejména
na zachovani provozu zbylych provozl. Pfed zapocetim stavby bude personal poucen o provadénych
pracich a o jednotlivych stavebnich opatfenich.

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochéazelo ke znecistovani verejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi
byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené pradnosti zkrapét.

Zamezeni nadmérného vzniku prasnosti v prostoru vystavby bude omezeno neskladovanim materidlu na
volném prostranstvi, ktery bude urychlené odvéazen.

Detailni pozadavky jsou popsany v ramci ¢asti POV.

B.1.3 Ochrana zivotniho prostiredni pfi vystavbé

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpis(i a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
V pribéhu realizace nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi. Provadéci firma musi dodrzovat a dbat
vSech predpisu a podminek ochrany zivotniho prostfedi pfi vystavbé.

S odpady bude nakladano podle mistnich pfedpist a v souladu s platnou legislativou.

Likvidace odpadu

Odpadovy material vznikly stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zédkonem ¢&. 541/2020 Sb. O
odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjSich zmeén (déle jen zakon o odpadech),
jeho provadécich predpisu.

Odpad bude na stavenisti tfidén, bude ukladan bud pfimo na transportni vozidla, nebo volné na skladku
na ploSe stavenisté pro nasledny odvoz. Néktery vhodny odpad (napf. dfevni hmota, kabely, Zelezo)
muze byt ukladan do pristavenych velkoobjemovych kontejnert. Pfednostné budou odpady druhotné
vyuzity (stavebni recykldz, dfevni hmota, zelezo). Materidlové vyuziti bude mit prfednost pred jejich
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ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadd. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle
zakona o odpadech K jejich pfevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zplisobu
odstranéni odpadl ze stavebni €innosti, pokud jejich dal§i vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence
odpadU ze stavby.

Béznou stavebni ¢innosti se pfedpoklada likvidace nasledujicich druht odpadu:

- Odpadovy material ze stavebni innosti (dfevo, sut, polystyren, pramyslovy odpad) bude tfidén a
ukladan do oznacéenych kontejnerll na tfidény odpad umisténych v prostoru stavenisté a poté odvazen
na trvalou skladku.

- Nebezpecény odpadovy material ze stavebni €innosti bude tfidén a ukladan do oznacenych kontejnerd
na tfidény odpad umisténych v prostoru stavenisté a poté odvazen na trvalou skladku nebezpecného
odpadu.

- Odpadni destové vody ze stavenisté budou vypoustény do stavajici kanalizace. Voda vypousténa ze
stavenidté do stavajici kanalizace musi byt vedena pfes usazovaci jimky, ve kterych bude zbavena
necistot zpusobujicich zaneseni kanalizace.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni &innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky
stavby.

Kategorie odpadnich materiald

Podrobné feSeno viz bod B.9.h)

Recyklace, ulozeni na skladky

Material vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny kvyrobé recyklatu pouzitelného v rlznych
oborech stavebni Cinnosti samozfejmé v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento postup je
v souladu s § 11 citovaného z&kona, tj. pfednostni vyuzivani odpadd.

Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky. Shromazdéné
odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny
pFisluSnou firmou, disponujici opravnénim k této cinnosti, mimo areal stavenisté. Nebezpecny odpad
(zivice, asfalty, olovo...) bude odvezen na skladku nebezpeéného odpadu. Vlastni manipulace s odpady
vznikajicimi pfi vystavbé bude zaji§téna technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni
zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich odpady atd.).

QOchranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédc&eni. PFi provozu hluénych
stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).
PFi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
€.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Hladiny hluku ze stavebni €innosti
jsou nasledujici:

= vdobé od 07.00 do 21.00 65 dB
= v dobé od 06.00 do 07.00 60 dB
= vdobé od21.00 do 22.00 60 dB
= vdobé od 22.00 do 06.00 45 dB

meéfeno 2 m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty.

Zakonné a normové pozadavky:

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi
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Dle Zakona €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, jak

vyplyva z pozdéjsich zmén.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
sportu, [é€eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemku a venkovnich pracovist.

Chranénym venkovnim prostorem stavby se rozumi prostor 2 metry okolo obytnych dom, rodinnych
dom, staveb pro Skolni a pfedsSkolni vychovu a pro zdravotni a socialni Gcely, jakoz i funkéné
obdobnych staveb.

Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnosti ve
stavbéach pro individualni rekreaci a ve stavbach pro vyrobu a skladovani.

Hlukem se rozumi zvuk, ktery mize byt Skodlivy pro zdravi a jehoz hygienicky limit stanovi provadéci
pravni predpis, provadécim pfedpisem je v tomto pfipadé Nafizeni vlady €.272/2011 Sb..

Vibracemi se rozumi vibrace pfenaSené pevnymi télesy na lidské télo, které mohou byt Skodlivé pro
zdravi a jejichz hygienicky limit stanovi provadéci pravni pfedpis, provadécim pravnim pfedpisem je v
tomto opét pfipadé Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb..

Pozadavky na hlukové poméry vné objektu dle NV ¢. 272/2011 Sb.:

Dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. se nejvysSsi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve
vnéjSim chranéném prostoru stanovi souétem zakladnich hladin hluku a pfislusnych korekci (viz tab. €. 1,
2a3).

Vypocet hygienického limitu hluku ze stavebni €innosti - viz. tabulka ¢.4.

Tab. 1- NejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve vnéj§im chrénéném prostoru stavby a ve venkovnim
chréanéném prostoru véetné korekci

Zpusob vyuZiti zemi Denni doba PoZadovana hodnota Laeq [ dB ]
Venkovni chran?ny’prostor stavby - od 6% do 2200 50+0=50
obytna mistnost
Venkovni chranény prostor stavby - od 22% do 6% 50 - 10 = 40
obytna mistnost
Venkovni chranény prostor pozemek v denni i noéni dobé 50

uréeny k rekreaci

Tab. 2 — Korekce pro stanoveni nejvy8sich pfipustnych hodnot hluku v chrdnéném venkovnim prostoru a v chranéném
venkovnim prostoru staveb

korekce [dB]
Zplsob vyuziti Gzemi
1) 2) 3) 4)
chranény venkovni prostor staveb
‘ -5 0 +5 +15
nemocnice a staveb lazni
chranény venkovni prostor
0 0 +5 +15
nemocnice a staveb lazni
chranény venkovni prostor ostatnich staveb a
0 +5 +10 +20
chranéné ostatni venkovni prostory

) Pouzije se pro hluk z provozoven a z jinych stacionamich zdrojl

) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na verejnych kamunikacich

) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy je pfevazujici a v ochranném pasmu drah
) Pouzije se pro starou hlukovou zatéZ z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy

W N =
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Tab. 3 - Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chrénéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzované doba korekce limitni hodnota
od 6% do 700 +10dB 60 dB
od 7% do 2100 +15dB 65 dB
od 2190 do 2200 +10dB 60 dB
od 2200 do 800 +5dB 55 dB

V denni dobé (od 700 do 2100) LA eq,p = 50 + 15 = 65 dB.

Tab. 4 - Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku ze stavebni dinnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb

Posuzovana doba korekce limitni hodnota
od 6% do 700 +10 dB 60 dB
od 7% do 21% +15dB 65dB
od 2190 do 2200 +10 dB 60 dB
od 2200 do 6% +5 dB 55 dB

V denni dobé (od 7% do 21%) La eqp = 50 + 15 = 65 dB.
Zakonné pozadavky jsou uvedeny vyse.

Délka pracovni smény

Délka pracovni smény pracovnika se pfedpoklada po celou dobu vystavby 8,0 hod/den = 480 min/den.

Vypocet byl proveden pro celkovou délku ¢asového intervalu 14 hodin/den = 840 min/den (od 7% do 2190)
stanovenou Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.

Zpusob vypoctu hygienického limitu Laeq;s pro hluk ze stavebni ¢innosti po dobu kratsi nez 14 hodin:
LA eq,s = LA eq,T + 10 |Og[(429 + t1)/t1]

Doporuéeni vedouci k minimalizaci hlukovych imisi

Doporucuje se omezit ¢innost technickych souprav a jiné technologie na minimum. Je nutno nenechavat
strojni zafizeni v Cinnosti v prabéhu stavebni prestavky. Néakladni automobily je nutno bezpecné
zaparkovat a vypnout motor. Auta, jak zasobovaci, tak pracovné nasazena, je nutno zorganizovat tak,
aby plynule na sebe navazovala a nedochazelo k jejich delSimu prodlévani ve staveniStnim prostoru.
zbyvajici provoz objektu. Dale se velmi doporucuje zhotoviteli dila v hlu€nych etapach upozornit uzivatele
(majitele) nejblizSich objektld s chranénymi vnitfnimi prostory, aby zajistili tyto prostory proti pronikani
hluku do vnitfniho chranéného prostoru zavienim okennich otvor(. VétSina okennich vyplni v okoli
budouciho staveni$té ma pravdépodobné TZI 2. Vnitini chranény prostor staveb okolni z&stavby je tak v
denni dobé pfi stavebni Cinnosti dostatecné zajistén, a tudiz nedojde k prekro€eni limitnich hodnot ve
vnitfnim prostoru. VSechny dvefni a okenni otvory se doporucuje zavirat pfi provadéni hluénych praci.
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Ochranu proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkdm a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojii se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Ochranu proti znec¢istovani komunikaci a nadmeérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveni§té musi byt Fadné ociSténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi
byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.

Zamezeni nadmérného vzniku pradnosti v prostoru vystavby bude omezeno neskladovanim materialu na
volném prostranstvi, ktery bude urychlené odvazen.

Ochranu proti znec¢istovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zplsob odvadéni destovych vod provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do kanalizace
muze byt vypousténa voda po predchozim usazeni kald v sedimentacni jimce umisténé v prostoru
stavenisteé.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchd
ploch stavenisté.

Ochrana pired chemickym znecisténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo padu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

B.2 Popis uzemi stavby

a) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.

Lokalita je mimo zaplavova Gzemi. Uzemi neni poddolované ani svazné.

b) Vliv_stavby na okolni_stavby a pozemky., ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba je provadéna v arealu nemocnice bez nutné dalsi ochrany okoli stavby po dokonéeni.

Jedna se o realizaci stavebnich Uprav v 1.NP budovy CH v uzavieném aredlu fakultni nemocnice Brno.
Vzhledem k situovani stavby budou negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum, stavba
omezi prevazné prostory urc¢ené ke stavebnim Gpravam. Navazujici prostory budou omezeny s chledem
na pfipojeni na stavajici rozvody.

Béhem realizace stavby dojde ¢astecné ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a
hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismd s malou hluénosti, dodrzovanim no¢niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.
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Stavenisté budou oplocena a zabezpecena pred vstupem nepovolanych osob. Zelen v blizkosti stavenist
bude chranéna proti poSkozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou prabézné ¢istény a udrzovany.

c) Pozadavky na sanace, demolice, kaceni drevin

Pozadavky na asanace

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav budovy CH nejsou pozadovany zadné asanace.

Pozadavky na demolice

Pro dany rozsah stavebnich Uprav nejsou uvazovany zadné demolice objektl. Bouraci prace se omezi
prevazné na feSené 1.NP budovy CH. Drobné bouraci prace budou probihat i v navazujicich patrech pro
provedeni instalaci, budou dotéeny 2.PP — 5.NP.

Pozadavky na kaceni drevin

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav 1.NP budovy CH neni pozadovano zadné kéaceni dfevin.

d) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba je feSena v uzavieném aredlu nemocnice, nebudou tedy v tomto pfipadé zadné pozadavky na
zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa.
e) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k budové
Dopravni feSeni aredlu zlistava zachovano beze zmén. Budova CH je soucasti aredlu FN.

PFistup do aredlu nemocnice je v sou¢asné dobé rovnomérné zajistén ze vSech prilehlych komunikaci.
Areal je dobfe pfistupny z hlavni dopravni infrastruktury vedouci v blizkosti aredlu nemocnice — dalnice
D1, VMO BiteSska a ulice Jihlavska. Pro pési jsou feSeny hlavni vstupy do arealu v blizkosti zastavek
MHD, linky vedouci kolem arealu jsou dostupné z dopravnich uzlt Uzka a Mendlovo nam. Hlavni vjezd
sanitnich vozu je situovany z ulice Kamenice ve stfedni ¢asti severni hranice pres tzv. &istou vratnici.
Hospodarsky vjezd je situovany taktéz z ulice Kamenice a navazuje pfimo na technickou ¢ast arealu. Z
ulice Kamenice je jesté jeden vjezd, pouzivany pouze prilezitostné, a to pro navoz objemné technologie,
vjezd je situovany v severovychodnim cipu aredlu. Do staré Casti aredlu je historicky vjezd z ulice
Jihlavska situovany jihovychodni €asti arealu pfes budovu vratnice, vjezd je pouzivany sanitnimi vozy a
drobnym zasobovanim. Z ulice Netroufalky je situovany mimofadny vjezd automobild. Pfistupy pro
pacienty a persondl jsou zajistény z ulice Netroufalky v navaznosti na novou ¢ast nemocnice, z ulice
Jihlavska v navaznosti na starou ¢ast arealu nemocnice a posledni z ulice Kamenice pres tzv. Cistou
vratnici. Rozsah stavebnich Uprav do daného feSeni infrastruktury nezasahuje. Vzhledem k charakteru a
povaze stavebnich Uprav zlstava napojeni objektu na dopravni infrastrukturu zachovano beze zmén.

Objekt je napojen na stavajici arealovou technickou infrastrukturu. Podrobnéji viz bod B.3 této zpravy.

Dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaSek a zékond platnych v dobé jejiho predani
objednateli.

Bezbariérovy pfistup je zachovan stavajici, jedna se o stavebni Gpravy stavajiciho oddéleni bez zasahu
do pfistupovych komunikaci.
Napojeni na technickou infrastrukturu

Obdobné je tomu i s technickou infrastrukturou. V ramci stavebnich Uprav bude provedeni napojeni
instalaci vyhradné v budové.
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f) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, ha kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo
Provedenim zmény dokoncené stavby nedojde ke vzniku zadného nového ochranného nebo
bezpe€nostniho pasma. Veskeré prace se tykaji arealovych budov a rozvodld nevyzadujici zfizeni
opatfeni z dvodl ochrany vefejnych zajma.

B.3 Celkovy popis stavby

B.3.1 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) Urbanismus, Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Uzemi je soudasti nemocniéniho aredlu, ktery je v Gzemnim planu oznaéen jako plocha ob&anského
vybaveni verejného, aredlova, s vyskovou hladinou zastavby 12-28m.

Plocha Z6.1 znazorfiuje Aredl Bohunice. Resené plocha také patfi mezi stabilizované zastavéné Guzemi
meésta, coz znamena, ze se UCel vyuziti nebude vyznamné meénit a bude respektovat prostorové
usporadani této zony. Plocha aredlu se nachazi v zastavéném uzemi, pro které nebyl stanoven regulacni
plan.

Navrzené stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objekiu jsou svym UcCelem iostatnimi parametry piné
v souladu se zadvaznymi limity schvaleného Uzemniho planu.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni

Budova CH je soucasti nové zastavby arealu Fakultni nemocnice Brno a méa Sest nadzemnich podlazi a
jedno podzemni. Uvazovana rekonstrukce bude provadéna predevSim uvnitf objektu, architektonické
feSeni nebude dotceno.

V8echny navrzené Upravy odpovidaji potfebam nového provozu a dneSnim standardim, jsou vhodné
zaclenény do objektu tak, aby plvodni vyraz celé stavby zustal zachovan.

Barevné reseni exteriéru

Projektova dokumentace resi jizni fasadu v 1.NP budovy CH, kde budou vyznacena okna vyménéna za
nova. Ve dvou okennich otvorech budou osazeny VZT mfizky pro pozarni vétrani. Na nova okna budou
namontované predokenni zaluzie. VSechny tyto prvky vcetné zapravené okolo oken bude co nejvice
pfizpUsobeno stavajicim povrcham.

Architektonické feSeni budovy zlstdvd zachovano. Do materidlového feSeni fasady objektu (obkladu)
nebude zasahovéano.

Barevné feseni interiéru

Volba materidld, odstind a provedeni povrchovych Uprav ve vnitfnich prostorech objektu vychazi zejména
z utilitarnich, hygienickych a ergonomickych hledisek. Pro barevné feSeni jsou rozhodujici zejména
plochy podlah, stropnich podhledl, stén, vypini otvor(i a nékterych dalSich stavebnich prvkl. Zakladni
materidly a odstiny povrchovych Uprav v interiérech budou odpovidat G€elu a vyznamu jednotlivych
prostord i stanovenym provoznim poZadavkim. Budou pouZity barevnosti jemné, pastelové, navozujici
prijemné civilni prostfedi. Materialy jsou voleny s dirazem na hygienické provedeni, snadnou Udrzbu a
omyvatelnost.

Podrobné je barevnost feSena v projektu interiér(, v ¢asti D.1.01.5.
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B.3.2 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

PredloZzend rekonstrukce probéhne v rozhodujici mife na drovni ¢asti 1.NP, pfedmétem stavebnich Uprav
bude cca 15% uzitné plochy patra. Komplexni rekonstrukce Koronarni jednotky IKK bude realizovana ve
svych stavajicich prostorach nachézejicich se v arovni 1.NP. Pro technické zdzemi oddéleni bude vyuzita
stavajici uklidova mistnost a sklad Nutricni poradny. Soucasti investiéni akce bude dil¢i Uprava strojovny
VZT v 1.PP a v 5.NP, pouze pro toto oddéleni.

Kapacita jednotky bude navySena z 6 na 8 intenzivnich IiZzek. Pokoje budou oddéleny od velinu
s pfipravnou prosklenymi sténami umoznujici idealni dohled nad pacienty.

Hlavni pfistup na jednotku IKK bude zachovan ze vstupni haly navstév pres vstupni filtr.

Bude upraven vstup do pfijmové mistnosti a provedeny nové propojovaci vstupy mezi jednotkou a
pribéznou chodbou z &istici mistnosti, Satny personalu (filiru sester) a skladu. Soucasti oddéleni je i
pozadované provozni zédzemi. Lizkové pokoje, denni mistnost zaméstnancii a |ékafské pokoje jsou
orientovany k fasadé objektu.

Podrobnosti dispozic a navaznosti jsou patrné z vykresové dokumentace.

B.3.3 Bezbariérové uzivani stavby

Re$ena stavba je stavbou ob&anskou se zaméfenim pro zdravotnictvi.

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby ve smyslu § 6 odst. 1 stavebniho zakona — stavebni Uprava ¢asti
budovy. Jedna se o stavbu obcanského vybaveni — zdravotnického zafizeni. V souladu s § 149
stavebniho zakona byla zohlednéna pfistupnost pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti.

Pristup do stavby je feSen jako stéavajici v budové v budové CH a L. Tento vstup je bezbariérovy.
Navazujici vefejné prostory urcené pro pohyb pacientl jsou feSeny bezbariérove.
V feSenych prostorach jsou dodrzena opatreni:

- nejsou vySkové rozdily podlah vétsi jak 20 mm

- Prosklené stény, dvefe a okna s parapetem niz§im jak 800 mm budou oznacéeny ve vySce 800 az
1000 mm a soucasné ve vySce 1400 az 1600 mm kontrastnim pasem Sitky 50 mm nebo
kruhovymi terciky o praméru 50 mm ve vzdalenosti max. 150 mm; a ve vysi 800 az 900 mm
budou opatfeny vodorovnym madlem na opac¢né strané, nez je umisténi zavésu.

Venkovni navazujici plochy a komunikace nejsou v rdmci této akce feSeny a zlstéavaji stavajici.

B.3.4 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zhotovitel stavby preda po dokonceni stavby budoucimu uzivateli provozni fad a manudl k uzivani a
udrzbé objektu a zajisti Skoleni pracovnikl budouciho uzivatele.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k drazu
uklouznutim, padem, narazem, popélenim, zasahem elektrickym proudem uvnitf nebo v blizkosti stavby
nebo k Urazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

PFi v8ech Ukonech, které souviseji s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v
souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, (dale pouze zdkon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy), pfedevsim

vytvofeni spravnych podminek pro dodrzeni pfisluSnych pfedpisd, tj. proSkoleni zaméstnancu, dohledu
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nad pouzivanim bezpecnostnich predpist, skutecnosti, aby pfislusné prace vykonavaly osoby, které k ni
maji kvalifikaci, dodrzeni platnych postupd, jiSténi, zabezpeceni apod.

Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s
odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni, zda jsou podrobena potfebnym revizim a
obsluhuji je kvalifikovani pracovnici.

Je nutné dodrzeni Ukoll pozarni ochrany v souladu se zakonem o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpisu o pozarni ochrané.

B.3.5 Zakladni charakteristika objekta

a) Stavebni reSeni

Zemni prace, vykopy

V ramci feSené ¢asti stavebni objektu nejsou zadné nové zemni a vykopové prace.
Zaklady

V ramci feSené rekonstrukce Koronarni jednotky v objektu CH nejsou zadné nové zaklady.

Svislé konstrukce

V navrzenych Upravach nebude zasahovano do nosného systému budovy ani do obvodového plasté.

Nosna konstrukce v objektu CH je provedena z ocelovych sloupl a zelezobetonovych monolitickych
stropnich desek.

Vodorovné konstrukce

Nosna konstrukce v objektu CH je provedena z ocelovych sloupt a zelezobetonovych monolitickych
stropnich desek. Jde o tzv. bezpravlakovy systém zvedanych stropu, kde jsou stropni desky osazeny na
ocelové sloupy pomoci skrytych prefabrikovanych betonovych hlavic ovinutych predpjatou vyztuzi dle
patentu prof. Wunsche.

Beton stropnich desek je B 25, ocel 10425. Pro nové instalace budou v maximalni mozné mife vyuzity
stavajici prostupy, budou obnoveny zabetonované plvodni prostupy, nevyuZité prostupy budou
dobetonovany. Nové prostupy budou provadény minimalné, podrobnosti viz oddil D1.01.02 - Konstrukéni
¢ast.

Schodisté

Schodiété neni feSeno, v budové CH a pfilehlé budové L zistavaji schodidté pavodni, bez jakychkoliv
zasahu a Uprav.

Strecha

Stévajici stfecha je plochd. Do stévajici stfedni konstrukce nebude zasahovéno.

Stévajici stfecha v Urovni 5.NP pod Split jednotkami je provedena dle projektové dokumentace ,RozS8ireni
pracovisté OKH v budové CH", vypracované 05/2017 a splfiuje klasifikaci Broor(t3).

Pfi¢ky
Vnitfni délici pficky jsou navrzeny jako sadrokartonové.
Sadrokartonové konstrukce budou feSeny dle pozadavk(li na instalace a mechanické vlastnosti
v systémovych skladbéch v ¢lenéni:
- Sadrokartonové pricky jednoduché konstrukce s dvojitym oplasténim — systémova skladba
odpovida tloustkam pficky 100 mm a 150 mm
- Sadrokartonové pri¢ky instala¢ni dvojité konstrukce s dvojitym oplasténym — systémova skladba
min. 205 mm
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- Sadrokartonové Sachtové stény a sadrokartonové pfedsazené stény

Jednotlivé skladby s parametry jsou uvedeny na vykresech.

Obecné pozadavky na pricky

Pozn.: PoZadavky na zvukovou izolaci pricky dle CSN 73 05 32

Chranény prostor / hluény prostor R'w (dB)

Nemocnice, sanatoria apod. — lGZzkové pokoje, vySetfovny, operacni saly, pokoje Iékart

Lazkové pokoje, vysetfovny apod. 47
Prostory vedlejsi a pomocné (chodby, schodisté apod.) 47
Hluéné prostory (kuchyné, technické zatizeni), L a, max <85dB 62

Laboratorni hodnoty jsou naméreny v laboratofi a méfi se bez vlivu vedlejSich pfenosovych cest; naopak
stavebni hodnoty se méfi pfimo na stavbé a jsou nizsi neZ laboratorni.

Podle normy CSN 72 0532 je pro priblizny prepodet hodnoty laboratorni na hodnotu stavebni uveden
vzorec R'w = Rw — k1, kde korekcni Cinitel pro lehké konstrukce je udavan k1=4-8 dB

Sadrokartonové pricky a konstrukce budou feSené v kompletnim systému vyrobce za dodrzeni jeho
technologickych zasad a postupt (typové feSeni detailll dilataci pfechodu, spoju, reviznich dvifek atd.).
Pro dosazeni pozadovanych fyzikélnich vlastnosti konstrukce uvedené vyrobcem je tfeba dbat také na
vybér spravnych komponentd, spravnou montaz konstrukce a skutec¢né provedeni. Z hlediska vy§si
tuhosti a pevnosti celé konstrukce volime dvojité oplasténi deskami protipozarnimi.

Sadrokartonové pricky se montuji po dokonceni a potfebném vyschnuti vSech mokrych procesu
v interiéru (zejména podlahovych potérd a omitek). Vlhkost stén ma byt ustadlena, povrchy suché
a podkladni betony vyzrdlé. Po montazi je tfeba desky chranit pfed déletrvajici vysokou vzdu$nou
vlhkosti. Uvnitf budovy se musi i po skonéeni montaze desek zajistit dostate¢né vétrani. Neni vhodné
mistnosti rychle vytapét, ale teplotu na obou stranach konstrukce zvySovat postupné.

Z hlediska pozarni ochrany je nutné, aby vSechny desky k sobé dosedaly a jejich spary byly zatmeleny a
vyztuzeny skelnou paskou. Pfi dvojitém oplasténi je nutno tmelit i spary prvni vrstvy desek. Styky
montovanych pficek a dilatacni spary je nutné fesit dle typovych detaild daného vyrobce s ohledem na
protipozarni vlastnosti celé konstrukce.

Do pficek je nutné zabudovat téz instalacni komplety pro umyvadla a WC. V mistech zavé3enych
kuchyriskych / pracovnich linek, pfi osazovani tézkych pfedmétu je potfeba jiz béhem montaze zesilit
konstrukci pficky pfidavnymi nosnymi profily do poZzadovaného mista. To je mozné provést napfr.
dfevénou foSnou osazenou mezi nosné stojky sadrokartonové pricky. Poloha vyztuh bude upfesnéna pfi
provadéni dle konkrétniho vybaveni interiéru.

V8echny pficky budou zalozené na "stropni desce" a dilatatné oddélené od konstrukce podlahy
dilataénim paskem.

Podkladni a pomoché betonové konstrukce, hasypy

Betonové mazaniny a cementové potéry jsou navrzeny a podrobné vyspecifikovany v ¢asti D.1.01.1-002 -
Skladby podlah. Betonové mazaniny se musi dilatovat v plochach min. 25-30 m? nebo délkové max. po
6 m. Dilatace bude provadéna pruznymi plastovymi podlahovymi dilatacnimi profily.

VSechny podlahy budou provadény jako "plovouci”, tj. od svislych konstrukci, stejné tak i u vSech
kolmych dilct jako jsou trubky, zarubné atd., oddéleny dilatacnim materialem, napf. obvodovou dilataéni
paskou z mineralni plsti v tl. 15 mm.
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b) Konstrukéni a materialové reseni

Tepelné, akustické izolace a protipozarni izolace

Tepelné izolace
Nové tepelné izolace stén nejsou uvazovany, jedna se stavebni Upravy v interiéru.

Akustické izolace

Akustické izolace museiji zajistit v objektu pozadované akustické neprizvuénosti konstrukci. Navrh musi
byt v souladu s hlukovou studii a uvazovanym zatizenim podlah. Akustické izolace se uplatni zejména v
sadrokartonovych prickach, podlah&ach a jako izolace rozvodd, zejména kanalizace a VZT.

Pro spravné fungovani akustické izolace v prickach je nutné dodrzet parametr mérného odporu proti
proudéni vzduchu r 2 5 kPa.s.m= a hlavné oddilatovani v§ech svislych konstrukci, a to i pficek od podlah
pomoci vlozeného dilataéniho pasku po obvodu vSech konstrukci pfed provadénim podlah.
V sadrokartonovych pfickach bude pouzita izolace z mineralni viny. Tloustku mineralni izolace volime
s ohledem na akustické vlastnosti délici konstrukce mezi chranénymi a hluénymi prostory. Ve
zdravotnické vystavbé uvazujeme dle CSN 73 0532 s poZadovanou stavebni neprizvuénosti 47 dB mezi
IGzkovymi pokoji, vySetfovnami, chodbami apod. Jednotlivé tloustky akustické izolace v pfickach jsou
voleny dle konkrétniho druhu pficky, a jsou popsany v jednotlivych legendach materiall v ramci padorysi
nového stavu.

Soucasti podlah budou desky vyrobené ze skelné plsti pro uzitné zatizeni az 5 kN/m2,

Tloustky a parametry izolaci jsou uvedeny v pfiloze D.1.01.1-002 Skladby podlah.

Protipozarni izolace

Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Gseky budou feSeny pozarnimi ucpavkami v souladu s PBR, Feseni
je soucésti jednotlivych profesi.

Vnitfni hydroizolace

Vnitfni hydroizolace mokrych provozd budou feSeny stérkovymi izolacemi (natérova izolacni félie
jednoslozkovd na bazi syntetické disperze, neobsahujici rozpoustédla, vysoce elasticka, pfimo
prelepitelna obkladem, vodotésna, difuzné oteviena pro vnitini pouziti, s pfilnavosti k betonu, pérobetonu,
omitce a sadrokartonu). Podlahy budou opatfeny izolaci v jedné vrstvé s vytazenim do vysky min. 300
mm, stény pak budou izolovany pouze ve sprchach. Izolace budou v rozich, a pfedevSim u podlahy ve
sprSe zesileny, prostupy instalaci budou lemovany izolaéni manzetou. Podlahy nutno spadovat ke
vpustim. Je nutné provadét kompletni podlahovou skladbu od jednoho vyrobce — penetrace,
hydroizolace, lepidlo a sparovaci hmotu.

Drenéze

S ohledem na rozsah stavebnich Uprav nejsou fedeny.
Podlahové krytiny, dlazby

PVC

Pro vybeér hlavnich povrchl podlah jsou rozhodujici provozni a hygienické pozadavky. Je zvoleno PVC s
nejvySSimi naroky na kvalitu naSlapné vrstvy z hlediska mechanického zatizeni, dostatecné chemické
odolnosti a s odpovidajici hodnotou elektrostatické vodivosti.

Pouzité PVC podlahoviny musi byt vhodné pro zdravotnické stavby. Veskeré podlahy budou lepeny. V
pripadé pouziti PVC budou provedeny s vytazenim podlahoviny na svislou sténu do vysky 100 mm se
zakoncéenim pod obkladem, pfipadné bude hrana oSetfena Uzkou plastovou liStou ve shodné barevnosti s
krytinou. Pfi lepeni na sténu musi byt disledné dodrzovan technologicky postup. Omitka musi byt sucha,
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hladka, zasadné bez malby, pfed vlastnim lepenim penetrovana. Lepeni se doporucuje provadét za vyssi
pokojové teploty.

Sokl bude vytazeny na fabion (radius) do vySky 100 mm s feSenim koutu pomoci plastové vypiné a svéru
mimo kouty.

Pro spoje roli budou pouzity vicebarevné svarovaci $ilry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak,
jak je k jednotlivym odstindm pfedepisuje firemni vzornik vyrobce, které splyvaji se vzhledem podlahoviny
z davodu eliminace viditelnosti spoju.

Veskerd montdz musi byt provadéna v souladu s technologickymi pozadavky konkrétniho vyrobce
navrzeného materialu.

Specifikace PVC:

- PVC - PVC z homogenniho vinylu, vysoké kvality, v rolich, s povrchem tvrzenym ochrannou
vrstvou PUR

- PPVC - homogenni protiskluzova vinylova podlahovina se vsypem, protiskluz R10/B

- ELPVC - elektrostaticky vodivd homogenni vinylova podlahova krytina v rolich, vnitini odpor dle
EN 1081 5x10* < Rv <1x106Q

- APVC - antistaticky vodiva homogenni podlahova krytina v rolich
Parametry PVC jsou uvedeny v pfiloze D1.01.1-002 - Skladby podlah.
Veskera montaz vSech podlahovych krytin a povrchd musi byt provadéna v souladu s technologickymi

pozadavky konkrétniho vyrobce navrzeného materialu.

Podhledy
Vzhledem k nutnosti zakryti mnozstvi instalaci budou podhledy feSené téméF v celém rozsahu stavby.
Budou pfevazné kazetové nebo kazetové v kombinaci se sadrokartonovymi.

Pro zdravotnickd zafizeni je charakteristicky pozadavek zajisténi hygieny na potfebné Urovni. Povrchy
kazet musi byt trvanlivé, snadno distitelné a odolné proti desinfekénim prostfedkim pouzivanym ve
zdravotnictvi, dale odolné proti bakteriim a houbam, musi byt stélé a nesmi se z nich oddélovat ¢astice.

Typy feSenych podhledu:

- Kazetovy podhled 1 (kazety 1) - s viditelnym rastrem 600/600 pro prostory s vy$§im narokem na
Cistotu, povrch barva bila, ze ¢tvercl z mineralni viny formatu 600 x 600 mm

- Sadrokartonové podhledy a ¢ela tvofeny protipozarnimi deskami typu DF tl. 15 mm.
Podrobné specifikace viz D.1.01.1-001 Technicka zprava.

Zamecnické vyrobky

V objektu je navrzeno mnozstvi zamecnickych vyrobkd. Budou pouzity typové i atypické konstrukce.
Jedna se pfevazné o typové:

- ocelové zarubné s tésnénim do drazky pro otocné dvere

- madla do hygienickych bunék

- sprchové zastény

- pfechodové listy, dilataéni liSty apod.
Atypickymi vyrobky jsou:

- hlinikova okna se vsazenymi vzt mfizkami a plnymi panely

- hlinikova okna s pozarni odolnosti, fixni
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- predokenni zaluzie s lamelami tvaru Z, elektricky ovladané
- vnitini hlinikové dvefe, oteviravé a posuvné

- revizni otvory

- zrcadla vlepena do obkladu

- pomocné konstrukce na stfeSe pod zafizeni VZT

- orientaéni systém apod.

Podrobny popis vyrobkd je feSen v pfilohach dokumentace D.1.01.1-501 Vypis fasadnich vyplni,
D.1.01.1-502 Vypis stinicich prvkud, D.1.01.1-503 Vypis dvefi, D.1.01.1-504 Vypis zdmecnickych vyrobkd.

Truhlarské vyrobky

V objektu je navrzeno mnozstvi truhlarskych vyrobkd. Budou pouzity pfevazné typové konstrukce.
Jedna se pfevazné o typova:
- dvefni kfidla — plnd, jednokfidlovd, s kovanim nerezovym, oto€na, s pozarni odolnosti i bez
odolnosti
- vnitfni okenni parapety
Podrobny popis jednotlivych truhlafskych je feSen v pfiloze dokumentace D.1.01.1-505 Vypis truhlafskych
vyrobkd.
Klempirské vyrobky

Mezi klempifské vyrobky jsou zafazeny vyrobky atypické z titanzinkového plechu.

- Okenni parapety
Podrobny popis klempifskych vyrobkul je feSen v pfiloze dokumentace D.1.01.1-506 Vypis klempifskych
vyrobkd.

Plastové vyrobky

Plastovymi vyrobky budou ochranné prvky rohd a stén z kvalitnich nérazuvzdornych desek
z akrylvinylové pryskyfice s omyvatelnou povrchovou Upravou, se zaoblenymi hranami. VySka osazeni
bude pfizpusobena podle uzivané transportni techniky, rozsah osazeni bude pfipadné rozSifen dle
pozadavku investora.

Podrobny popis plastovych vyrobkd je feSen v pfiloze dokumentace D.1.01.1-507 Vypis plastovych
vyrobkd.

Upravy povrchi

Omitky vnitFni

Vnitfni omitky na stavajicich sténach a jejich dozdivkach z keramickych tvarnic budou klasické vicevrstvé
vapenné s jemnozrnnym Stukem. Stavajici nebourané stény budou vyrovnany pred aplikaci finalni omitky
jadrovou omitkou tloustky cca 30 mm s ohledem na vyrovnani nerovnosti.

Vnitfni omitky budou provedeny s odchylkou max. 3 mm na 2 m lati v souladu s tfidou 4 dle CSN EN
13914-2.

Na sadrokartonovych sténéch, resp. podhledech bude provedeno brouseni povrchu, tmeleni a malba.

Obklady stén

Ve velké mife jsou feSeny obklady stén. Jsou feSeny klasické keramické obklady s matnym povrchem.
Glazované, s nasékavosti vétSi nez 10 %, s neprobarvenym stfepem, vyrabéné podle EN 14 411:2016
BIll GL. Tfida kolisani odstinu u tohoto designu je v Urovni V3 — velké vyrazové odchylky. Hrany obkladu
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jsou rektifikované, coz umoznuje pokladku na minimalni sparu. Jsou uréeny pro obklady stén v
interiérech, které nejsou vystaveny povétrnostnim vlivim, mrazu, trvalym G&inkdm vody, kyselindm a
louhdm, jejich vyparim a plsobeni abrazivnich prostfedku.

Barevnost a presné forméty jsou feSeny v ¢asti dokumeatce D.1.01.5 Zdravotnicka technologie, projekt
interiérq, orientaéni systém.

Soucast obkladu bude L nerezové ukoncovaci lista.

V chodbé, kde budou provadény zdsahy do zdiva (vybourani otvortl pro nové dvefe, zazdivani otvor(),
bude doplnén keramicky obklad, odpovidajici svymi rozméry a barevnosti stavajicimu pouzitému
obkladu.

Malby stén

V zakladnim provedeni jsou pak na omitnutych sténach, resp. sadrokartonech feSeny malby. Jedna se o
stény ¢ajové kuchyriky, Saten, socialniho zafizeni, uklidu, technickych provozu, skladu, Iékafskych pokoju
a denni mistnosti zaméstnancu, stény nad keramickymi obklady. Bude aplikovana malba s béznymi
prostfedky omyvatelna a otéruvzdorna, propustna pro vodni pary (odér za mokra 2 dle EN13300), bélosti
nad 90 % (BaSO4).

Omyvatelny natér

Ve vytypovanych prostorech s vétSi naro¢nosti na hygienu bude feSen natér s mikro€asticemi stfibra, pro
intenzivné namahané povrchy, uréeny pro zdravotnickd zafizeni, vodoureditelny, trvale rezistentni proti
plisnim, plné omyvatelny a dezinfikovatelny (odér za mokra 1 dle EN13300), bélosti nad 90 % (BaSO4).
Povrch pod natér bude pfebrousen, vytmelen, znovu pfebrousen a penetrovan dle technologického
postupu daného vyrobce.

Natéry konstrukci

Pro finélni natéry veskerych konstrukci doporu€ujeme pouzit natérovy systém jednoho vyrobce pro
veSkeré néatéry drevénych nebo kovovych konstrukci v interiéru z divodu jednotné palety barev v
pastelovych odstinech.

Kovové prvky budou vzdy peclivé ocistény a odmastény, zakladni natér bude proveden ve dvou vrstvach,
kazda o tloustce 80 mikronl. Kryci natér pak 2x v celkové tloustce 60 mikrond. Pro vypalované laky
hlinikovych nebo ocelovych prosklenych stén Ize pouzit technologie a materialy jinych vyrobct, barevnost
téchto stén bude specifikovana ve vzorniku RAL.

Konkrétni odstiny jsou ur€eny barevnym feSenim.

Pokud se u viditelnych ocelovych prvkl projevi nerovna materidlova struktura a vyrobni hrubost povrchu,
bude tfeba pocitat i s tmelenim kovovych ploch a peclivym brouSenim tak, az bude nalakovanim
dosazeno stejnorodého hladkého povrchu.

Pouziti natérovych systémui a kvalita natfenych a lakovanych ploch bude pfed pouzitim konzultovano a
odsouhlaseno projektantem.

Fasada objektu

Po vyméné oken a venkovnich zaluzii bude provedeno zapraveni s pfipadnym doplnénim poskozenych
obkladll pfi realizaci, ve stejném materialovém, barevném provedeni. Do fasady objektu nebude jinak
zasahovano.

Zasklivani

Konstrukce v obvodovém plasti budou zaskleny izolaénim vicesklem s maximalni hodnotou Ug = 0,9 Wm-
K.
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Vnitfni stény budou zaskleny sklem jednoduchym, ¢irym nebo matovym, do vysky 2 m bezpec€nostnim,
coz nahrazuje mechanickou ochranu. V pfipadé potfeby je mozné fedit zmatovani skla podle provozni
potfeby investora pomoci folie nalepené na sklo.

Pozarni stény a dvefe budou zaskleny sklem s pozadovanou pozéarni odolnosti, na celou konstrukci musi
byt dolozen atest.

V souladu stavebnim zakonem 283/2021 Sb. v€etné navazujicich provadécich predpist budou prosklené
plochy v ur€ené vySce oznaceny viditelnym pruhem félie.

Bouraci prace

Pfed zapocetim bouracich praci budou uzavieny a utésnény stavajici délici konstrukce nebo instalovany
prachotésné prepazky (napf. SDK stény) na rozhrani stavenidté a fungujicich nemocniénich provozi. Po
odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvodl instalaci, demontazi koncovych elementd bude pfistoupeno ke
kompletnimu bourani. Nejvétsi peclivost je tfeba vénovat prepojeni stavajicich kanalizacnich stupacek,
vedeni mediplyn( atd., aby zUstala fungujici jednotliva oddéleni nad rekonstruovanym provozem.

Po odpojeni a zajisténi jednotlivych rozvodu instalaci, demontazi koncovych elementd bude pfistoupeno k
bourani.

Bouraci prace se budou tykat prevazné vnitfnich prostor. V rdmci bouracich praci budou FeSeny
konstrukce:

- Bourani naSlapnych vrstev podlahy

- Bourani celych skladeb podlah

- Odstranéni podhledu v feSenych prostorech
- Odstranéni obkladu

- Demontéz kazet pro provadéni instalaci

- Bourani pficek

- Bourani dvefi véetné zarubné

- Demontaz oken a vnéjSich zaluzii

PFi bourani bude postupovano podle technologického postupu bouracich praci zpracovaného vybranym
dodavatelem stavby.

P¥i bourani je nutné dodrzovat tyto zasady:

- pfed bouranim ovéfit rozméry. V8echny rozdily oproti projektové dokumentaci, které budou pfi
stavbé zjistény, budou neprodlené sdéleny projektantovi. Projektant na zakladé zjiSténych
skute€nosti uvazi pfipadné zmeény projektu

- Bourani bude nutno provadét Setrné, po zabérech, pfi bourani nesmi dojit k padu vétsich ¢asti na
stavajici konstrukce

- Pfi bouranim je tfeba bourané a navazujici konstrukce fadné zabezpecit — podepfit. Provizorni
podepreni nosnych konstrukci neni obsazeno v této dokumentaci. V ramci vyrobni dokumentace
budou zhotovitelem navrzeny vSechny provizorni &i doCasné konstrukce. Tyto docasné
konstrukce musi byt navrzeny v souladu s touto dokumentaci a dle detailniho postupu praci
zhotovitele

- Bourani bude provadéno odshora dol{

- Bourany material bude plynule odvdzen mimo stavbu, nesmi dojit k hromadéni bouraného
materialu v nadzemnich podlazich
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- Bourani nosnych konstrukci nebo bourani konstrukci ovliviiujicich statiku a stabilitu stavby musi
byt provadéno v soucinnosti s vkladanim novych konstrukci dle stavebné konstrukéni casti

- Bourani bude nutno provadét Setrné, po zabérech. Bouraci prace v nosnych konstrukcich budou
provadény soucasné se vkladanim novych konstrukci, bourani konstrukci bude provadéno od
shora dolu. Postup bourani, resp. postup praci je uveden na vykresové dokumentaci. Provizorni
podepreni bude navrzeno a provedeno tak, aby byla zajisSténa stabilita vSech konstrukci po celou
dobu stavby — postup bourani a provizorni podepifeni bude navrzeno dodavatelem stavby. Pred
bourdnim je tfeba okolni konstrukce fadné zabezpecit — podepfit. Bude nutno disledné
dodrzovat provadéci a bezpecénostni predpisy pro bouraci prace

PFi provadéni bouracich praci je tfeba postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a nosné
konstrukce pfed bouranim provizorné podchytit. Ponévadz stavebni prace budou provadény za provozu
nemocnice, neméla by hlu¢nost stavby prekrocit hygienické normy. Nocni klid by mél byt dodrzovan.
Hlu€né prace predem konzultovany s investorem a uzivatelem a koordinovany s provozem, sousedicim s
misty, kde se budou provadét hluéné prace. Dodavatel bude v co nejvétsi mife dbat na snizovani
hluénosti a zejména prasnosti pfi stavebnich pracich (pfedevSim pfi demolicich).

Zasahy do navazujicich oddéleni museji byt eliminovany na minimalni, aby nedosSlo k dlouhodobé
odstavce provozu danych oddéleni.

Pfi provadéni vSech praci musi byt dbano na dodrzovani BOZP.

Rozsah bouracich praci je patrny z vykrest bouracich praci.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavebnimi Gpravy nedojde ke zméné zatizeni, nemaji vliv na navrzenou konstrukci.

Jednotlivé konstrukce jsou popsany v ¢asti D.1.01.2 - Stavebné konstrukeni fedeni. VeSkeré stavebni
prace museji byt provedeny v souladu s touto ¢asti projektové dokumentace.

B.3.6 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technickeé reseni

Zdravotné technické instalace

Bilance potfeby vody

JIP IKK 9ltzek 9 luzko 137,0 Ilazko.den  1232,91 l/den
Celkem 1232,91 l/den
Primérna denni potfeba vody 1232,91 l/den
Maximalni denni potfeba vody koef.d 1,5 1849,37 l/den
Maximalni hodinové potfeba vody koef.h 1,8 0,04 |/s
Maximalni potfeba vody podle CSN 1,96 /s
Rocéni potfeba vody 450,01 m?¥/rok
Potfeba pozarni vody (vnitni) 1,20 /s
UvaZované potfeba teplé vody: dle CSN 06 0320

Maximalni denni 0,570 m3/den

Maximalni roéni 194 m3/rok (7 MWh/rok)

Bilance odtoku splaskovych odpadnich vod

Prdmérny denni odtok splaskové vody 1232,91 l/den
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Maximalni denni odtok splaskové vody 1849,37 l/den
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody 0,04 /s
Maximalni odtok splaskové vody 0,11 I/s
Maximalni odtok vody podle CSN 3,53 I/s
Ro¢ni odtok splaskové vody 450,01 m?¥/rok

Bilance odtoku destovych odpadnich vod

Jednd se o vnitfni stavebni Gpravy bez zasahu do stfeSnich konstrukci. Hospodarfeni s deStovymi vodami
je feSeno komplexné pro cely areal nemocnice a bude tedy zachovano stéavajici. Neni uvazovano
navy$eni odtoku deStovych vod ze stfech. Nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry v feSeném
Uzemi.

Splaskova kanalizace

Stévajici stav

V soucasné dobé je stavajici kanalizace vedena v instalanich skfinich a Sachtach, popfipadé v
podhledu. Odpady kanalizace jsou oddilné a odpadni vody jsou odvedeny gravitatné. V 1.PP pod
stropem jsou odpadni vody pomoci systému zaveéSené kanalizace pod stropem svedeny k obvodovym
sténam do jednotnych svod(l a dale pak objektovymi pfipojkami zalstény do venkovni arealové jednotné
kanalizace. Odpadni potrubi kanalizace je odvétrano nad stfeSni rovinu.

Stavajici vnitfni kanalizace je z trub kanalizaénich litinovych s pfipojovacim potrubim litinovym nebo z
PVC. Kysela kanalizace z puvodniho PVC. Rozvody kanalizace z litinovych a plastovych trub jsou v
havarijnim stavu z nekvalitniho materidlu z roku 1986. Casteéné je potrubi splagkové kanalizace
zrekonstruovano z trub nerezovych s hrdlovymi spoji, vzhledem k pozadavkim pozarné bezpecnostniho
feSeni.

Novy stav

V objektu je navrzen oddilny systém kanalizace. Samostatné budou odvadény splaskové odpadni vody a
destové odpadni vody. Systém je navrzen gravitacni.

V rozsahu stavebnich Uprav je uvazovano s vymeénou odpadniho potrubi z plvodnich materiald do
nerezi. Na pozadavek investora bude rekonstruované a nové kanalizacni potrubi navrzeno ze stejného
potrubniho systému.

PFi demontazich stavajiciho potrubi kanalizace budou zachované volné konce kanalizace zaslepeny.

Splaskova a kysela kanalizace

Vrozsahu stavebni Uprav je uvazovano s demontazi vSech zafizovacich pfedméti a pfipojovaciho
potrubi.

Pavodni odpadni potrubi z padvodnich materialu bude komplet v rozsahu stavebnich Uprav demontovéno.
Budou instalovany nové odpady v novych nebo puvodnich trasach dle upravované dispozice. Napojeni
na stavajici na pfipravené odpady z 2.NP (pfevazné jiz v 1.NP pod stropem z pfedchozich etap
rekonstrukce objektu) a v 1.PP pod stropem na stavajici zavéSené svody.

Na vySe uvedené odpady bude napojeno nové pfipojovaci potrubi od novych zafizovacich pfedmétu.

Dle pozadavku profesi VZT, UT, RTCH budou provedeny odvody kondenzatl svedené do splaskové
kanalizace, dle pozadavku jsou navrzeny podlahové vpusti.

Destova kanalizace

Puvodni odpadni potrubi z pavodnich materialu bude komplet v rozsahu stavebnich Gprav demontovano.
Budou instalovany nové odpady v novych nebo plvodnich traséch dle upravované dispozice.
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Nejsou navrhovany zmeény ve stfeSnich konstrukcich, nejsou navrhovany nové stfesni vtoky.

Bude zachovan pfistup ke stavajicim cCisticim kustm.

Hospodareni s deStovymi vodami

Hospodareni s deStovymi vodami je FeSeno komplexné pro cely aredl nemocnice a bude tedy zachovano
stavajici. Neni uvazovano navySeni odtoku deStovych vod ze stfech. Nebudou negativné ovlivnény
odtokové pomeéry v feSeném Uzemi.

Materialové a technické fesSeni kanalizace

Materidlové feSeni kanalizace navrzeno dle pozadavkl pozarné bezpecnostniho feSeni pro prostory LZ2
a v souladu se zadanim investora.

Odpadni potrubi splaskové kanalizace a pfipojovaci potrubi bude navrzeno z trub a tvarovek nerezovych
s hrdlovym spojem, EPDM tésnéni.

Odpadni potrubi destové kanalizace bude navrzeno z trub a tvarovek nerezovych s hrdlovym spojem,
EPDM tésnéni.

Svodné potrubi zavéSené kanalizace v 1.PP pod stropem v podhledu bude navrzeno z trub a tvarovek
nerezovych s hrdlovym spojem, EPDM tésnéni.

Materidlové feSeni bude v souladu s pozarné bezpecnostnim feSenim stavby.

ZavéSené odpadni potrubi, pfipojovaci potrubi vedené v podhledech a pod stropem, a potrubi destové
kanalizace komplet bude opatfeno akustickou a tepelnou izolaci.

V piipadé vedeni potrubi kanalizace v prostorech CHUC, bude navrzeno potrubi z trub a tvarovek
nerezovych hrdlovych.

ZavéSené odpadni potrubi, pfipojovaci potrubi vedené v podhledech a pod stropem a potrubi destové
kanalizace bude opatfeno akustickou izolaci tl. 25 mm proti Sifeni hluku a proti roseni z kamenné viny s
povrchovou Upravou Al - tfida reakce na ohen A2L-s1, dO. Bude pouzita tepelna izolace v ,AS-kvalité®,
dle EN14303:2009, deklarované mnozstvi chloridovych iontd CL20<10ppm.

Potrubi bude vedené v drazkéch, instalacnich prfedsténach nebo v pfizdivkach, v SDK pfickach, v
instalacnich Sachtach, pfipadné v podhledech nebo volné. Potrubi bude namontovano v souladu s
platnymi normami a dle montaznich predpis( vyrobce potrubi. Pfechody mezi materialy budou provedeny
typovou tvarovkou. PFi prachodu potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou prostupy opatfeny
protipozarnimi manzetami provedenymi dle pozarné bezpecnostniho feSeni stavby. PFi prichodu potrubi
konstrukcemi budou prostupy provedeny s protihlukovou Upravou. Na kanalizaci budou dle mistnich
poméru instalovany cCistici kusy osazené v pfistupnych instalaénich Sachtach, nebo pod dvifka, pfipadné
pod vhodné oznaceny obklad v urovni 1,0 — 1,5 m nad podlahou. Odvétrani kanalizace bude provedeno
nové pomoci stfeSnich ventilacnich hlavic osazenych minimalné 500mm nad stfedni rovinou, vybrané
odpady budou ukonéeny pfivzdusfiovacimi ventily. VeSkera zafizeni budou na kanalizaci napojena pfes
zapachové uzavérky. Vodni zadpachové uzavérky budou udrzbou budovy pravidelné doplfiovany.

Kanalizace je navrZena v souladu s CSN 75 6760 (resp. CSN EN 12056).
Zkous$ky kanalizace budou provedeny dle CSN 75 6760.

Potrubi bude namontovano dle predpisl vyrobce.

Vnitfni vodovod

Stavajici stav
Soucasny systém rozvodd vody v objektu je stoupackovy. V 1.PP pod stopem je veden centralni rozvod
studené vody, teplé vody, cirkulace. Z centralniho rozvodu jsou vedeny v instalaénich skfinich a Sachtach
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jednotlivé stoupacky do vysSich pater. Stavajici rozvody vody jsou pfevazné pozinkované v havarijnim
stavu.

Céstedné je systém rozvodu vody jiz zrekonstruovan z médénych trubek. Nové navrzeny systém je
horizontalni s jednou centralni stoupackou umisténou u severniho schodisté.

Priprava teplé vody je zajistén centralné a bude ponechan stavajici, v€etné cirkulace s cirkulacénimi
Cerpadly.

Hygienické zajisténi vodovodu je feSeno centralné davkovanim chlordioxidu a bude zachovano stavajici.

Novy stav

V rozsahu rekonstrukce je uvazovano s rozSifenim stavajiciho horizontalniho rozvodu po podlazi.
Napojeni na stavajici bude provedeno u centralni stoupacky u severniho schodisté. Je uvazovano
s vyménou nefunkénich patrovych uzavérd na odbolce ze stoupacky. Budou napojeny stavajici
horizontalni rozvody do stavajicich provozd. Na horizontalnim rozvodu budou pfipraveny odbocky
s uzaveéry pro dalsi etapy rekonstrukce objektu.

Na horizontalnim rozvodu provedeny odboc¢ky s uzavéry v podhledu a dale provedeno pfipojovaci potrubi
k novym zafizovacim predmeétim.

Stavajici rozvody vody, budou po provedeni stavebnich Gprav mimo provoz budou komplet demontovany
az tésné k pritocnému potrubi a zaslepeny. Bude nutné zachovat stavajici stoupacky vody pro stavajici
provozy, prevazné ve vySSich podlazich, kde jeSté neprobéhla rekonstrukce a pfepojeni na nové
horizontalni rozvody, jedna se zejména o 5.NP a lékarské pokoje v 2.NP.

Materialové a technické feSeni vodovodu

Nové navrzené potrubi je uvazovano z trub a tvarovek nerezovych EN 1.4401 (AISI 316) s lisovanymi
spoji pro pitnou vodu s indikaci zalisovani. Navrzeny material bude v souladu s pozadavky pozarné
bezpecénostniho FeSeni stavby — prostory LZ2.

Materialové feSeni bude v souladu s pozarné bezpecnostnim feSenim stavby.

Veskeré potrubi vcetné tvarovek bude opatfeno tepelnou izolaci v souladu s vyhldSkou Ministerstva
primyslu a obchodu €. 193/2007Sb. izolaci majici soucinitel tepelné vodivosti A=0,040 W/mK. Veskeré
rozvody vody budou opatfeny tepelnou izolaci z minerdlni viny s povrchovou Upravou Al - tfida reakce na
ohen A2L-s1, d0. Navrzend izolace je nehoflava tepelna a protikondenzaéni, vyrobena z kamenné viny,
kaSirovani je provedeno zesilenou hlinikovou félii se samolepicim pfesahem na podélném spoji, ktera
chrani proti kondenzaci. Bude pouzita tepelna izolace v ,AS-kvalité”, dle EN14303:2009, deklarované
mnozstvi chloridovych iontd CL20<10ppm. Musi byt dodrzen pozadavek vyrobce potrubi na maximalni
obsah 0,05% chloridovych iontd rozpustnych ve vodé.

Zvolena tl. izolace 20 az 50mm odpovida vné&js§imu praméru potrubi d20-d63, od pramérd d54/63 a
vétsich je uvazovana tl. izolace 50mm. Pro rozvody studené vody je mozné pouzit izolaci v tl. do 25mm.

Rozvody vody budou vedeny v podhledech, instalaénich 8achtach, pfedsténach, pfizdivkach, v SDK
pFickach, popfipadé drazkach ve zdivu stén, nebo volné. Potrubi bude v celém rozsahu vyspadovano
smérem k zafizovacim predmétiim, prfes které bude zabezpe€eno vypousténi systému, popfipadé k
jednotlivym uzévérdm s vypousténim, spadd min. 3%.. Pfi provadéni je nutno pocitat s tepelnou
roztaznosti pouzitého materidlu a v potfebném rozsahu zfidit kompenzace z kolen dle montazniho
pfedpisu vyrobce.

PFi prachodu potrubi jednotlivymi pozarnimi Useky budou prostupy opatfeny protipozarnimi prdchodkami,
pfipadné budou prostupy utésnény protipozarnim tmelem odpovidajici pozarni odolnosti dle pozarné
bezpec€nostniho feSeni. Jednotlivé prichodky budou oznaceny v souladu s platnymi predpisy.
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Potrubi bude namontovano v souladu s platnymi normami a dle montaznich pfedpisd vyrobce potrubi.
Potrubi v€etné v&ech armatur bude mit atest pro pitnou vodu.

Armatury jsou navrzeny pfimé nebo Sikmé ventily pro pitnou vodu zavitové, material mosaz nebo Cerveny
bronz. Nebudou osazovany kulové ventily.

Priprava teplé vody

Zpusob pripravy teplé vody bude zachovan stavajici, tepla voda se pfipravuje centralné, teplé vody je dle
sdéleni provozu nemocnice dostatek.

Cirkulace bude zajisténa pomoci podruzného cirkulaéniho €erpadla a vyvazovacimi termoregula¢nimi
ventily. Pro regulaci cirkulaéniho potrubi teplé vody budou instalovany vyvazovaci ventily slouzici zaroven
jako plnohodnotné uzavéry. Vyregulovani soustavy bude provedeno odbornou firmou.

Na pokyn uzivatele je navrzeno osazeni malych podruznych cirkulacnich erpadel teplé vody, na zakladé
posouzeni a navrhu Ing. Zabicky a dr. Ing. Pospichala pro FN-Brno-Bohunice objekt CH na zagatku
stavajiciho horizontalniho rozvodu v 1.NP.

V budové je provozovano zafizeni pro hygienické zabezpeceni rozvodl teplé vody s cirkulaci proti
bakteriim, zejména proti bakterii legionella — davkovani chlordioxidu. Pfi provozu davkovani je nutné
dodrzovat maximélni povolené davkovani, které jsou dany technickymi predpisy vyrobce pouzitého
potrubi (0,4 resp. 0,2 mg/Cl02).

Protipozarni zabezpedéeni

V budové bude v rozsahu stavebnich Uprav provedeno prezbrojeni hadicovych systémi za nové, dle
pozarné bezpecnostniho feseni, d19/25 s tvarostélou hadici, délka hadice 30m.

Dle pozadavku pozarné bezpecnostniho feSeni bude v provozu JIP umistén novy hadicovy systém
d19/25, délka hadice 30m.

Zdroj pozarni vody stavajici bez upravy.
Hadicové systémy musi byt instalovany tak, aby mohly byt u€inné obsluhovany jednou osobou, a maji se
osazovat ve vySce 1,1 — 1,3 m nad podlahou (méfeno ke stfedu zafizeni).

Materidlové a technické feSeni vodovodu

Potrubi s pozarni vodou je navrzeno z trub a tvarovek ocelovych pozinkovanych (vné a vni) zavitovych.
PFi prachodu potrubi jednotlivymi pozarnimi Useky budou prostupy opatfeny protipozarnimi prachodkami,
pfipadné budou prostupy utésnény protipozarnim tmelem odpovidajici pozarni odolnosti dle pozarné
bezpec€nostniho feSeni. Jednotlivé prichodky budou oznaceny v souladu s platnymi predpisy.

Veskeré potrubi vcetné tvarovek bude opatfeno tepelnou izolaci v souladu s vyhlaSkou Ministerstva
pramyslu a obchodu €. 193/2007Sb. izolaci majici soucinitel tepelné vodivosti A=0,040 W/mK. Veskeré
rozvody vody budou opatfeny tepelnou izolaci z minerélni viny s povrchovou Upravou Al - tfida reakce na
ohent A2L-s1, d0. Navrzena izolace je nehoflava tepelna a protikondenzaéni, vyrobena z kamenné viny,
kaSirovani je provedeno zesilenou hlinikovou félii se samolepicim pfesahem na podélném spoji, ktera
chrani proti kondenzaci. Bude pouzita tepelna izolace v ,AS-kvalité”, dle EN14303:2009, deklarované
mnozstvi chloridovych iontd CL20<10ppm. Musi byt dodrzen pozadavek vyrobce potrubi na maximalni
obsah 0,05% chloridovych iontd rozpustnych ve vodé.

TI. tepelné izolace pozarni vodovodu jednotna 25 mm.

Zarizovaci predméty

V rozsahu rekonstrukce je uvazovano s demontazi vSech stavajicich zafizovacich predmétu.
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V objektu budou pouzity bézné, sériové vyrabéné zafizovaci pfedméty, vyhovujici U¢eldm v daném
objektu a budou vybrané dle platnych katalogl zafizovacich pfedmétd. Konkrétni typy budou upfesnény
dle dohody dodavatele s investorem. Pfed jejich zakoupeni budou veSkeré pohledové prvky
odsouhlaseny investorem a zpracovatelem ¢asti interiér.

Stavebni pfipravenost pro zafizeni |ékafské technologie, vyvody vody a pfiprava odpadl kanalizace
nutno koordinovat s projektem technologie, nutno osadit dle aktualnich montaznich predpist zafizeni
technologie. Bude upfesnéno vybranym dodavatelem technologie po ukonéeném VR.

Drezy, umyvadla, vylevky zabudované v pracovni lince (popf. soucast corianové pracovni desky) a myci
koryta jsou dodavkou zdravotnické technologie.

Na pozadavek uzivatele/investora budou pouzity keramické zafizovaci pfedméty dle druhu v jednotné
pohledové Ffadé. Vodovodni baterie pfednostné nasténné.

Vytapéni a chlazeni

Bilance

Teplotni spad vytapéni 85/65°C
Pozadovany vykon vytapéni — otopna télesa 16,0 KW
Pozadovany vykon vytapéni — VZT — zimni provoz 88,4 kW
Pozadovany vykon vytapéni — VZT — letni provoz 44,2 kW
Teplotni spad chlazeni 7/12°C
Pozadovany vykon chlazeni 153,0 kW
Parametry Cisté péary 2,7bar, 130°C
Pozadovany vykon parniho vihéeni 90kg/h

Stavajici stav

Zdrojem tepla je centralni vyménikova stanice umistnéna v technickém podlazi v 2.PP. Vytapéni prostor
je zajisténo topnymi registry umisténymi pod okennimi parapety. Topné registry jsou umistény v oplasténi
s mrizkami. Registry jsou opatfeny radiatorovymi kohouty. Otopnd soustava je navrzena jako
dvoutrubkovéa souprouda, tzn. napojeni do Tichelmanna. Potrubni rozvod je zhotoven z ocelovych trubek.
Z lezatého rozvodu je vyvedena stoupacka do 1.NP — pfivod je na vykrese oznacen ,B“ a zpatecka je na
vykrese oznacena ,B” “. Na pfivodu a na zpateCce jsou osazeny uzaviraci a vypoustéci armatury.
Potrubni rozvod je s registry schovan za krytovanim pod okny.

Vymeéna vzduchu je feSena nucené VZT jednotkou €. 6.1.1.umisténou v technickém podlazi v 1.PP. VZT
jednotka je napojena na systém vytapéni a chlazeni a rozvody pary.

Zdrojem chladu je centralni strojovna chlazeni, ktera neni predmétem této projektové dokumentace.
Parni hospodarstvi se nachazi vedle stavajici vymeénikové stanice.

Otopna télesa

V prostorech IKK budou demontovana veSkera stavajici otopna télesa véetné armatur. Demontovano
bude také stavajici lezaté horizontalni potrubi pod parapetem a nad podlahou. Uzavfeni horizontalniho
rozvodu pro vypusténi otopné vody bude zajisténo kulovymi kohouty — na pfivodnim potrubi v m.¢.
B.CH.1030 a na vratném potrubi v m.¢. 129 (inspekéni pokoj mimo IKK).

Nova otopna télesa v mistnostech s vysokymi naroky na hygienu jsou navrzena v hygienickém provedeni
typ VK (s hladkou c¢elni plochou a bez pfestupnich ploch s vestavénym radiatorovym ventilem s
prednastavenim). Na ventily budou osazeny termostatické hlavice. Pfipojovaci Sroubeni otopnych téles
typu VENTIL KOMPAKT na potrubni rozvody je navrzeno pomoci pfimého Sroubeni s pfipojem Rp 1/2
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vnitfni zavit - dvoutrubkovy rozvod. Pfipojovaci Sroubeni umoziuje uzavfeni, plnéni a vypousténi. Na
ventily otopnych téles budou instalovany IRC hlavice — dodavka MaR.

V prostorach hygienickych buriek jsou navrzené topné Zebfiky se stfednim pfipojenim. Soucésti dodavky
otopného télesa je zaslepovaci a odvzdu$fiovaci zatka, souprava upevnovacich prvkd pro upevnéni na
sténu. Otopna télesa budou opatfena termostatickym rohovym ventilem s pfipojem G 2" vnéjsi zavit —
dvoutrubkovy rozvod. Ventil je navrzen s termostatickou hlavici.

Vzduchotechnika

Stavajici VZT jednotka pro IKK v 1.PP bude demontovana. Potrubi UT, CHL a pary pro tuto VZT jednotku
bude demontovano. Je navrzena nova VZT jednotka €. 6.1.1 pro IKK, kterda nahrazuje puvodni jednotku.
Nova VZT jednotka 6.1.1 bude umisténa v misté stavajici jednotky. Vzduchotechnika zajistuje hygienické
vétrani veSkerych prostor IKK a tepelné ztraty prostupem vnitfni ¢asti kromé hygienickych buriek. Vétrani

Ohfivace a dohfivace VZT jednotky budou napojeny pfes regulaéni uzel, ktery tvofi obéhové Cerpadio,
kombinovany, tlakové nezavisly regula¢ni a vyvazovaci ventil a uzaviraci armatury. Dvoucestny regulaéni
ventil véetné servopohonu je dodavkou profese MaR, viz. schéma VZT jednotek. Montaz tlakové
nezavislych regulaénich ventilt zajisti UT. Pfi zimnim provozu budou v provozu ohfivage i dohfivace VZT
jednotek. PFi letnim provozu budou v provozu pouze dohfivace VZT jednotek.

Regulace chladi¢d VZT jednotky bude pomoci dvoucestnych tlakové nezavislych regulagnich ventild.
Ventily v€etné servopohonl budou dodavkou profese MaR. Montaz tlakové nezavislych regulaénich
ventil( zajisti CHL.

Soucasti VZT jednotky budou dva parni zvihéovace pro Upravu privodniho vzduchu (pro kazdou z6nu
zvlast). Parni zvihéovac veetné prislusSenstvi (filtru, separatoru necistot, odvadéce kondenzatu, regulaéni
ventil se servopohonem, manometr) bude dodavkou VZT. Profese vytapéni doda uzaviraci armatury.
Parni zvlhdovade budou napojeny na stavajici rozvody &isté pary. Cisty kondenzat bude zalstén do
stavajiciho kondenzatniho potrubi vedouciho do kondenzatni nadrze. Spinavy kondenzat bude zaustén
do kanalizace — dodavka ZTI. Dodavku parnich zvihéovadu zajisti profese VZT, montaz profese UT.

Dale budou demontovany vymeéniky po trase ze stavajici VZT jednotky &€.6. Kompletni demontaz a
zapraveni potrubi UT zajisti profese VZT.

Potrubni rozvody

Potrubni rozvody jsou navrzeny do dimenze DN40 z médénych trubek, DN50 a vétsi jsou navrzeny z
ocelovych trubek bezesvych hladkych.

Veskeré potrubni rozvody Cisté pary a kondenzatu z Cisté pary budou provedeny z nerezového potrubi
tridy 1.4301.

V nejvy$Sich bodech bude osazeno odvzdu$néni, v nejnizSich mistech budou osazeny vypoustéci
kohouty. Potrubi bude ulozené na izolacnich zavésech s tfmeny pro posuvné ulozeni nebo konzolami z L
profild (typové prvky zavésu). Dilatace potrubi je pfirozené vytvorenymi kompenzatory tvaru U, L, Z, na
trasach potrubi budou instalovany pevné body.

Potrubi bude osazeno navarky a odbéry pro teploméry, tlakoméry a pfistroje MaR. Potrubi bude vodivé
propojeno v souladu s technickymi normami. Potrubi bude zavéSeno na izolanich zavésech do stropu
nebo uloZzeno na konzoléch.

Pfi pfechodu izolovaného potrubi pfes stavebni konstrukci oddélujici pozarni Useky v budové bude
prostup potrubi opatfen protipozarni ucpavkou.
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Natéry a izolace

Natéry jsou syntetické na vzduchu schnouci. lzolované potrubi je opatfeno zakladnim natérem.
Neizolované potrubi je opatfeno dvojnasobnym vrchnim emailovym natérem. VSechny pomocné
konstrukce budou opatfeny dvojnasobnym vrchnim emailovym natérem.

Obecné zasady tepelnych izolaci potrubi:

Izolace se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04W/mK, tloustka trubni fady DN, nebo vypoctem dle
vyhlasky €. 193/2007Sb).

Hlavni leZzaty rozvod pro napojeni otopnych téles v prostorech IKK nebude izolovan. Rozvod k otopnym
Zebfikim bude izolovan izolacnimi pouzdry z minerdlni vaty s povrchovou Upravou AL félii. Potrubni
rozvody pro zajisténi vytapéni VZT jednotky budou izolovany izolaénimi pouzdry z minerdlni vaty
s povrchovou Upravou AL félii.

Veskeré potrubni rozvody Cisté pary a kondenzatu z Cisté pary budou izolovany izolacnimi pouzdry
z minerdlni vaty s povrchovou Upravou Al fdlii.

Veskeré potrubni rozvody, zafizeni, armatury systému chlazeni budou izolované. Jako izolaéni material
potrubi chlazeni vedeném v interiéru je navrzena izolace z pénového syntetického elastomeru dle
praméru potrubi spole¢né se systémem speciélnich izolacnich zavésu. Tento systém izolaci je uréen pro
chladici okruhy. lzolaci potrubi a v8ech zafizeni chlazeni je nutno provadét po montazi potrubi a
tlakovych zkouskach.

Veskeré prostupy vedené pres pozarni Useky budou opatfeny atestovanymi protipozarnimi ucpavkami.

Silnoproudé elektroinstalace

Rozvodn4 soustava
napéjeci privody 3 PEN AC 400 V/TN-C
vnitini rozvody 3 NPE AC 400 V/TN-S, 1 NPE AC 230 V/ TN-S

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

dle CSN EN 61140 ed.3 zékladni ochrana, ochrana pfi poruse
Ochranné opatfeni dle CSN 332000-4-41 ed.3

automatické odpojeni od zdroje

dvojitd nebo zesilena izolace

Druhy obvodu

MDO, DO, ZIS, VDO

DO obvody jsou provozovany v systému hlavniho napajeni ze zalohovanych napéjeni pro budovu
("normalni provoz"), pfi poruSe hlavniho napdjeni nastane automatické prepnuti na nezalohované
napajeni (automaticka prepinaci jednotka)

dieselem zalohované ¢asti napdajeciho rozvodu — prepnuti provedeno v hlavni areélové trafostanici
Instalace ve zvlastnich pfipadech

zdravotnické prostory dle CSN 332000-7-710

umyvarny, sprchy dle CSN 332000-7-701 ed.2

umyvaci prostory dle CSN 332130 ed.3

Umeélé osvétleni

osvétleni pracovnich prostor dle CSN EN 12464-1 (2022)

vS§eobecné jsou pouzita svitidla s LED zdroji
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ovladani lokalnimi spinaci z jednotlivych mistnosti

ve vybranych mistnostech plynula regulace intensity

podrobnosti viz legenda mistnosti a legenda svitidel

Nouzové osvétleni

nouzové osvétleni dle CSN EN 1838 ed.2, CSN EN 50-171 a CSN EN 50-172

nouzovd svitidla jsou k osvétleni unikové cesty, protipanickému osvétleni, vyznaceni sméru Uniku

bude pouzita centréla s adresnym monitoringem

Pospojovani

ochranné pospojovani die CSN 332000-4-41 ed.3

mistni pospojovani dle CSN 332000-7-710, CSN 332000-7-701 ed.2
Vnéjsi vlivy

jsou ur€eny protokolarné (dokladova ¢ast dokumentace)

Ochrana pred bleskem, uzemnéni

ochrana pred bleskem pfistavby dle CSN 62305-1,2,3 ed.2 (84st 4 neni aplikovana)
spoleéna uzemnovaci soustava dle CSN 332000-5-54 ed.3

Barvy zasuvek

zavedené dle CSN 332140

MDO - bila, MDO pro PC s pfepétovou ochranou — hnéda, DO — zelena

Vykonova bilance, zkratové poméry

Pi Pi Ps | Ps[kW] | Ps [kW]
- - ) kW kW] | k kW
- - MDO DO |. MDO | BO VDO
1. |umeélé osvétleni _ 50 5,0 10,80 40 (4.0 _
2. | silnoproudé rozvody vSeobecné _ 150 150 0,40 6.0 (20
3. |rozvadéce MaR MaR 5,0 50 |1.00 50 |50 _
4. |\VZT , 33.0 (0.0 |1.00 33.0 |0.0 ,
6. | VZT - ohfev } 224 10,0 [1,00 224 (0,0 }
7. |0T B, 20 (00 |1.00 20 |00 B,
8. |ZTI , 50 (20 |0.80 40 |16 ,
9. |slaboproud _ 50 2,0 (1,00 50 |20 _
11. | Zdravotnickd technologie - 52,0 |45,3(0.50 26,0 |22,7 16,0
12. | pozarni vétrani _ 0,0 5,0 1,00 0,0 |50 _
13. | ostatni po _ 0.0 5,0 1,00 0,0 (5.0 _
L celkem (1444 |743|_ 107.4|47.3 16,0
Pi Pp
Vykonova bilance [kW] [kW]
hlavni napajeni (MDO+DO) 218,7 170,7
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néhradni napajeni (DO) 74,3 63,3

odborny odhad roéni spotieby el. [MWh] 221,8
energie - budova E

[A] 260,3
proud MDO

proud DO [A] 96,5

Kompenzace ucéiniku

v hlavni rozvodné - stavajici

Prepétové ochrany

napéjeci rozvadéce T1+T2 (kombinovany)
rozvadéce pro koncové obvody T2

Technické reSeni

Resena &ast koronarni jednotky bude napojena ze stavajiciho rozvadédée oblasti. Ve stavajicim rozvadédi
oblastni rozvodny bude provedena vyména hlavnich jisticich prvkd a montdz novych vyvodi pro
koronarni jednotku.

Z divodu navySeni pozadavku zalohovani na centralni baterii (zdravotnické zafizeni) budou vyménény
stavajici UPS za UPS o vétsi kapacité.

Pripojeni

Z Oblastniho rozvadéce budou z ¢asti MDO budou 2 vyvody 3x 160 A pro rozvadéce MDO a 3x 100 A
pro rozvadé¢ DO. Ze zalohované ¢asti bude vyvod 3x100 A pro zalohované vyvody. Vyvody pro
izolované soustavy VDO uvazuji pro kazdy transformator samostatné pfimo z oblastni rozvodny a vyvod
pro ups rozvody samostatné. Napojeni vzduchotechniky bude samostatné se stavajicich rozvodu.
Vznaseno na vykresech.

V patrovym rozvadéci dojde k vyméné hlavnich jistici a doplnéni novych pojistkovych vyvodud. P¥Fi
dopojovani vzt/ MAR zafizeni budou potfebné vyvody provedeny s novymi pfistroji, Ve vétSina pfipadu
s pojistkovymi odpinaci.

Ve 2.PP rozvodné UPS dojde k vyméné stavajici ups rozvodu . Baterie a centrala bude pfeda technikim
nemocnice . Nové ups budou 80kW a pojedou maximalné na 50%. Kdy v pfipadé vypadku pfevez 1 UPS
zatéz druhé. Pokud nebude stanoveno jinak tak doba zélohy 3h. Dodavka baterii véetné regald.

Béhem napojeni je nutné uvazovat s odstaveni celého oblastniho rozvadéce z divodu vyména hlavnich
jisticich vyvodd v MDO, DO a UPS rozvodech.

Vnitfni rozvody

Rozmisténi koncovych prvkd bude feSeno v dal§im stupni dle podkladu zdravotnické technologii a
pozadavku ostatnich specialistd. Ve vybranych mistnostech bude provedeno mistni pospojovani.
Zafizeni spada dle NV 190/2022 dle paragrafu 4 do zafizeni tfidy | a pfed uvedenim do provozu je nutné
ziskat stanovisko od TICRU.

Navrh silnoproudu vychazi z projektu zdravotnické technologie, ktery je v silnoproudu déle rozpracovan z
hlediska zasuvek na jednotlivych pracovistich.

Instalace v budové jsou celkové feseny dle CSN 332000-7-710. Klasifikace zdravotnickych prostord pro
jednotlivé pfipady je stanovena v projektu zdravotnické technologie a je uvedena v projektu silnoproudu
(legenda mistnosti). Pacientské prostredi je uvazovano s vyskovym ohrani¢enim +2,5 m.
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Barvy zasuvek jsou navrzeny dle nyni jiz neplatné CSN 332140, tato norma v8ak platila velmi dlouho a
zavedené barevné oznaceni je vSeobecné vzité.

Proudové chranice jsou pro koncové obvody ve zdravotnickych prostorech navrzeny v provedeni typ A.
Mistni pospojovani je provedeno v pfipadech, kde to vyzaduje specidlni pfedpisovd norma, jinak se
vSeobecné predpoklada standardni spinéni podminek pro odpojeni poruchy jisticim pristrojem.
Pospojovani je napojeno do krabic MA jednotlivych skupin mistnosti, na pudorysech jsou uvedeny
pfipojené okolni vodivé ¢asti. Krabice MA jsou paprskové napojeny do silnoproudych rozvadéci prislusné
oblasti. Detaily provedeni jednotlivych typl pfipojeni je nutné konzultovat pfed zahajenim montaze, je
tfeba pouzit funkéné trvanlivé a kontrolovatelné provedeni, které je zaroven esteticky pfimérené danému
prostoru. Jednotlivé vyvody ze skfinék MA budou popséany.

Rozvadéce

Rozvadéce jsou navrzeny s dostatecnou prostorovou rezervou. Jednotlivé soustavy budou Ccitelné
oddéleny.

Umélé a nouzové osvétleni

Umeélé osvétleni bude navrzeno v intenzité odpovidajici pozadavkim technické normy pro pracovni
prostory uvazovaného Ucelu. Pro celkové osvétleni budou navrzena LED svitidla. Navrh sleduje ekonomii
provozu jak z hlediska spotfeby elektrické energie, tak i z hlediska dobré zZivotnosti svételnych zdroju.
Detailni pozadavky budou feSeny v dalSim stupni dokumentace.

Ve vybranych prostorech, kde je uvazovan dlouhodoby pobyt osob je vyuzito biodynamické osvétleni,
které bude ménit barvu chromati¢nosti (od 2700 K do 6000 K) osvétleni dle dleni doby. Ve vybranych
bude zfeza regulace osvétleni.

Nouzové osvétleni bude mit novou centralu CBS v pozarnim proveden.

Bleskosvod a uzemnéni

Projekt nefesi ochranu proti atmosférickému prepéti.

Ochrana proti prepéti bude navrzena v rozsahu pevné instalace a prfepétové ochrany jsou osazeny
pouze v rozvadeécich. V napajecich rozvadécich jsou kombinované svodi¢e typ T1+T2, v podruznych
rozvadécich ochrany typ T2.

Slaboproudé elektroinstalace

Strukturovana kabelaz (SK)

Systém strukturované kabeldze bude slouZit pro pocitaCovou sit, pfipojeni k internetu a telefon. Systém
SK v8ak mUlze byt vyuzivan i jinymi zafizenimi a systémy, jako napfiklad pro pfenos digitalnich snimkd,
zaloha dat a pfenos ze zafizeni Iékafské technologie, lokalni komunikaéni zafizeni, propojeni zafizeni
MaR a dal$ich.

Systém bude instalovan v dimenzich koncovych zasuvek:
- 2x datova dvojzasuvka Cat.6A (4x port RJ45) na jedno pracovni misto
- 1x datovéa dvojzasuvka Cat.6A (2x port RJ45) pro monitoring dle pozadavkd technologie
- 1x datovéa dvojzasuvka Cat.6A (2x port RJ45) pro WiFi
- dle pozadavku projektu Iékafské technologie na ur¢ena mista.

Stavajici instalace datovych a telefonnich rozvod(l v dotéenych stavajicich prostorech bude odborné
demontovana a odpojena tak, aby nebyl naruSen provoz v ostatnich ¢astech objektu.

V ramci feSenych prostor jsou datové rozvody zakonceny do stojanového datového rozvadéce, ktery je
instalovan ve stavajicim instalaénim jadru VZT. Stavajici rozvody z feSenych prostor budou v tomto
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stavajicim rozvadéci vyhledany, odborné odpojeny a demontovany. Stavajici datové rozvody z prostor,
které nejsou feSeny timto projektem zustanou plné zachovany.

Pro nové datové rozvody v ramci feSenych prostor bude doplnén novy, stojanovy RACK rozvadéce
velikosti 42U, 800x1000mm ve sklddacim provedeni v nové zfizené technické mistnosti m.¢. B.CH.1.048.
Tento noveé instalovany RACK rozvadé¢ bude propojen pomoci optického kabelu FO SM 9/125-12vl. se
stavajicim distribuénim rozvadécem v technické mistnosti v 1.NP budovy Z a také pomoci optického
kabelu FO SM 9/125-12vl. se stavajicim distribuénim rozvadééem ve 4.NP budovy L. Pro pfivod
telefonnich linek bude novy rozvadéc¢ propojen pomoci kabelu kabelu SHKFH-R 100x2x0,5 se stavajicim
telefonnim rozvadécem v technické mistnosti v 1.PP budovy CH.

Optické kabely budou zakon&eny optickym svarem v optické vané s duplexnimi konektory LC s rovnym
brusem a bude slouzit pro zajisténi datové konektivity arealové PC sité. Metalicky kabel bude v RACK
rozvadécich zakoncen na ISDN panelu Cat.3 - 50 port a bude slouzit pro pfipojeni pobocek aredlové
telefonni Ustfedny.

Nova instalace bude provedena kabelazi v kategorii Cat.6A. Systém bude tvofen datovymi
dvojzasuvkami 2xRJ45, které budou ,hvézdicovité” propojeny s nové doplnénym RACK rozvadécem
vm.¢. B.CH.1.048A - kazdy port RJ 45 tak bude s pfisluSnym datovym rozvadécem propojen

samostatnym kabelem STP Cat.6A v provedeni s plastém B2ca s1 d1 af.

Systém bude doplnén o aktivni prvky SWITCH, které budou integrovany do stavajici PC sité tvofené
prvky Switch od vyrobce CISCO. Doplnéné aktivni prvky budou pIné respektovat stavajici technologii
z dlivodu zajisténi kompatibility homogenity sité.

Pro instalaci WiFi AP je pozadovano certifikované méfeni lokality na vhodné rozmisténi WiFi AP v ramci
zakladni stavebni faze projektu pfed natazenim SK. Je nutné pro zajidténi optimalniho pokryti
bezdratového signalu s minimem ruSenych a hluchych mist. Po osazeni WiFI AP je pozadovano méfeni
WiFi signalu pfistrojem Ekhau

Veskeré aktivni prvky, demontované v ramci stavebnich praci (WiFi AP, pfipadné dalSi zafizeni) budou
demontovany odborné, aby nedos$lo k poSkozeni zafizeni a tyto demontované prvky budou pfedany
zastupci investora pro mozné dalSi pouziti.

Napéjeni:

Doplnény datovy rozvadé¢ bude napajen z rozvodné sité 230V / 50Hz Kabelem CYKY 3Cx2,5, ktery
bude v pradbéhu trasy nevypinatelny a napojeny vzdy na samostatny jisti¢ max. 16A. Pfivodni kabel bude

datovém rozvadéci zakoncen do rozvodného panelu se standardnimi zasuvkami 8x230V s prepétovou
ochranou lll. stupné. Vybaveni rozvadéce — aktivni prvky pak budou napajeny ze rozvodnych panelu.

Poplachovy, zabezpecfovaci a tisnovy systém (PZTS)

V ramci budovy CH je v ramci vytipovanych prostor instalovan stavajici systém ASET. V ramci feSeného
projektu budou v8echny nové fedené rozvody systému PZTS integrovany do stavajiciho systému ASET
z dlvodu integrace do stavajiciho sytému s centralni spravou a v souvislosti s nastavenou koncepci
systému PZTS v ramci celého aredlu FN Brno. Systém PZTS bude v ramci feSenych prostor instalovan
pouze v rdmci nove zfizené technické mistnosti m.¢. B.CH.1.048.

Centralni ustfedna systému ASET je instalovana na centralnim veliné FN Brno, feSenych prostor bude
pouze privedena sbérnice systému pro pfipojeni jednotlivych detektord pomoci datového propojeni.
Stévajici ustfedna bude dle potfeby a pozadavkl zastupce investora rozSifena a doplnéna o potfebné
vybaveni a licence.

Projekt fesSi instalaci systému PZTS, ktery bude stfezit prostory nové zfizené technické mistnosti m.c.
B.CH.1.048 v ramci prostor FeSenych timto projektem. Navrzeny systém vyhovuje CSN EN 50131-1 a je
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sestaven z prvkU, které maji homologaci se zafazenim do 4. stupné zabezpeceni. Nové feSené rozvody
budou pfipojeny ke stavajicimu pfivodu sbérnice systému ASET, ktery je pfiveden z centrélniho velinu
FN Brno.

ZpUsob zabezpedéeni uréenych prostor:

Ochrana prostorova:

Je tvorena infrapasivnim detektorem pohybu (PIR), ktery bude umistén na sténé na uréeném misté tak,
aby spolehlivé pokryly stfezeny prostor.

Detektor pohybu bude v hvézdicovém zapojeni pfipojeny ke sbérnicovému modulu — koncentratoru.
Koncentrator pak bude v sériovém zapojeni pfipojen ke sbérnici systému. K jednomu koncentratoru bude
pfipojeno max. 8 detektoru.

Ochrana plastova:

Je tvofena magnetickym kontakty. Magnetické kontakty budou instalovany na vstupnich dvefich do
stfezené mistnosti m.¢. B.CH.1.048

Magnetické kontakty budou v hvézdicovém zapojeni pfipojeny ke sbérnicovym modulim —
koncentratordm. Koncentratory pak budou sériovém zapojeni pfipojeny ke sbérnici systému. K jednomu
koncentratoru bude pfipojeno max. 8 detektor(.

Elektronicka kontrola vstupu (EKV)

U urenych dvefi v ramci feSenych prostor budou osazeny ¢tecky ID karet, pfipojené pomoci kabelu FTP
Cat.5e B2ca s1 d1 k Fidicim dvefnim jednotkam. Ridici dveini jednotky budou propojeny pomoci sériové
sbérnice RS485 se stavajicimi rozhranim systémové sbérnice a napajecimi zdroji (pozice viz. vykresova
dokumentace), kde bude nové FeSena instalace pfipojena do stavajiciho prostfedi systému EKV.
Sbérnice RS485 bude tvofena kabelem FTP Cat.5e B2ca s1 di1 pro datovou komunikaci, kabelem
oranzovym stinénym 2x2x0,8 B2ca s1 d1 pro posileni napajeni sbérnice kabelem oranzovym stinénym
2x2x0,8 pro napajeni dvefnich zamkl. Systém je sitovy s centralni spravou ze stavajiciho pracovisté FN
Brno.

V nové technické mistnosti m.¢. B.CH.1.048A budou doplnény 2ks zalohovaného napajeciho zdroje.
Jeden napajeci zdroj bude 12V/5A pro posileni napajeni sbérnice RS485 a tedy pro zajisténi napajeni
fidicich dvernich jednotek, druhy napdjeci zdroj bude 12V/10A pro zajisténi napajeni dvefnich zamkau.
Napajeci zdroje budou zalohované akumulatorem 12V/7Ah.

Elektrické zamky, které budou ovlddany systémem EKV budou v reverznim, tzv. Fail Safe provedeni, kdy
v disledku odpojeni napajeni dojde k odblokovani zamku. VSechny dvefni zamky, ovladané systémem
EKV budou na zikladé pozarniho poplachu od systému EPS automaticky odblokovany odpojenim
napajeni z napajeciho zdroje, ktery je urCen pro napajeni dvefnich zamkl. Rovnéz také vSechny
automatické dvere, ovladané systémem EKV budou pomoci ovladaciho kontaktu od EPS pfepnuty do
rezimu, ktery je definovan kazdym dvefim dle poZadavku PBR,

Zafizeni musi byt plné kompatibilni se stavajicim systém objektu dle standardu FN Brno. V ramci projektu
jsou navrzeny ctecky, které jsou plné kompatibilni se stavajicim kartovym systém FN Brno, ktery tvofi
&te¢ky standardu EM4102, frekvence 125kHz. Ridici dvefni kontroléry a dalsi prvky budou piné
kompatibilni se stavajicim systémem ANeT-Guard.

Napéjeni:

Napéjeci zdroje budou napdjeny z rozvodné sité 230V / 50Hz Kabelem CYKY 3Cx2,5, ktery bude
v pribéhu trasy nevypinatelny a napojeny vzdy na samostatny jisti€ max. 16A. Ostatni prvky systému
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EKV pak budou napajeny 12VDC pfimo ze sbérnice RS485, pfipadné z vodi¢u pro posileni napajeni,
které budou vedeny spolecné se sbérnici.

Video dohledovy systém (VDS)

Regené prostory budou vybaveny systémem pramyslové televize, ktery budou slouZit pro prehledové
sledovani uréenych prostor uvnitf objektu. Do projektu je navrzen IP kamerovy systém s IP 5 Mpx
barevnymi kamerami, ktera budou pfipojen pomoci kabelu STP Cat.6A dle standardu systému
strukturované kabelaze, s plastém s tfidou reakce na ohen B2ca s1 d1 do pfislusného RACK rozvadéce
systému SK spolu s rozvody systému strukturované kabelaze. V rdmci projektu jsou navrzeny kamery —
4MPix kamera s varifokalnim objektivem a 3 axialnim nastavenim objektivu.

V RACK rozvadéci budou kamery pfipojeny k POE SWITCHi. Obraz z kamery pak bude mozno sledovat
na libovolném PC v ramci PC sité objektu dle nastavenych prav od spravce PC sité.

Veskeré IP kamery musi byt kompatibilni se stavajicim centralnim kamerovym systémem Avigilon Control
Center Enterprise.

Veskeré prvky, demontované v ramci stavebnich praci (kamery) budou demontovany odbornég, aby
nedoSlo k poSkozeni zafizeni a tyto demontované prvky budou pfedany zastupci investora pro mozné
dalSi pouziti.

Napajeni:

Napajeni kamer je vedeno pfimo z datového RACK rozvadéce systému SK kabelem STP Cat.6A, B2ca
s1 d1, ktery sou€asné souzi pro komunikaci a pfenos obrazu, pro napajeni bude vyuzito PoE napajeni
z aktivniho prvku SWITCH v datovém rozvadéci systému SK.

Domaci videotelefon

Dvefe, které budou vybaveny systémem domovniho videotelefonu budou vybaveny dvefnimi
komunikétory dle stavajiciho systému - 2N IP video vratny z divodu integrace do stavajiciho systému
arealu FN Brno a pfipojeni do stavajiciho systému telefonni Gstfedny arealu FN Brno.

Systém bude pro svoji funkci vyuzivat infrastrukturu systému strukturované kabeldZze a bude umozriovat
spojeni video hovoru na pozadované pracovisté a nasledné pomoci tladitka ovladat odblokovani dvefniho
zamku.

Veskeré prvky, demontované vramci stavebnich praci (hlasky, videotelefony) budou demontovany
odborné, aby nedo$lo k poSkozeni zafizeni a tyto demontované prvky budou pfedany zastupci investora
pro mozné dal$i pouziti.

Napéjeni:

Systémovy napajeci zdroj bude napajen z rozvodné sité 230V / 50Hz Kabelem CYKY 3Cx2,5, ktery bude
v pribéhu trasy nevypinatelny a napojeny vzdy na samostatny jisti€ max. 16A. V8echny ostatni prvky

systému pak budou napajeny pfimo z datového kabelu STP Cat.6A, instalovaného v ramci sytému
strukturované kabelaze, pomoci kterého budou pfipojeny k systému.

Lékarské dorozumivaci zarizeni

Regené prostory budou vybaveny komunikaénim systémem sestra-pacient. Kazdy pokoj bude vybaven
pokojovym terminalem, ke kterému budou pfipojena signalizaéni svitidla daného pokoje. Na uréenych
mistech budou instalovany pacientské signalizacni tlacitka (volaci snhury), které pfipojené do zasuvky
UCastnika s drzakem. V rdmci projektu je navrzen signalizacni systém bez komunikace s personélem.

Nad kazdym pokojem bude signalizacni svitidlo pro rychlou orientaci personélu o misté volani. Systém
bude také doplnén na vybrané toalety mimo pokoje a dalSi vytipovana mista dle pozadavku provozu.
Hlavni terminal bude instalovan na pracovisti sester, ve vybranych mistnostech (denni mistnost apod.)
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budou instalovany pokojové termindly s hovorem a displejem pro moznost interkomové funkce a také
moznost paralelni signalizace mimo hlavni pracovisté.

Systémovy zdroj s registracnim serverem a aktivnimi prvky budou instalovany do mensiho RACK
rozvadéce v m.C. B.CH.1.047. Datové rozvody pro systém sestra - pacient budou plné oddélené od
veSkeré datové sité objektu.

Jednotny ¢as

V objektu je zadouci zavedeni systému jednotného €asu. V ramci feSenych prostor bude provedena
instalace digitalnich hodiny v provedeni HH:MM, které budou napajeny zrozvodné sité 230V/50Hz,
pripadné autonomné pomoci baterii.

Hodiny jednotného ¢asu jsou dle pozadavku investora navrzeny autonomni se synchronizaci ¢asu
pomoci signalu DCF.

Medicinalni plyny

Projektova dokumentace FeSi navrh potrubnich rozvodd medicinalnich plynd (kysliku - O2, stlaeného
vzduchu pro dychani - SV04 a vakua - Vac) a jejich pfivod ke zdrojovym napdjecim jednotkdm na
rekonstruovaném pracovisti koronarni jednotky IKK v 1.NP budovy CH. Soucésti feSeni je snimani tlaku
v potrubi za uzaviracimi ventily Usek( (klinicka signalizace). Déle je FeSen navrh zdrojovych napdjecich
jednotek (stropni stativy, zdrojové mosty a nasténné lizkové rampy).

Materialové provedeni

CSN EN 13348 - tato norma stanovuje pozadavky, odbér vzorku, zkugebni metody a podminky dodavani
pro trubky z médi. Plati pro bezedvé kruhové trubky z médi, které maji vnéjSi primér od 8 mm do a
vcetné 54 mm, pro potrubni systémy pro rozvod nasledujicich medicinalnich plynd, ur€enych k pouziti pfi
pracovnich tlacich do 2 000 kPa a pro vakuové systémy: - kyslik, oxid dusny, dusik, helium, oxid uhli€ity,
xenon; - vzduch pro odvzduSfovani; - zvlastni smési vySe uvedenych plyn(; - vzduch pro pohon
chirurgickych néstroj; - anestetické plyny a péry; - vakuum. Trubky podle této evropské normy jsou
vhodné pro kapilarni pajeni, tvrdé pajeni nebo montdz mechanickym lisovanim nebo pfirubovymi
armaturami.

Mé&déné potrubi bude spojovano stfibrnou pajkou dle 11.3. CSN EN ISO 7396-1. S vyjimkou
mechanickych spoju, pouzitych pro urcité soucasti, vSechny spoje kovovych potrubi musi byt provedeny
tvrdym pajenim nebo svarovanim. Metody pouzité pro tvrdé péjeni nebo svafovani musi byt takové, aby
spoje udrzely své mechanické vlastnosti az do teploty okoli 600 °C. Pfidavné kovy pro tvrdé pajeni musi
byt jmenovité bezkadmiové (tj. méné nez 0,025% hmotnostniho podilu kadmia). Vybér vSech materiald
musi provedenim vyhovét Cistoté plynu pro medicinalni GCely. Montdze mohou provadét montézni
pracovnici s osvédéenim k provadéni praci dle CSN EN ISO 13485. Mechanické spoje (napf. pfirubové
nebo zavitové) mohou byt pouzity pro pfipojeni soucasti, jako uzaviraci ventily, terminalni jednotky,
redukéni ventily, fidici a monitorovaci a alarmova cidla k potrubi.

PFfi pajeni je nutno chranit cistotu vnitfku potrubi ochrannym plynem. Zplsob ochrany uréuje
technologicky postup montazi dodavatele.

Vzdalenosti mezi povrchy jednotlivych rozvodl je nutno zachovat s ohledem na moznosti provedeni
montaze, oprav, natér a kontrol nejméné rovnou jednomu prdméru potrubi.

Potrubi pfi prichodu pres stény, podlahy a stropy se z divodu dilataci opatfi ocelovymi chrani¢kami.
Mezera mezi chraniCkou a potrubim se utésni ucpavkou tak, aby nebyla omezena dilatani schopnost
potrubi.

Uchyceni rozvodi provést se spadem 3 0/00 smérem ke stoupacimu potrubi.
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Zdroje

Zdrojova c¢ast medicinalnich plynd neni pfedmétem projektové dokumentace. Nové rozvody budou
napojeny na stavajici potrubi po predlozeni provozni revizni zpravy zdrojové ¢asti. Zdrojové ¢asti musi
spliiovat CSN EN ISO 7396-1 a média musi vyhovovat zdravotnickym standarddm légivych latek. P¥i
mistni vyrobé stlaceného medicinalniho vzduchu musi tento vyhovovat pokynu LEK-15. V pfipadé, Ze
nebude zdrojova ¢ast témto podminkam vyhovovat, musi byt fadné upravena dle platnych pfedpisu, nebo
pavilon (feSena c¢ast) napojen z externich zdroju, které platnym predpisiim vyhovuji. Toto opatfeni je
povinen zkontrolovat revizni technik provadéjici vychozi revizi pred vpusténim plynu.

Rozvody

Napojeni rekonstruované koronarni jednotky IKK v 1.NP budovy CH, na rozvody medicinalnich plynd, je
na stavajici stoupaci potrubi pod stropem 1.PP. Stoupaci potrubi musi byt pod stropem 1.PP pfelozeno
kvili zméné dispozic v 1.NP do jiné pozice. Na stoupacim potrubi v 1.NP jsou vysazeny uzaviraci ventily
vétvé (patra).

Za uzaviracimi ventily vétve (patra) jsou rozvody medicindlnich plynd rozdéleny do tfi samostatnych
Usekl. Jeden Usek je pro zakrokovy sal, dalSi dva Useky pro pokoje JIP. Na kazdy Usek musi byt vsazena
ventilovéd skiih (obsahuje pro kazdy plyn: uzaveér, vstup pro nouzové napojeni, linearni snimac tlaku a
manometr), pro moznost odstaveni a zdlohovani jednotlivych pracovist.

Kazdy samostatné uzaviratelny Usek bude opatfen nouzovym klinickym alarmem, ktery indikuje tlak
v potrubi za uzaviracim ventilem Useku, ktery se odchyluje vice nez o £20% od jmenovitého distribuéniho
tlaku. Signalizaéni panel klinického alarmu (signalizace) je umistén na pracovisti se stalou obsluhou -
podrobné viz. kapitola €. 10.

Ukoné&eni rozvod medicinalnich plyna je navrzeno ve stropnich zdrojovych mostech (pokoje JIP) a ve
stropnim stativu (zakrokovy sal).

Potrubni rozvody budou od mista napojeni vedeny v podhledu (vyjma pfelozeného stoupaciho potrubi
v 1.PP), k ventilovym skiinim (VS), lizkovym rampam (LR) a n&sténnym panylkdm s rychlospojkou (TR)
svedeny pod omitkou.

Pfed napojenim novych potrubnich rozvod( medicinalnich plynt na stavajici, musi byt ve spolupraci
s technickym oddélenim nemocnice napldnovana odstavka péatefnich rozvodd. Technické oddéleni zajisti
nahradni napdjeni (tlakovymi lahvemi) vSech pracovist, které jsou zavislé na dodavce medicinalnich
plynt z téchto rozvodd. Odstavky mohou byt provadény pouze takovym zplsobem, aby nenaruSovaly
plynuly chod nemocnice, a musi byt provedeny pouze na dobu nezbytné nutnou.

Demontaz stéavajicich rozvodd medicinélnich plyn v&. ukonCovacich prvki provede stavba az po
odborném odpojeni od centralnich rozvodu, které provede dodavatel rozvodi medicinélnich plynd.
Umisténi vSech prvkl rozvodu je zfejmé z pfilozené vykresové dokumentace.

Budou pouzity vyrobky se zatfidénim do tfidy Il b a dolozeny CE certifikatem.

Budou pouzity ventilové skfiné (s integrovanou klinickou signalizaci) se zatfidénim do tfidy Il b a
dolozeny CE certifikatem.

Ukondéovaci prvky

Potrubi bude ukonéeno v terminalnich jednotkach s rychlospojkou. Pro termindlni jednotky, musi
dodavatel dolozit prohlaseni o shodé pod znackou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Budou pouzity vyrobky se
zatfidénim do tfidy Il b a dolozeny CE certifikatem.

Terminalni nasténné jednotky s rychlospojkou s vyvody kysliku musi byt umistény min. 200 mm od
vyvodu el. proudu.

36 B Souhrnna technicka zprava



I Fakultni nemocnice Brno
L P R OJ E KT Rekonstrukce koronarni jednotky IKK

PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY Dokumentace pro provédén/' stavby

Umisténi ukoncovacich (technologickych) prvka bylo stanoveno na zakladé projektu zdravotnické
technologie.

Umisténi zdrojovych napdjecich jednotek bude stanoveno na zakladé pozadavkd zdravotnického
persondlu a ve spolupraci s technickym oddélenim nemocnice.

Monitorovaci a alarmové signaly

Klinicka signalizace:

Klinicky nouzovy alarm (klinicka signalizace) monitoruje tlak v potrubi za kazdym uzaviracim ventilem
Useku (ventilovou skfini), ktery se odchyluje vice nez o + 20 % od jmenovitého distribu¢niho tlaku
(400 kPa) a absolutni tlak v potrubi pro podtlak pfed kazdym uzaviracim ventilem Useku (ventilovou
skFini), ktery vzrostl nad 66 kPa.

Klinickou signalizaci tvofi signalizacni panely (SP), které jsou soucasti ventilovych skfini (VS). Snimace
tlaku jsou na potrubnim rozvodu v misté VS, na kazdé samostatné uzaviratelné vétvi rozvodu
medicinalnich plyna.

Propojeni stinénym sdélovacim kabelem (napf. SYKFY 3x2x0,5) mezi SP a VS zajistuje profese
medicinalnich plynd. Pfivod 230 V z DO pro signaliza¢ni panel (SP) a ventilovou skfifn (VS) zajistuje
profese silnoproudu. V$echny prvky musi odpovidat CSN EN ISO 7396-1. Snimade tlaku jsou v rozsahu
0-5V.

Vzduchotechnika a klimatizace

Timto projektem jsou navrzena vzduchotechnickd zafizeni, ktera zajistuji pozadované parametry
vnitiniho prostfedi pro rekonstruovanou koronarni jednotku IKK, ve Fakultni nemocnici Brno. Projekt je
zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

Stévajici VZT zafizeni pro feSené prostory bude kompletné demontovano a nahrazeno novym.

Uprava vzduchu bude provadéna ve vzduchotechnické jednotce, ktera bude umisténa ve strojovné VZT
v 1.PP (pfivodni €ast) a ve strojovné VZT v 5.NP (odvodni ¢ast). Koncové pfivodni prvky v Cistych
prostorech jsou vybaveny HEPA filtry..

Zdroje (teplo, chlad a para) jsou zajistény z centralniho objektového rozvodu.
Ovladani a fizeni jednotek bude nadfazenym systémem MaR.
Popis zafizeni:
- Zafizeni €.6 - JIP
- Zafizeni €.7 — Pozarni vétrani filtrd
Demontaze

V feSeném prostoru 1.PP, 1.NP a 5.NP budou probihat demontdze stavajici potrubi a zafizeni,
obsluhujici pfedmétny prostor. Demontované prvky budou nahrazeny novym zafizenim.

Demontaze budou probihat v rozsahu vyznaceném ve vykrese demontézi.
Z diivodu demontaze stavajiciho potrubi na drovni 5NP v prostoru Sachty, bude nutné odstavit z.¢.16 po
dobu cca 7 dni. Odstavku koordinovat s uzivatelem.

V &astech, kde neni z prostorovych davodu potrubi mozné demontovat, popfipadé by pfipadna demontéz
vyvolala nutnost delSich odstavek jinych zafizeni, bude provedeno ¢isténi potrubi, které zahrnuje
mechanické odstranéni prachu, mastnoty a usazenin pomoci robotickych kartac¢l, proudového vzduchu,
nebo suchého ledu, doplnéné pfipadné o chemické Cisténi a dezinfekci.

Pfed zacatkem demontazi je nutno provéfit, Ze demontované prvky obsluhuji feSeny prostor a prostor
bude napojen z nové VZT.
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Vzduchotechnické potrubi

Pro dopravu vzduchu jsou navrzena ¢tyfhranna nebo kruhova vzt potrubi z pozinkovaného plechu.

Ctyfhranné vzt potrubi je navrzeno dle CSN EN 1505. Spoje budou ligtové. Kruhové potrubi je navrzeno
dle CSN EN 1506. Spoje potrubi budou z vnitfnich kruhovych spojek.

Vzduchovody a pfislusenstvi budou dimenzovany na max. vnitfni pretlak v pfivodnim potrubi 2000 Pa, v
odvodnim potrubi maximalni podtlak 500 Pa. Provozni pfetlak v pfivodnim potrubi bude do 1200 Pa, v
odvodnim potrubi podtlak do 500 Pa.

Jednotlivé distribuéni prvky vzduchu jsou napojeny pomoci ohebného kruhového potrubi. Pfipojeni
flexohadic ke kruhovym nastavcim je samosmr§tovaci paskou Sifky 5 cm a stazeny kovovou sponou.
Polovina Sitky pasky bude spocivat na ohebné hadici a polovina na kruhovém nastavci. Pasku je nutno
pfi montazi napnout tak, aby zatésnila prostor mezi prolisy ohebné hadice. Kruhové nastavce budou
opatfeny upevnovacim prolisem (signou).

Spojeni kruhového potrubi, regulatort pratoku a tlumi€d hluku bude provedeno vzajemnym nasunutim,
zajisténim nyty a utésnénim (zatmelenim a pfelepenim samosmrstovaci paskou).

VSechny spoje potrubi musi byt vodivé propojeny. Tvarové kusy potrubi (oblouky, pfechodové oblouky,
kolena, pfechodova kolena) budou od rozméru a=500mm vcetné osazena vodicimi plechy; vodici plechy
nejsou soucasti metraze potrubi. Potrubi vétSich rozméra (o velikosti jedné ze stran prdfezu minimalné
1000mm) bude uvnitf vyztuzeno pficnymi vyztuhami (vzpérami). Odbocky osadit nabéhovymi plechy pro
moznost zaregulovani pratoku vzduchu. Tyto plechy nejsou sou¢asti metraze potrubi.

Zavéseni vzduchotechnickych potrubi

Ctythranné vzduchotechnické potrubi a pfisluSenstvi bude pruzné uloZeno na zéavésech z dodaného
zavésového materialu. Tahla budou pfipevnéna ke konstrukci stropu. UloZeni potrubi bude provedeno s
rozte€i 2 az 3 m dle hmotnosti vzduchotechnického potrubi. Zavésovy a spojovaci materidl bude
pozinkovan.

Kruhové vzt potrubi a pfislusenstvi bude pruzné ulozeno pomoci objimek s pruznou vystylkou. Tahla
budou pfipevnéna ke konstrukci stropu. Ulozeni potrubi bude provedeno s rozteci 2 az 3 m dle hmotnosti
vzt potrubi. Zavésovy a spojovaci material bude pozinkovan.

Soucasti zavésového materidlu je tlumici guma, ktera se instaluje mezi potrubni a nosny pficnik po celé
Sifce potrubi. Soucasti zavésového materialu je dale pryz na oblozeni potrubi pfi prachodu stavebni
konstrukci. Ohebné hadice zavéSovat pomoci kovové objimky s pruznou vystylkou.

Zafizeni €. 6 = JIP
Zafizeni bude zajistovat pfivod, odvod a Upravu vzduchu pro Oddéleni koronarni jednotky IKK. Jedna se
o privod 100 % Cerstvého vzduchu. Sani a vyfuk vzduchu bude provedeno ze stavajiciho saciho kanélu a

do stavajiciho vyfukového kanalu. V kanalech je instalovan stavajici rekuperaéni vyménik. Samotna VZT
jednotka proto neni rekuperaci vybavena.

Upravu &erstvého vzduchu zajistuje klimatizaéni jednotka ve vnitinim provedent.
Ve VZT jednotce jsou provadény tyto Upravy vzduchu:

PFivodni ¢ast: (umisténé ve strojovné vzduchotechniky v 1.PP)

- 17 filtrace tfidy M5,

- doprava pfivodniho vzduchu ventilatorem s frekvencnim ménicem otacek
Zéna 1 (Boxy JIP)

- predehfev vzduchu vodnim ohfivacem
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- chlazeni vzduchu vodnim chladi¢em

- dohfev vzduchu vodnim ohfivacem

- 2°filtrace tfidy F9,

- vlhéeni vzduchu parou

Zébna 2 (Zakrokovy OS a zadzemi JIP)

- predehfev vzduchu vodnim ohfivacem

- chlazeni vzduchu vodnim chladi¢em

- dohfev vzduchu vodnim ohfivacem

- 2°filtrace tfidy F9,

- vlhéeni vzduchu parou

Odvodni ¢ast: (umisténa ve strojovné vzduchotechniky v 5.NP)
- doprava odvodniho vzduchu ventilatorem s frekvenénim ménic¢em otacek

Vzduchovy vykon, pozadované parametry pro profese, jsou uvedeny v pfiloze TZ €. 2 — tabulka zafizeni
a ve funkénim schéma.

Vyménikova a vih¢ici sekce VZT jednotky je rozdélena do dvou zén, aby bylo mozné samostatné,
efektivné a ekonomicky Fidit parametry vzduchu pro jednotlivé prostory. Zéna 1 zajistuje Upravu vzduchu
pro boxy JIP, nasledné je na pfivodu vzduchu do kazdého boxu osazen elektricky dohfiva¢, umoznujici
regulaci teploty pro kazdy box samostatné. Zéna 2 zajiStuje vnitfni parametry pro zazemi JIP a
Zakrokovy operacni sal (OS), i zde jsou na pfivodu do vytipovanych mistnosti umistény dohfivace (viz
vykresova dokumentace).

Pro zajisténi pozadované vlhkosti vzduchu jsou navrzeny parni zvihcovace. Jedna se o distribucni
systém napojeny na centralni rozvod ¢isté pary. Vihéeni je rozdéleno na dvé zény (viz vySe) s témito
vykony: Zona 1 s vlhéicim vykonem 40 kg/h, Zéna 2 s vih¢icim vykonem 50 kg/h.

PFivodni vzduch je do danych prostor veden ¢&tyfhrannym pozinkovanym potrubim a kruhovym SPIRO
pozinkovanym potrubim. Potrubi bude v celé délce tepelné izolovano.

Odtahovy vzduch je z danych prostor veden é&tyfhrannym pozinkovanym potrubim a kruhovym SPIRO
pozinkovanym potrubim. Potrubi bude v celé délce tepelné izolovano.

Pfivod vzduchu je navrzen pfivodnimi nastavci s HEPA filtrem min. H13 a pfivodnimi anemostaty.

Odvod vzduchu z mistnosti bude odvodnimi mfizkami osazenymi v odtahovych kandlech z pfickovych
panell, odvodnimi anemostaty v podhledu mistnosti nebo odvodnimi ventily.

Pozadované mnozstvi pfivadéného i odvadéného vzduchu je zajiSténo regulatory pratoku osazenymi ve
strojovné VZT.

Hluk VZT zafizeni do sani a vytlaku je na pozadovanou hodnotu utlumen kulisovymi tlumici hluku
osazenymi v prisluSnych vzduchovodech.

Rizeni a provoz VZT jednotky je nadfazenym systémem MaR.

Chlazeni elektrorozvodny, serverovny a skladu bude zajisténo SPLIT systémem. V kazdé mistnosti
budou osazeny dva identické systémy, kdy vzdy jeden bude jako 100% zaloha. Venkovni kondenzaéni
jednotky budou umistény na stfeSe budovy v 5.NP. Vnitfni jednotky jsou navrzeny nasténné. Systém je
mozné provozovat pro chlazeni do venkovni teploty -20°C. Chladivové potrubi bude vedeno v centralni
Sachté nasledné v 1.NP v podhledech. Odvod kondenzatu od vnitfnich vyparnikovych jednotek, bude
sveden plastovym potrubim pfes zdpachovou uzavérku do kanalizace — dodavka profese ZTIl. Cely
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systém (vnitfni jednotka) bude napojena na centralni systém ModBus, chod jednotek bude fizen
kabelovym ovladadem v mistnosti.

Zafizeni 6. 7 — Pozarni vétrani filtrd

Vzduchotechnika bude zajistovat pozarni vétrani filtrd, dle pozadavku PBR, vyménou vzduchu 15x/h.

PFivod vzduchu bude FeSen nucené pomoci potrubniho ventilatoru, ktery bude osazen nad podhledem
v1.NP m.g. B.CH.1.53. Saci Zaluzie bude osazena do otvoru stavajiciho okna, co nejblize nad
parapetem, tak aby svisle od horni hrany Zaluzie po podlahu 2.NP byla vzdalenost min 3m, zbyvajici ¢ast
okna bude dokrytovana panelem s pozarni odolnosti (dodavka stavby). Zaroven okna v okruhu min 3m
od sani budou provedeny s pozarni odolnosti (dodavka stavby).

Odvod vzduchu bude nucené pomoci potrubniho ventilatoru, ktery bude osazen nad podhledem v 1.NP
m.¢. B.CH.1.53. Vyfukova Zaluzie bude vsazena do otvoru stavajiciho okna, zbyvajici ¢ast okna bude
dokrytovana (dodavka stavby).

Vzduchovy vykon, pozadované vykony silnoproudu, jsou uvedeny v pfiloze TZ €. 2 — tabulka zafizeni a
ve funkénim schéma.

Jako koncové pfivodni a odvodni prvky jsou navrzeny anemostaty s €elni deskou z perforovaného
plechu.

Zafizeni bude napdjeno profesi silnoproud a spousténo silové od EPS. Musi byt zajistén provoz systému
po dobu min. 30min.

Veskeré klapky na zafizeni budou se zpétnou pruzinou na 230V.

Méreni a requlace

Projektova dokumentace feSi MaR v¢. technologického silnoproudu pro akci ,Rekonstrukce koronarni
jednotky IKK". Jedna se demontaz stavajici VZT6 a instalace nové pfivodnich VZT6 pro klimatizaci
prostor 1.NP koronarni jednotky IKK a souvisejicich Cistych prostor a 1ks demontaz stavajici VZT6A a
instalaci nové odtahové VZT6A. Systém MaR DDC regulace bude pfipojen na stavajici komunikaéni
sbérnici na centralni velin MaR FN Bohunice v obj.L. Vizualizace centralniho velinu bude rozSifena o
noveé pfipojené technologie TZB.

Aplikaéni knihovny nového fidiciho systému musi obsahovat energeticky Gginné funkce dle CSN EN
15500 a CSN EN 15232 v nejvy$si energetické tfidé A.

Jsou kladeny néasledujici pozadavky na regulacni, ovladaci, fidici systém, ktery mé& byt nabidnout:
- funkéni modularita:

Regulacni, Fidici funkce musi byt zpracovavany v samostatnych, volné programovatelnych DDC-
stanicich. Zafizeni musi byt schopné plnohodnotného autonomniho provozu, i kdyz Fidici systém nebo
komunikaéni sit neni v provozu. Nadfazené fidici, optimalizaéni funkce a funkce managementu
zabezpecuje Fidici systém. Koordinuje vSechny funkce pfesahujici schopnosti zafizeni.

- topologicka modularita:

Nabidnuty systém musi byt vybudovan hierarchicky. Kazda hierarchicka Grover musi byt autonomné
provozuschopnda. Odstupnovani systému musi byt dimenzovano podle hardware a software tak, aby na
vSech hierarchickych Urovnich se mohly pouzit vSechny pfistroje, které predstavuji technicky a
ekonomicky optimalni feSeni ulozeného Ukolu.

Z davodl vysoké provozni bezpe€nosti a vyuzitelnosti zafizeni musi systém MaR vykazovat dlslednou
decentralizaci zpracovani dat! Systém musi umoznovat hospodarné rozSifeni poc¢tu centralné a
decentralné umisténych datovych bodd. RozSifeni systému musi byt mozné beze zmény hardware a
software stavajicich komponent.
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Novy DDC regula¢ni systém musi vyhovovat souc¢asnym standardim, musi byt provozné spolehlivy a
odzkouseny pro pouziti v nemocnicich, systém musi vykazovat plnou interoperabilitu se systétmem MaR
pouzivanym v nové vystavbé FN Brno Bohunice. Musi vykazovat takovou interoperabilitu tak, aby
propojeni nové uvazovaného systému se stavajicim bylo maximalné efektivni a sou¢asné i ekonomické.

VSechny ¢asti nového systému MaR budou komunikacni sbérnici (pomoci prostfedkd IT) pfipojeny do
centralniho dispecinku MaR ve 3.NP objektu L. Bude proveden SW upgrade vizualizace stavajiciho
pracoviste.

Vizualizace na centralni dispecinku bude rozSifena o odpovidajici SW licenci a upravena tak, aby
odpovidala aktuélné pfipojenym technologiim TZB.

Soucasti dodavky MaR bude novy a upravované rozvadéte MaR, komponenty DDC regulace, ¢idla a
akeni Cleny, frekvenéni ménice, kabelaz, kabelové trasy vE. pfipadnych protipozarnich ucpavek.

Rozvadéce MaR a ochrana pred nebezpeénym dotykem

Elektricka zafizeni, ktera jsou soucasti systému nové navrhovaného systému méfeni a regulace pro akci
-Rekonstrukce koronarni jednotky IKK* jsou umisténa v samostatnych plechovych rozvadécich v kryti
min. IP 44. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti je zabezpecena samocinnym odpojenim
od zdroje jisténim (CSN 33 2000-4-41 ed.3) a je doplnéna ochranou malym napétim.

Stavajici rozvadéce MaR:

Nové rozvadéce MaR:

Objekt CH

Ve strojovné VZT Objekt CH 1.PP je instalovany novy rozvadé¢ MaR DT27. Obsahuje tyto okruhy:

- VZT 6 PFivodni + zonova ¢éast IKK

- VZT 6 Prepinaci automat DO-MDO napéjeni

Ve strojovné VZT Objekt CH 5.NP je instalovany novy rozvadé¢ MaR D28. Obsahuje tyto okruhy:

- VZT 6A Odtahova ¢ast IKK

- VZT 6A Prepinaci automat DO-MDO napajeni

EPS

Elektricka pozarni signalizace

Tato dokumentace feSi a Upravy stavajiciho systému elektrické pozarni signalizace (dale jen "EPS") pro
feSené prostory budovy rekonstruované koronérni jednotky IKK v 1.NP budovy CH.

Vramci feSeného projektu bude provedeno rozSifeni a Uprava stavajici technologie EPS v ramci
feSenych prostor v 1.NP dle nové upravenych dispozic pro souvisejici provoz. Stavajici technologie ve
vSech ostatnich ¢astech objektu nefeSenych projektem bude pIné zachovana beze zmén.

Stévajici stav

V ramci feSenych prostor budovy CH je provedena stavajici instalace systému EPS ESSER 1Q8 Control.
Pozarni hlasice instalované v rdmci feSenych prostor jsou napojeny na pozarni poplachovou smycku,
kterou je zabezpeceno 1.NP. Poplachova smy¢ka je vedena od Ustfedny z centralniho velina. Jedna se o
rozSifeni stavajici instalace EPS ESSER. V feSeném prostoru jsou hlasi¢e EPS osazeny na podhledech
stfezenych mistnosti, pfipadné pfimo na stropé. Rozvody k hlasi€dm jsou provedeny kabely JYSTY2x0,8.
Pozarni poplach je v objektu signalizovan evakuacnim rozhlasem. Instalace systému EPS je zanesena
do programu ,graficka nadstavba“.

Systém EPS ovlada déle uvedend zafizeni (v pfipadé poZaru):
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na signal EPS je vypnuta veskera provozni vzduchotechnika (ovladaci signal bude pro tento Ucel veden z
EPS na silovou stranu tfi rozvadéct MaR)

na signal EPS jsou odblokovany pfipadné elektrozamky na dvefich v objektu (budou pouzity inverzni
elektrozdmky. EPS odpojuje pfi pozaru napjeni a tim umozni vstup hasi¢dm do objektu).

na signal EPS jsou uzavieny pozarni klapky (dvé pozarni klapky budou napéajeny z EPS napétim 24V, pfi
pozaru EPS se napéti odpoji a klapka se pruzinou uzavie. Po skon&eni poplachu EPS obnovi dodavku
napéti 24V a servopohon klapku otevie). Monitorovani koncového spinace zajisti MaR.

Pozarni poplach je vyhlasen pomoci akustického poplachového zafizeni — evakuacni rozlas

Hlavni Ustfedna EPS je stavajici. Je umisténa v centralnim velinu ve 3.NP objektu L, kde je zajisténa
stala sluzba 24 hodin.

Navrhovany stav

V ramci feSenych prostor 1.NP budovy CH budou stavajici automatické hlasi¢e a tlacitkové hlasice
odborné odpojeny a demontovany. Stavajici hldsicové linka bude na hranici feSeného prostoru nasledné
propojena tak, aby zlstala plané zachovana funkce systému EPS vramci prostor, které nejsou
predmétem projektu.

V ramci feSenych prostor bude na stavajici lince vyhledan vhodny bod rozpojeni, kde bude provedeno
rozhrani pro propojeni stavajici instalace mimo prostory feSené timto projektem tak, aby stavjaici systém
mimo feSené prostory zustal plné zachovan dle stavajici funkce.

Nové feSené instalace pak bude pfipojena do stavajici Ustfedny ESSER 1Q8 Control C, ktera je
instalovana v recepci budovy L a ktera je pomoci stavajici sité EsserNet propojena s hlavni Ustfednou
systému budovy v centralnim velinu ve 3.NP, kde je zajiSténa trvala obsluha 24/7. tato stavajici ustredna
budou podrobena revizi z hlediska volné kapacity a dle potfeb nahrazena Ustfednou s vyS$Si kapacitou a
také bude doplnéna o potfebné karty kruhovych linek pro hlasic¢e EPS a pro ovladaci moduly tak, aby
z logického hlediska byly rozvody v budové CH pfipojeny na vlastnich fyzickych linkach pro budovu CH a
nedochazelo ke slu¢ovani instalaci budov L a CH na spoleénych fyzickych linkach. Nové feSena instalace
systému EPS v ramci feSenych prostor bude provedena jako prosta Uprava a rozsifeni stavajici instalace
systému EPS budovy bez dopadu do funkce systému jako celku v ramci celé budovy.

Rezim vyhlaSovani pozarniho poplachu, véetné vSech navaznosti na PBZ ovladana pfi pozaru zlstane
v ramci projektem nefeSenych prostor plné zachovan dle stavajici funkce systému.

Technické reSeni EPS

Systém detekce koufe / pozaru bude instalovan v feSenych prostorech koronarni jednotky IKK v 1.NP
objektu CH, mimo prostor bez pozarniho rizika (rozmisténi jednotlivych hlasi€a je zfejmé z pfilozené
vykresové dokumentace). V ramci feSenych prostor budou vSechny hlasice EPS a potfebné rozvody
provedeny nové, stavajici hlasi¢e budou demontovany a ekologicky zlikvidovany.

Pro FeSeny projekt bude vyuzity stavajici systém s Ustfednou ESSER. Stavajici systém je plné
adresovatelny systém Ustfedny, hlasi€u a signalizaénich zafizeni s kruhovymi linkami, umoznujici ziskat
presnou a rychlou identifikaci mista vniku pozaru.

V feSenych prostorech budou instalovany nové bodové automatické hlédsie opticko-kourfové,
termodiferencialni a manudlni tlacitkové hlésice. VeSkeré automatické hlasi¢e budou umistény na
stropech jednotlivych mistnosti dle vykresové dokumentace, v pfipadé kolize s osvétlenim se detektor
umisti do 0,5m od navrzené pozice v libovolném sméru po odsouhlaseni autora projektu. V uréenych
mistech budou také instalovany automatické hlasie opticko-koufové do dutiny podhledu, ke kterym bude
pfipojena paralelni opticka signalizace vyvedena na strop mistnosti. Tlacitkové hlasi¢e budou umistény
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vychodd do Unikové cesty a u vychodu na volné prostranstvi. Tlagitkové hlasi¢e pozaru se umisti v
zorném poli osob a to nejdale 3 m od uvedenych vychodl ve vySce 1,2m az 1,5m od finalni podliahy.

U kazdého hlasice bude uveden popisek s adresou hlésice. Tento popisek musi mit takovou velikost, aby
byl bézné Citelny bez pouziti pomucek (zebfik, ploSina apod.). Popis hlasi¢e by mél obsahovat informace
o Cisle mistnosti, nazvu mistnosti dle skute¢ného vyuziti, podlazi a ¢€isla hlasi¢e dle planu a popf. typ
hlasi¢e. Zpusob popisu hlasi¢e na Ustfedné EPS musi byt pfedem odsouhlasen povéfenym pracovnikem
HZS.

Ustfedna EPS

Ustfedna EPS bude vyuzita stavajici Ustfedna ESSER 1Q8 Control C instalovana v recepci v 1.NP
budovy L, ktera je pomoci stavajici sité EsserNet propojena s hlavni Ustfednou budovy v centralnim
velinu v budové L. Stavajici hlavni Ustfedna systému v centralnim velinu v budové L ma zajisténou
trvalou obsluhu 24/7.

Rezim provozu zarizeni EPS

Zafizeni EPS pracuje ve dvou zékladnich rezimech NOC/DEN a je klasifikovano v reZzimu DEN jako
dvoustuprniova EPS a v rezimu NOC jako jednostupriovéa EPS.

V rezimu DEN, tj. pfi obsluhované ustfedné, je pfi signalizaci pozaru ze samocinnych hlasic¢t vyhlaSen
nejprve ,Usekovy poplach®. Na Ustfedné& je zapo&ato s odméFovanim &asu T1. Pracovnik povéfeny
obsluhou Ustfedny EPS zrusi na Ustfedné akustickou signalizaci. ZruSenim akustické signalizace na
ustfedné je ukonceno odméfovani ¢asu T1 a Ustfedna zane odmérovat ¢as T2. V tomto ¢ase T2 musi
obsluha ustfedny EPS provéfit skute€ny stav prohlidkou daného mista, odkud je signalizovan pozar.
V pfipadé, kdy proskolena obsluha nepotvrdi ¢as T1, je automaticky vyhlasen v§eobecny poplach. Pokud
obsluha Ustfedny neprovede v nastaveném ¢ase T2 nulovani poplachu nebo vyhlaSeni ,VSeobecného
poplachu”, dojde automaticky po uplynuti asu T2 k vyhlaSeni ,VSeobecného poplachu®.

Tlacgitkové hlasice zplsobi vyhlaseni ,vSeobecného poplachu” okamzité v€etné vSech navaznosti.

ReZim provozu systému EPS zlstane pIné zachovan STAVAJICI. Systém bude provozovan nadéle jako
dvoustupfiovy s Ustfednou nastavenou vrezimu ,DEN®, Casy T1 a T2 zlstanou zachovany dle
stavajiciho nastaveni T1 = 1 min., T2 = 3 min.

Klicovy trezor (KTPO)

Vzhledem k zajidténi trvalé obsluhy systému EPS, neni kliCovy trezor pozadovan a nebude instalovan.

Obsluzné pole pozéarni ochrany (OPPQO)

Vzhledem k zajisténi trvalé obsluhy systému EPS, neni obsluzné pole pozadovano a nebude instalovano.

Ovladana zarizeni a monitorovana zarizeni

Systém EPS bude zajistuje monitorovani:

nepretrzitou kontrolu prostord stfezenych prostor na vznik pozaru a signalizaci mista vzniku pozaru na
ovladacim panelu Ustfedny a na ovladacim panelu hlavni Ustfedny v objektu €.52.

kontrolu napojeni ze sité a automatické prepojeni v pfipadé vypadku napéti na ndhradni zdroj,

stavajici V/V modul, umistény spolu s Ustfednou, monitoruje stavajici pomocny napajeci zdroj 24V DC —
vypadek napajeni a poruchu AKU. Napajen je pfimo ze zminovaného zdroje

Ovladana zafizeni:

Systém EPS bude ovladat a monitorovat pomoci vstupné / vystupnich modull pozarné bezpecénostni
zafizeni. V pFipadé signalizace bude EPS davat impuls k provedeni nasledujicich innosti:
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V gase T1:
- Rozsviceni indikatoru v§eobecného poplachu

- Zobrazeni indikace na displeji ustfedny a hlavni Ustfedny v objektu 52 s podrobnostmi: typ zafizeni,
Cislo zény, typ poplachu, pocet zafizeni v poplachu a pfednastaveny uzivatelsky text

- Aktivace varovného interniho bzu¢aku v Ustfedné a na hlavni Ustfedné
V Case T2:

- Zobrazeni zbyvajiciho ¢asu pro ovéreni poplachu

Po uplynuti ¢asu T2, pfi potvrzeni poplachu obsluhou (ovladana zafizeni):
- spusténi evakuacniho rozhlasu

- spusténi vétrani pozarnich filtra dle ¢l. 8.1.5 CSN 73 0835

- otevfeni nepozarni uzavérd a zablokovani v oteviené poloze

- pfepnuti pozarnich posuvnych do automatického pozarniho rezimu

- vypnuti bézné provozni vzduchotechniky

- vypnuti bézného provozniho ozvuceni

- uzavieni otagivych pozarnich uzéavérd drzenych za provozu v oteviené poloze (uvolnéni
elektromagnet()

- odblokovani uzaveéru za provozu blokovanych (kbédové karty)

- uzavieni pozarnich klapek

Pozn.: VeSkeré stavajici ovladana zafizeni, ktera jsou pfipojena v ramci feSenych prostor i mimo feSené
prostory zustanou plné zachovana dle stavajici funkce systému beze zmén.

Automatické hldsice

Ve vS§ech uréenych prostorech, definovanych projektem, budou instalovany automatické hlasi¢e pozaru
opticko-koufové a kombinované (koufr+teplota). VSechny automatické hlasiCe budou pfipojené
ke stavajici ustfedné EPS. Automatické hlasi¢e budou osazeny na stropé, v ur€enych mistech budou
hlasice také instalovany do dutiny podhledu a bude k nim pfipojena pralelni opticka signalizace vyvedena
na strop mistnosti. Hlasi¢e budou ve vSech uréenych prostorach objektu rozmistény tak, aby spolehlivé
pokryly stfezeny prostor. HlasiCe budou k Ustfedné EPS napojeny kabelem Oranzovym, stinénym
1x2x0,8, s tfidou reakce na oher B2 ca s1 d1 v kruhovém zapojeni.

Tlagitkové hlasice

Na unikovych cestéach z objektu budou instalovany tlacitkové hlasiCe ve vySce 150 cm. Tlacitkové hlasice
budou ke stavajici Ustfedné EPS napojeny kabelem Oranzovym, stinénym 1x2x0,8, s tfidou reakce na
ohen B2 ca s1 d1 v kruhovém zapojeni.

Akustické sirény

S ohledem na vyhlaSovani poplachu prostfednictvim evakuacniho rozhlasu, ktery bude instalovan
souladu s pozadavky normy CSN EN 50 849 nebudou v objektu sirény instalovany.

Kabelaz a kabelové trasy

Hlasi¢ova kruhova linka bude provedena pomoci kabelu Oranzovym, stinénym 1x2x0,8, s tfidou reakce
na ohen B2 ca s1 d1, ktery bude instalovan v kabelovych zlabech, na kabelovych pfichytkach (pfichytky
bez pozarni funkénosti pfi pozaru), nebo v trubkdch pod omitkou, neni povoleno instalovat PVC listy

Kabely pro pfipojeni ovladanych zafizeni budou kabely se zaru€enou funkénosti pfi pozaru a stanovenou
pozarni odolnosti PH120-R, ulozené v kabelovych trasach s funkéni integritou PH120-R. Kabely budou
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uchyceny pomoci pfichytek na stavebnich konstrukcich, nebo draténych zlabech s potfebnou certifikaci,
pripadné zasekany pod omitku v hloubce min. 15mm.

Evakuacni rozhlas

Projekt feSi stavajici prostory koronarni jednotky IKK v 1.NP budovy CH. Objekt je ve stavajicim stavu
vybaven rozvody evakuaéniho 100V rozhlasu Variodyn D1, ktery je pIné funkéni. Nové feSena instalace
bude provedena jako prosta Uprava a rozsifeni stavajici instalace v ramci feSenych prostor.

Objekt je ve stavajicim stavu vybaven instalaci systému evakuacéniho rozhlasu VAriodyn D1 s Ustfednou
v centralnim veliné budovy L. Stavajici systém je plné funkéni a spliiuje vSechny pozadavky platné
legislativy.

V ramci feSenych prostor koronarni jednotky IKK v 1.NP budovy CH bude provedena nova instalace
systém evakuacniho rozhlasu, ktery bude slozit pro vyhlaSovani pozéarniho poplachu a pro fizeni
evakuace. Re$ené prostory budou pIné pokryty systémem evakuaéniho rozhlasu v souladu s pozadavky
normy CSN 50 849.

Regené prostory budou vybaveny systémem doméaciho rozhlasu s nucenym poslechem. Tento systém
bude proveden v souladu v nornou CSN EN 50 849 a EN 54. Systém bude proveden piné dle pozadavki
pozarné bezpecnostniho feSeni objektu.

Systém bude tvofen stavajici 100V Ustfednou, ktera je instalovana ve 3.NP v centralnim veliné a
koncovymi reproduktory 100V/6W, 100V/3W , 100/1,5W dle vykresové dokumentace.

Systém bude instalovan ve v8ech prostorech feSenych timto projektem, rozvod bude proveden
systémem 100V rozhlasu od stéavajici Ustfedny, ktera je ve stavajicim stavu vybavena vesSkerym
vybavenim a funkcemi pro monitorovani stavu reproduktorovych linek, zalohovani jednotlivych linek pro
pfipad poruchy zesilovace (pfi poruSe zesilovace nékteré z linek bude v ramci Ustfedny tato linka
automaticky pfepojena na zalozni zesilovaé¢, aby nedoSlo ke ztraté hlaseni) a také bude cely systém
napajen zalohovanym zdrojem, ktery bude schopny systém napajet v pfipadé vypadku elektrické energie
v objektu.

Trasa reproduktorovych linek bude od Ustfedny k jednotlivym reproduktorGm vedena kabelem P-60R
4x1,5, ktery je s funkéni schopnosti pfi pozaru. Tento kabel bude veden v trubkéch pod omitkou, nebo na
povrchu na pozarnich prichytkach certifikovanych dle EN-54, které budou instalovany s maximalnimi
rozestupy 300mm po celé délce trasy kabelaze.

Systém bude napajen ze zalohovaného napdjeciho zdroje, ke kterému bude pfivedeno napajeni
230V/50Hz, samostatné jisténé 16A.

Potrubni posta

Potrubni posta (PP) je moderni sofistikované a v mnoha nemocnicich vyuzivané feSeni, které zajistuje
obousmérnou automatizovanou prepravu zasilek (laboratorni vzorky — zkumavky rdznych typt a velikosti,
dokumenty, léky, specializované pfipravky, nastroje, krevni derivaty, drobny zdravotnicky material apod.)
mezi jednotlivymi pracovisti vybavenymi stanicemi PP. Obecné se jedna o specializovany transportni
systém, kdy zasilky jsou posilany bezpecné uzaviené v prepravnich pouzdrech v jizdnim potrubi mezi
jednotlivymi stanicemi pomoci pfetlaku a podtlaku (u standardnich linek transport probiha v jednom
jizdnim potrubi obousmérné).

Stavajici systém potrubni posty provozovany ve FN Brno je systém rakouského vyrobce Sumetzberger
v dimenzi jizdniho potrubi prdméru DN 110 mm. Nové dodané ¢asti a zafizeni musi byt plné kompatibilni
se stavajicim provozovanym zafizenim a musi byt vzajemné propojeny. Musi byt rovnéz zajisténa
kompatibilita celého systému PP bez jakéhokoli omezeni zaru€nich a ostatnich podminek, které se na
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tento stavajici systém PP vztahuji v€éetné zachovani vSech specifickych funkénich parametri stavajici
technologie a stavajicich technickych standardd nemocnice. Béhem realizace dojde k minimalizaci
odstavek stavajiciho systému potrubni posty. RozSifeny systém bude napojen na stavajici
rozvody/technologii — musi tudiz dojit k jeho plnohodnotnému pfipojeni k novym &astem tak, aby
pfepravni pouzdra bylo mozno posilat i na a z téchto novych pracovist.

V soucasnosti je ve stavajicich objektech FN Brno instalovan a provozovan systém potrubni posty
Sumetzberger v dimenzi jizdniho potrubi DN 110mm, ktery bude v 1.NP budovy CH v &asti Koronarni
jednotky upraven z davodu rekonstrukce této ¢asti objektu.

Rozsah Upravy spociva v:

- demontazi stavajici stanice PP a pfilehlého jizdniho a vzduchového potrubi v prostorach Koronarni
jednotky dotcenych rekonstrukci véetné softvérové Upravy fidiciho systému a parametrovani systému pro
docasnou odstavku ¢asti zarizeni;

- instalaci nové stanice PP (po provedenych stavebnich Upravach) na plvodni pozici do zakrokového
salu (m.¢. B.CH.1.032), napojeni této stanice jizdnim potrubim a systémovym kabelem ke stavajicimu
systému a odvedeni odfuku ze stanice do podhledu na chodbé se zakoncenim odfuku HEPA filtrem.
Zaroven bude provedeno nové parametrovani systému pfidanim novych komponentd a nastavenim
pozadovanych funkcionalit.

Jizdni i vzduchové potrubi v zakrokovém sale bude v kovovém provedeni a systémovy kabel bude
bezhalogenovy v kovové chranice (pozarni Usek LZ2). Na chodbé bude potrubi plastové se standardnim
systémovym kabelem (pozarni Usek jiny nez CHUC a LZ2).

Nové instalovana stanice PP bude plné automaticka s integrovanou €ipovou (RFID) technologii s hornim
plnénim v antimikrobialnim provedeni a ve shodném funkénim a technologickém vybaveni jako
demontovana stanice.

Demontované stanice bude pfedana investorovi a provozovateli systému potrubni posty jako mozny zdroj
né&hradnich dila.

Soucasti standardnich stanic bude kovovy zachytny koS s polstrovanim, kam budou pfijimana prepravni
pouzdra. Ten bude umistény pod stanici. Konstrukce koSe bude ve stejné povrchové Upravé jako stanice
— antimikrobiélni natér pro zajisténi vyssiho hygienického standardu (pfimés iontu stfibra).
Soucasti stanice bude kovovy nasténny drzdk prepravnich pouzder ve stejné povrchové Upravé jako
stanice — antimikrobialni natér pro zajisténi vys§Siho hygienického standardu (pfimeés iontl stfibra). Drzak
bude umistény pobliz stanice a musi umoznit ulozeni minimalné 5 ks pfepravnich pouzder.

Zdravotnicka technologie

V ramci prostoru 1.NP stavajici budovy CH v areélu Fakultni nemocnice Brno, bude v rdmci rekonstrukce
situovana koronarni jednotka IKK s celkovou kapacitou osmi IGzek. Koronarni jednotka IKK bude dale
tvofena zakrokovym salkem, mistnosti pfijmu (observaéni mistnost), asistovanou ocitou pacienta, Cistici
mistnosti, sklady, velinem s pfipravnou, mistnosti protokolu, $atnami personalu, denni mistnosti
zameéstnanc(, pracovnami Iékaf( a dalSimi mistnostmi tvofici zazemi pracovisté.

Jednotlivé lizkové pokoje JIP budou vybaveny elektricky polohovatelnymi IGzKky pro intenzivni medicinu,
za kterymi budou instalovany stropni zdrojové mosty s vyvody medicinalnich plynd (kyslik, stlaceny
vzduch, vakuum), elektrickych zasuvek (VDO-ZIS, DO-ZIS), zasuvek pro ochranné pospojovani
pristrojové techniky a zasuvek datové sité. Kazdy zdrojovy most bude dale vybaven potifebnym
prisluSenstvim (police, infuzni ty€, mediliSty) pro mozné umisténi pristrojové techniky. Monitor vitalnich
funkci, ktery bude umistén u kazdého pacienta, bude zapojen do oddélené datové sité — vystup na
centralni monitor v prostoru pracovisté sester (velin). Jednotlivé lGzkové pokoje budou dale vybaveny
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pracovni linkou, televizorem na nasténném drzaku a dalSim standardnim vybavenim a nemocni¢nim
mobiliafem. Pro potfebu persondlu bude na kazdém pokoji umisténo nasténné umyvadlo. Na sténé
kazdého pokoje budou osazeny vyvody elektrickych zasuvek (DO-ZIS) a samostatné jiSténa elektricka
zasuvka pro mobilni RTG pfistroj. Pro mobilni hemodialyzu bude na kazdém ldzkovém pokoji JIP
instalovana samostatné jisténa elektrickd zdsuvka (DO-ZIS, pfikon do 2,5 kVA) a dialyzacni lista
s vyvodem studené vody a odpadu. Dialyzaéni lista bude splfiovat pozadované hygienické standardy pro
mozné napojeni mobilni dialyzy na vyvod odpadu). Pod touto liStou bude nutno zhotovit revizni dvirka —
pristup k odpadnimu sifonu. Dle pozadavku uzivatele bude nad kazdym ldzkem instalovano stropni
vySetfovaci svitidlo, které bude napéjeno ze zalozniho zdroje dieselagregatu. Podlaha v rdmci lzkovych
pokoji JIP vramci oddéleni koronarni jednotky IKK bude provedena s elektrostaticky vodivou
uzemnénou podlahovou krytinou.

Mistnost velinu s pfipravnou bude vybavena pracovnimi stoly s vypocetni technikou pro personal (celkem
sedm pracovnich mist), pracovni linkou s vestavénym dfezem a umyvadlem, pracovni linkou ¢istou,
uzamykatelnymi skfinémi na léky, podstavnymi chladni¢kami na Iéky a dal§im standardnim vybavenim a
mobiliafem. V rdmci tohoto pracovisté bude umisténa centrala vitalnich funkci pacientd — zobrazeni
vitalnich funkci pacientd na centralnim monitoru. Na sténach mistnosti budou zhotoveny vyvody
elektrickych zasuvek (VDO-ZIS, UPS, DO, MDQO) a zasuvek datové sité. Podlaha v mistnosti velinu bude
provedena s elektrostaticky vodivou uzemnénou podlahovou krytinou. Mistnosti sklad budou standardné
vybaveny uzamykatelnymi skfinémi a regdly. V jednom ze skladt je pfedpokladano s umisténim dvou
hlubokomrazicich boxt, které budou napajeny ze samostatné jiSténych zasuvek (zalohovany ze
zélozniho zdroje dieselagregétu). V prostoru tohoto skladu nutno uvazovat s vétSim mnozstvim
vysalaného tepla — nutno chladit. Pro mozny monitoring teploty a vlhkosti v jednotlivych mistnostech
(mistnosti uréeny dle uzivatele — na vykrese technologie uvedeno), bude zhotovena stavebni pfipravenost
pro moznou instalaci prislusného d&idla, které bude napojeno na centralni zdznam prostfedi v téchto
skladech. V ramci prostoru skladu (m.¢. B.CH.1.045) budou po dohodé s uzivatelem zhotoveny na sténé
vyvody medicinalnich plynt (kyslik, stlaceny vzduch, vakuum).

V prostoru Cistici mistnosti bude umistén nerezovym myci stdl s dfezem, umyvadlo, vylevka, mycka
podloznich mis a bazantd, skfin na ulozeni podloznich mis a skfin na skladovani dezinfekénich
prostfedkd. Na sténé distici mistnosti budou zhotoveny vyvody elektrickych zasuvek. V blizkosti dfezu
nerezového myciho stolu bude zhotoven ze stény vyvod studené vody pro mozné osazeni sméSovace
dezinfekce. Pro moznou instalaci my¢ky podloznich mis a bazantd nutno uvazovat vyvod studené a
pfipadné teplé vody, vyvody odpadu dimenze 100 mm a samostatné jiSténou elektrickou zasuvku
(3f/400V). Presna stavebni pfipravenost pro tuto mycku bude upfesnéna dle vybraného typu pfistroje.

Mistnost Cajové kuchynky bude vybavena kuchynkou linkou s vestavénym dfezem, a umyvadlem,
podstavnou myckou na nadobi, chladni¢kou a dal§im standardnim vybavenim. Na sténé ¢ajové kuchynky
budou provedeny vyvody elektrickych zasuvek a vyvod studené vody pro moznou instalaci ¢ajovaru.

Prostor zakrokového sélku bude vybaven pracovni linkou s vestavénym dfezem a umyvadlem,
uzamykatelnymi skfinémi pro ulozeni potfebného materidlu, jednim pracovnim mistem s vypocetni
technikou a potfebnym pfistrojovym vybavenim a mobiliafem. Nad mobilnim elektricky polohovatelnym
lGzkem, které bude situovano na stfed zdkrokového salku, bude instalovano stropni zakrokové svitidlo
zélohované ze zéalozniho zdroje nepretrzitého napéjeni UPS. Za hlavou pacienta bude instalovan stropni
zdrojovy stativ s vyvody elektrickych zasuvek (VDO-ZIS, DO-ZIS), zasuvek datové sité a vyvody
medicinalnich plynda (kyslik, stlaeny vzduch, vakuum). Na sténé zakrokového sdlku je kromé
standardnich zalohovanych elektrickych zasuvek rovnéz uvazovano se samostatné jisténou elektrickou
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zasuvkou pro mobilni RTG pfistroj. Podlaha v rdmci zékrokového sélku bude provedena s elektrostaticky
vodivou uzemneénou podlahovou krytinou.

Mistnost pfijmu — observacni mistnost, bude vybavena elektricky polohovatelnym Iizkem pro intenzivni
medicinu, za kterym bude instalovana nasténna zdrojova rampa s vyvody medicinélnich plyni (kyslik,
stlaceny vzduch, vakuum), elektrickych zasuvek (VDO-ZIS, DO-ZIS), zdsuvek pro ochranné pospojovani
pristrojové techniky a zasuvek datové sité. Nasténna zdrojova rampa bude dale vybavena potfebnym
prisluSenstvim (police, infuzni ty¢, mediliSty) pro mozné umisténi pristrojové techniky. Monitor vitalnich
funkci, ktery bude umistén u tohoto lizka, bude zapojen do oddélené datové sité — vystup na centrélni
monitor v prostoru pracovisté sester (velin). Mistnost bude dale vybavena pracovni linkou s vestavénym
dfezem, jednim pracovnim mistem pro personal s vypocetni technikou, Uloznymi skfinémi, kartotékami
(format A5) a dal$im standardnim vybavenim a nemocni¢nim mobiliafem. Pro potfebu personélu bude
instalovano nasténné umyvadlo. Dle pozadavku uzivatele bude nad lizkem instalovano stropni
vySetfovaci svitidlo. Podlaha vramci mistnosti pfijmu bude provedena s elektrostaticky vodivou
uzemnénou podlahovou krytinou.

Jednotlivé mistnosti tvofici zazemi personalu koronarni jednotky IKK (DMZ, protokol, lékafské pokoje
atd.) budou vybaveny dle béznych standardu, ktery je dan ndzvem a ucelem pfislu§né mistnosti.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

B.3.7 Pozarné bezpec¢nostni reseni

Kategorizace stavby podle vyhl. 460/2021 Sb.

Objekt CH:

Pocet podzemnich podlazi 2

Pocet nadzemnich podlazi 5
Zastavéna plocha objektu 4500 m2
VySka stavby 17,5 m
Pocet osob 182
Spéanek ANO
Verejnost ANO

Asistence osob pfi evakuaci  ANO (> 10 osob)

TFida vyuziti 5

Dle vyhl. 460/2021 Sb. §9 odst. a5) a a6) se jedna o stavbu kategorie Ill.

Zmény budou Feseny zejména podle CSN 73 0835, CSN 73 0802 a CSN 73 0834.

Prostory JIP budou feSeny v souladu s &l. 4.3b) CSN 73 0835 jako lizkové zdravotnické zafizeni
skupiny LZ2 - JIP.
Ostatni prostory budou Fegeny dle CSN 73 0802.

Koncepce feSeni z hlediska PBS

Z hlediska pozarni bezpeénosti budou feSené prostory pozarné oddéleny od stavajicich prostor.

Veskeré feSené prostory budou vybaveny systémem EPS a nouzovym zvukovym systémem
(evakuacnim rozhlasem).

Unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim.

Resené prostory budou vybaveny vnitinimi hydranty, PHP, apod.
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Rozdéleni do pozarnich Useku

Pozn.: Cislovani pozarnich Gsekd navazuje na pavodni &islovani.

Resené pozarni Useky:

N1.02 JIP-LZz2 IV. SPB
N1.03 zazemi IV. SPB
N1.04 technicka mistnost . SPB
N1.05 sklad IV. SPB

N1.06 DMZ, Iékarské pokoje Ill. SPB

N1.07 technicka mistnost SLP Ill. SPB

Instala&ni achty jsou stavajici a tvoFi samostatné pozarni iseky S1 zafazené do IV. SPB.
Dal$i samostatné pozarni Gseky tvoii CHUC — v objektu L ve IV. SPB, v objektu CH ve III. SPB.

Unikové cesty
Evakuace zfeSenych prostor bude probihat po nechranénych anikovych cestach do stavajicich
chréanénych unikovych cest s vychodem na volné prostranstvi v Urovni feSeného 1.NP.

Pouzité zkratky:

SP o osoby schopné samostatného pohybu
OP..ooeeeeee osoby s omezenou schopnosti pohybu
NP, osoby neschopné samostatného pohybu
(U o J— nechranéna (nikova cesta

CHUC ....cooeeuee. chranéna tnikova cesta

1]« JUT TR anikovy pruh

Evakuace bude zaji§téna min. 2 sméry.

Chranéné tnikové cesty jsou stavajici. Nové CHUC se nepozaduji — stavebni tpravy probihaji v 1.NP.
Vétrani filtrd

Podle ¢l. 8.1.5 CSN 73 0835 musi byt pozarni tsek JIP od ostatnich PU oddélen prostorem umozfiujicim
samostatné vétrani, které pfi pozaru zajisti v tomto prostoru oproti pfilehlym prostordm pretlak v rozmezi

25-50 Pa, nebo vétrani s dodavkou vzduchu nejméné v 15-nasobku objemu tohoto prostoru za hodinu, a
to po dobu alespor 30 minut.

Dvefe ustici do tohoto prostoru z jinych pozarnich Gsek musi byt klasifikace EI-Sz00-C.

Zafizeni pro vétrani filtrtl je navrzeno v prostoru PU N1.02 — zavégené v prostoru nad podhledem. Pfivod
vzduchu bude feSen nucené pomoci potrubniho ventilatoru, ktery bude osazen nad podhledem v 1.NP
m.¢. B.CH.1.53. Saci Zaluzie bude osazena do otvoru stavajiciho okna, co nejblize nad parapetem, tak
aby svisle od horni hrany Zaluzie po podlahu 2.NP byla vzdalenost min 3m, zbyvajici ¢ast okna bude
dokrytovana panelem s pozarni odolnosti (dodavka stavby). Zarovefi okna v okruhu min 3m od sani
budou provedeny s pozarni odolnosti (dodavka stavby).

Odvod vzduchu bude nucené pomoci potrubniho ventilatoru, ktery bude osazen nad podhledem v 1.NP
m.¢. B.CH.1.53. Vyfukova Zaluzie bude vsazena do otvoru stavajiciho okna, zbyvajici ¢ast okna bude
dokrytovana (dodavka stavby).

Otvory pro nasavani a vyfuk
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Otvory pro nasavani vzduchu pro vétrani filtrd musi byt v souladu s CSN 73 0872 ¢&l. 4.3.3 vzdaleny
vodorovné alespon 1,5m a svisle alespofi 3,0 m od pozarné otevienych ploch obvodovych stén —
vyhovuje.

Otvory pro vyfuk vzduchu pro vétrani filtrd musi byt v souladu s CSN 73 0872 ¢&l. 4.3.2 nejméné 1,5 m od
vychodt z tnikovych cest na volné prostranstvi, otvorti pro prirozené vétrani CHUC, nasavacich otvort
pro VZT zafizeni. Nejméné 3,0 m od otvor(i pro nasavani vzduchu pro umélé vétrani CHUC — vyhovuije.

Vedeni rozvodu

Rozvody VZT vedené v daném pozarnim Useku jsou jeho soucasti. Rozvody VZT vedené mimo feSeny
pozarni Usek budou opatfeny pozarni izolaci s pozarni odolnosti min. El 30 DP1. Pozadovana pozarni
odolnost izolace bude doloZzena u zavére¢né kontrolni prohlidky doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

Provedeni unikovych cest

Pozarni dvefe musi byt vybavené samozaviracim zafizenim.
Dvoukfidlové dvefe musi mit samozavira¢ na obou kfidlech a koordinator zavirani.

V souladu s &l. 9.13.1 CSN 73 0802 dvefe, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umoZfiovat snadny a
rychly prichod, zabrarnovat zachyceni odévu apod. a svym zajiSténim nesmi branit evakuaci osob ani
zasahu jednotek pozarni ochrany.

Dvefe na UC, opatfené specialnimi bezpe&nostnimi zamky (napt. kédové karty) museji byt v pFipadé
evakuace osob samocinné odblokovany a oteviratelné bez dalSich opatfeni — na signal EPS. Jedna se o
dvere blokované elektrickym zamkem proti sméru Uniku. Dvefe Ize blokovat ve sméru Uniku pouze tehdy,
pokud pFes tyto dvefe neunika vice nez 100 osob. Vedle t&chto dvefi musi byt v souladu s &l. 13.1.1 CSN
73 0810 tlagitkovy hlasié EPS, ktery bude oznaéen také napisem ,ODBLOKOVANI DVERI*.

Dvere blokované ve sméru Uniku budou vybaveny ve sméru Uniku zelenym tlagitkem s piktogramem
nouzového otevieni — aktivace vyvold pouze otevieni konkrétnich dvefi bez vyhlaseni pozarniho
poplachu.

Podle CSN 730802 ¢&l. 9.13.2 se dvefe na Unikovych cestach musi otevirat ve sméru Gniku (mimo
prostory podle &l. 9.10.2 CSN 73 0802) — vyhovuije.

Dvefe na UC, které pii bézném provozu jsou zajistény proti vstupu nepovolanych osob, museji byt pfi
evakuaci oteviratelné a prichodné. Uzamykatelné dvefe z mistnosti uréenych pro spani se doporucuje
vybavit tak, aby bylo mozno v pfipadé nouze je oteviit zvenéi. Dvefe ovladané motoricky budou
umoznovat také ruéni otevreni.

PoZ&rni posuvné dvefe na unikové cesté budou vykazovat poZarni odolnost dle SPB — viz ptdorys PBR,
budou napojeny na RPO a budou mit svou vlastni zalozni baterku. Dvefe budou pfi vyhlaseni pozarniho
poplachu prepnuty do automatického pozarniho rezimu. Cidlo pro otevieni dvefi nebude reagovat na
teplotu a kouf, ale pouze na pohyb. Vedle dvefi bude instalovano tlacitko pro otevieni (odblokovani).
Dvefe budou oteviratelné i ru¢né. Po kazdém otevieni a prichodu osob se dvefe musi samocinné
uzavrit. Takto vybavené dvefe musi fungovat po dobu pozadované pozarni odolnosti. Jedna se do dvere
s oznadenim ,P* ve vykresech PBR.

Nepozarni posuvné dvefe na unikové cesté budou napojeny na RPO a budou mit svou vlastni zalozni
baterku. Vedle dvefi bude instalovano tlacitko pro otevieni (odblokovani). Dvefe budou oteviratelné i
ruéné. V pozarnim rezimu se tyto dvefe samocinné otevienou na signdl od EPS a zdstanou v oteviené
poloze. Jedna se do dvefe s oznadenim ,O“ ve vykresech PBR.

Dvefe ve vykresech PBR oznagené ,P* se na signal od EPS prepnou do pozarniho rezimu.
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Dvefe ve vykresech PBR oznadené ,Z“ se na signal od EPS uzaviou (pfipadné dojde k uvolnéni
elektromagnetl a k uzavieni dojde pomoci mechanickych samozaviracu).

Dvefe ve vykresech PBR oznagené ,0“ se na signal od EPS oteviou a zlistanou zablokovany v oteviené
poloze.

V souladu s €&l. 9.13.4 CSN 73 0802 podlaha na obou stranach dvefi, jimiz prochazi tnikova cesta, musi
byt do vzdalenosti Sifky dverniho kfidla na stejné vySkové Urovni, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi,
za nimiz maze byt podlaha (chodnik apod.) snizena az o 180 mm.

Dvefe, jimiz prochazi Unikové cesta, nesmi mit prahy s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené
skupiny mistnosti, u kterych Gnikové cesta zacina.

Dvefe na uUnikovych cestach z LZ2 maiji byt opatfeny transparentni plochou (doporucuje se velikost
alespon 0,06 m2) umoznujici prahled na druhou stranu dvefi (uvedené doporuceni se tyka vSech dvefi,
kromé téch, jimiz UC jakéhokoliv typu zaéina a koné&i — vychodem na volné prostranstvi).

Podle ¢l. 9.13.5 CSN 73 0802 dvefni kfidla zapogitana do ifky Unikové cesty, pokud jsou pfi b&zném
provozu zajisténa, musi mit na strané dvefi ve sméru Uniku umistén uzavér, ktery umoznuje snadné a
rychlé otevieni kfidla (napf. pakovy uzavér s rukojeti nejvySe 1200 mm nad podlahou, oteviratelny
pohybem shora dold nebo vodorovné ve sméru Uniku).

Podle CSN 73 0810 ¢&l. 13.1.1 budou uzamykatelné dvefe osazeny panikovym kovanim podle CSN EN
179.

Panikové kovani bude u dvoukfidlovych dvefich osazeno na obou kfidlech.

Evakuacni rozhlas

Podle ¢&l. 8.4.5.3 CSN 73 0835 budou fe$ené prostory vybaveny evakuaénim rozhlasem.
Osvétleni

Unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétienim.

Oznaceni unikovych cest

Podle ¢&l. 9.16 CSN 73 0802 v budové se musi zfetelné oznagit podle CSN ISO 3864 smér uniku véude,
kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny.

Podle §10 vyhlaSky ¢&. 23/2008 Sb. unikova cesta musi byt vybavena bezpecnostnimi znackami,
tabulkami a texty s bezpecnostnim sdélenim za Uc¢elem a v rozsahu nezbytném pro usnadnéni evakuace
osob. Toto bezpecénostni znaceni se umistuje zejména tam, kde se méni smér Uniku, kde dochazi ke
kfizeni komunikaci a pfi jakékoli zméné vyskové Urovné Uniku.

Odstupové vzdalenosti

Obvodové stény nachazejici se v pozarné nebezpetném prostoru jsou zdéné druhu DP1, vykazuji
pozadovanou pozarni odolnost, povrchové Upravy jsou provedeny z nehoflavych materiald tfidy reakce
na ohernl A1 nebo A2, is = 0 mm/min.

Pozarné nebezpeény prostor feSenych prostor nezasahuje do okolnich objektll ani na sousedni cizi
pozemky (pouze na pozemky aredlu nemocnice).

Pozarné nebezpecny prostor okolnich objektll nezasahuje do feSenych prostor.
Odstupové vzdalenosti jsou vyhovuijici.

Pozarni voda

Vnitfni odbérna mista

Bude osazen novy vnitfni hydrant — viz vykresy PBR.
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V feSenych prostorech bude umoznén zasah vnitfnimi hadicovymi systémy (tvarové stala hadice
jmenovité svétlosti 19 mm, délka hadice 30 m. Rozmisténi hydrantd je navrzeno s uvazovanym dostfikem
10 m.

Tyto systémy (pozarni vodovod) musi byt napojeny na vnitfni vodovod a musi byt trvale pod tlakem
s okamzité dostupnou plynulou dodavkou vody. Hadicové systémy musi byt osazeny tak, aby mohly byt
ucinné obsluhovany jednou osobou. Hadicové systémy musi byt osazeny ve vySce 1,1 m az 1,3 m nad
podlahou (méfeno ke stfedu zafizeni) a dispoziéné umistény tak, aby k nim mély osoby snadny pfistup.
Situovani hadicovych systémd musi byt v souladu s pozadavky obsaZzenymi v &l. 6.6 CSN 73 0873, i
nejodlehlejsi misto pozarniho Useku bude od hadicového systému ve vzdalenosti do 40 m, toto misto je
mozné zasahnout alespon jednim proudem vody.

Pfivodni potrubi k hydrantim je navrzeno z nehoflavych hmot.
Zavodnéné hadicové systémy musi byt chranény pfed mrazem.

Vnitfni rozvod vody bude dimenzovan tak, aby i na pfitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému
byl zajistén pretlak alesponn 0,2 MPa a soucasné pruatok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi
alespon Q = 0,3 I/s. Uvazuje se sou¢asnost dvou hydrant(i na stoupacim potrubi.

Na hydrantech bude po osazeni provedena revize, kiera bude pfedlozena pfi zavére¢né kontrolni
prohlidce.

Vnéjsi odbérna mista

Pozadavky CSN 73 0873 tab. 1 a 2 polozka 2 — FeSené pozarni Gseky do 1000 m2:

» NejvzdalenéjSi odbérné misto (podzemni hydrant) od objektu do 150 m, mezi sebou 300 m.
Nejmensi dimenze DN100, odbér Q = 6,0 I/s.
* NejvzdalengjSi odbérné misto (nadzemni hydrant) od objektu do 600 m, mezi sebou 1200 m.
Nejmensi dimenze DN100, odbér Q = 6,0 I/s.
» U vnéjSich hydrantl musi byt zajistén staticky pretlak 0,2 MPa.
Skute€nost: Jsou uvazovany hydranty na vodovodnim fadu v arealu nemocnice. Vnéj8i pozarni voda je
zabezpecena ze stavajiciho rozvodu vody svétlosti DN100 — nejbliz$i hydrant je ve vzdalenosti do 150 m
od vstupu do objektu.
Vnéjsi odbérna mista se povazuji za vyhovuijici.

Pienosné hasici pristroje

Podet a typ pfenosnych hasicich pfistroji byl stanoven dle pozadavku &l. 12.8 CSN 73 0802 a pilohy 4
vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

N1.02 - JIP — LZ2 nr = 0,15(407x0,9)1/2 3 x praSkovy 21A
N1.03 — zazemi nr=1,3 2 x praSkovy 21A
N1.04 — technickd mistnost nr=1,0 1 x praskovy 21A
N1.05 — sklad nr=1,0 1 x praskovy 21A
N1.06 — DMZ, Iékafska pokoje nr =0,15(62x1,0)1/2 2 x praskovy 21A
N1.07 — technickd mistnost SLP nr=1,0 1 x praskovy 21A
celkem feSeNé Prostory 10 ks PHP

Pozn. Pfenosny hasici pfistroj praskovy 21A Ize zaménit na snéhovy 113B.
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PHP budou umistény v blizkosti mist pravdépodobného vzniku pozaru, u vchodld do mistnosti, na
unikovych cestach. Umistény budou max. 150 cm nad podlahou v pohotovostni poloze na viditelném,
pFistupném misté.

SHZ

Podle ¢&l. 6.6.10 CSN 73 0802 nemusi byt FeSené prostory vybaveny SHZ.
ZOKT

Podle ¢l. 6.6.11 CSN 73 0802 nemusi byt FeSené prostory vybaveny ZOKT.
EPS

V souladu s ¢1.8.6.CSN 73 0835 budou fe$ené prostory vybaveny EPS.
Pozadavky a vyhodnoceni

Pozarnimi Gseky lGzkovych oddéleni nesmi podle &l. 8.5 CSN 73 0835 prochézet volné vedené potrubi
pro rozvod hoflavych nebo toxickych latek a kysliku, kromé rozvodu, které slouzi pro zdravotnické
aparatury umisténé v téchto pozarnich usecich — bude dodrzeno.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény dle kapitoly Prostupy rozvodu této zpravy.
Pozadavky na rozvody a materidly budou provedeny dle kapitoly Povrchové Upravy konstrukci a zafizeni
této zpravy.

Volné vedené potrubi chlazeni v CHUC bude provedeno z nehoflavych materialt véetné izolaci.

Volné vedené potrubi v prostoru LZ2 bude z nehoflavych material( a izolovano materidlem tfidy reakce
na ohen min. B-s1 (nesmi se jednat o plastické hmoty). Tfida reakce na ohef bude dolozena pfi
zavérecné kontrolni prohlidce stavby doklady podle vyhl. 246/2001 Sb.

B.3.8 Uspora energie a tepelna ochrana
PFi navrhu bylo dbano na ekonomiku provozu a minimalizaci energetickych narokd. Prikaz energetické
nérocnosti budovy nebyl zpracovan s ohledem na rozsah praci neménici obalku budovy, velikosti ploch.

Jedna se o dil¢i stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu. Rozsah stavebnich Uprav zasahuje do obalky
budovy minimalné. Celkovy rozsah s ohledem na budovu CH jako celek ma jen zanedbatelny vliv na
energetické potfeby budov.

S ohledem na skute¢nost, ze se jedna o stavebni Upravy pouze €asti objektu situovaného v arealu FN
Brno nebylo navrzeno vyuziti alternativnich zdroji energii.

B.3.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) Zasady reSeni parametru stavby

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnikl proti negativnim vlivim bude v novych provozech vyrazné vyS$si
nez v provozech stavajicich. Budou zde dodrzovany standardni hygienické rezimy. Vyznamné se pak
zlepsi i provozni podminky budovy. Pfi dodrzeni podminek pracovniho prostfedi a technologické kazné
nevznikne pro zaméstnance ani navstévniky objektu zdravotni riziko.

Podrobnosti feSeni jednotlivych parametrd vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou jsou uvedeny v
prisluSnych kapitolach.

PFi vystavbé budou respektovany podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice.

b) Zasady reSeni vlivu stavby na okoli

Negativni vlivy na zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrzeny pouze materidly s atesty pro pouziti
ve zdravotnictvi bez Skodlivych vlivii na okolni prostfedi, spliujici pozadavky hygienickych norem. V
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pfipadé technickych a technologickych zafizeni bude zabezpe€ena ochrana proti hluku a vibracim.
Nejsou uvazovana média, kterd by poskozovala ozénovou vrstvu Zeme.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci
Uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

PFi vystavbé budou respektovany podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice.

B.3.10 Ochrana stavby pred negativnimi Gic¢inky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pied pronikanim radonu s podlozi

S ohledem na skute¢nost, Ze se jednd pouze o stavebni Upravy pIné podsklepené ¢asti 1.NP budovy CH,
které spocivaji pouze v Upravé vnitfniho prostfedi a drobnych dispoziénich zmén, nebylo feSeno
protiradonové opatfeni.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav budovy CH neni nutné feSit ochranu pfed bludnymi proudy.

c¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nachazi na Uzemi s charakteristikou ,Velmi malé seizmicity“ a nemusi byt posuzovana na
Gginky pfirodniho zemétreseni dle metodiky uvedené v normé CSN EN 1998-1.

d) Ochrana pred hlukem

Akusticka studie je soucasti dokladové ¢asti.

Akusticka studie posuzuje zamér v rekonstrukce koronérni jednotky IKK FN Brno. Rekonstrukce zahrnuje
stavebni Upravy v 1.NP v objektu CH, kde bude nahrazena pavodni JIP novou ve stavajicich prostorach.
VZT jednotky budou vyuzivat stavajici nasavaci a vyfukové komory. Z dlvodu potfebného pfimého
chlazeni je vSak tfeba doplnit systém o chladici jednotky. Jsou navrzeny 4 ks venkovnich klimatiza¢nich
jednotek, které jsou umistény na stfe$e objektu CH mezi nastavbou objektu CH a sousednim objektem Z.

Klimatiza¢ni jednotky mohou byt provozovany v soubéhu 2ks, dal$i 2 ks slouzi jako z&loha. Kazda
klimatizaCni jednotka ma ekvivalentni hladinu akustického tlaku A v 1 m 47 dB.

Podle dostupnych informaci jsou vSechny chranéné vnitfni prostory — lGzkové pokoje i vySetfovny -
sousedicich objekttd nemocnice (pavilon L, CH a Z) vétrany nucené. Fasada s okny do lizkovych pokojl
ve vySkové budoveé L je navic odstinéna od klimatiza¢nich jednotek nastavbou na objektu CH.

Fasada nastavby objektu CH mé do prostoru stfechy s klimatizacnimi jednotkami okno pouze do prostoru
chodby — nejedna se tak o chranény prostor. V protilehlé fasadé pavilonu Z jsou dle informaci okna do

kancelafi — zde rovnéz neuvazujeme chranény venkovni prostor staveb.

Chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb

Uréujicim ukazatelem hluku je (podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ¢ast ctvrta: Hluk v chrdnénych
vnitfnich prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném venkovnim
prostoru, § 12: Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru), ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T. V denni dobé se stanovi pro 8
souvislych a na sebe navazujicich nejhlucnéjsich hodin (LAeq,8h), v nocni dobé pro nejhlucnéjsi 1
hodinu (LAeq, 1h).

Limity ve venkovnim prostoru je tfeba dodrzet v mistech, které jsou stanoveny § 30 z&kona ¢. 258/2000
Sb., ve znéni novely tohoto zakona:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uZivany k rekreaci,
lazeriské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkil a venkovnich
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pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pfed casti
jejich obvodového plasté, vyznamnym z hlediska pronikani hluku zvenc¢i do chranéného vnitfniho
prostoru bytovych domu, rodinnych domu, staveb pro pfedskoini a Skoini vychovu a vzdélavani, staveb

s

pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.

Pro chranény venkovni prostor staveb ldzkovych zdravotnickych zafizeni:
Denni doba (6 - 22 h): LAeq,8hod = 45 dB

Nocni doba (22 - 6 h): LAeq,1hod = 35 dB

Pro chranény venkovni prostor ,ostatnich” staveb:

Denni doba (6 - 22 h): LAeq,8hod = 50 dB

Nocni doba (22 - 6 h): LAeq,1hod = 40 dB

V pripadé, Ze jsou ve zdroji hluku obsaZeny ténové sloZky nebo ma-li vyrazné informacni charakter, je
tfeba pocitat s pridavnou korekci 5 dB.

Dle dostupnych informaci jsou v8echny okolni chranéné vnitini prostory nucené vétrany, z toho diivodu
zde neuvazujeme chranény venkovni prosto staveb.

Pozn: Hygienické limity zde uvedené, jsou vyjadreny obecné a slouzi pro zakladni informaci — ze strany
zpracovatele se jedna pouze o navrh. Ur€eni pfisluSsnych hygienickych limitd, které se vztahuji k danému
chrdnénému venkovnimu prostoru nebo chranénému venkovnimu prostoru staveb, je v kompetenci
organu ochrany vefejného zdravi.

Posouzeni

Chranéné vnitini prostory v objektech L, CH i Z jsou vétrany nucené, nemaji tak chranény venkovni
prostor staveb.

Za nejvice ohrozeny venkovni prostor povazujeme prostor pfed okny zapadni fasady pavilonu Z. Tento
prostor charakterizuje vypoctovy bod 1 a nevztahuji se na néj hlukové limity.

Piispévek novych zdroji (soubéh 2 KJ) v hodnoceném misté je na urovni do 36 dB.
V pfipadé, ze by tento prostor byl povazovan za chranény, bude pfipadny hygienicky limit pro denni dobu
ve vySi 50 dB bezpecné dodrzen. VyuZiti vnitfnich prostord v no¢ni dobu neuvazujeme.

e) Protipovodnova opatieni

Nova protipovodriova opatfeni nejsou navrzena, stavba nelezi v zaplavovém tzemi.

f) Ostatni ucéinky
V misté stavajici budovy v arealu nemocnice nehrozi sesuvy pudy, které by ohrozovaly stavbu. Uzemi je
bez zdroju nerostu.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

V ramci Uprav bude provedeno napojeni instalaci vyhradné ve stavajicich budovach arealu FN Brno,
nejsou navrhovany nové pripojky a prelozky siti.

B.5 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatieni

Dopravni feSeni areélu zlstava zachovano beze zmén. Budova CH je soucasti aredlu FN Brno.
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b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfistup do arealu nemocnice je v soucasné dobé rovnomeérné zajistén ze vSech pfilehlych komunikaci.
Areal je dobfe pfistupny z hlavni dopravni infrastruktury vedouci v blizkosti aredlu nemocnice — dalnice
D1, VMO BiteSska a ulice Jihlavska. Pro pési jsou feSeny hlavni vstupy do aredlu v blizkosti zastavek
MHD, linky vedouci kolem arealu jsou dostupné z dopravnich uzli Uzka a Mendlovo nam. Hlavni vijezd
sanitnich vozu je situovany z ulice Kamenice ve stfedni Casti severni hranice pres tzv. &istou vratnici.
Hospodarsky vjezd je situovany taktéz z ulice Kamenice a navazuje pfimo na technickou ¢ast arealu. Z
ulice Kamenice je jesté jeden vjezd, pouzivany pouze pfilezitostné a to pro ndvoz objemné technologie,
vjezd je situovany v severovychodnim cipu arealu. Do staré ¢asti aredlu je historicky vjezd z ulice
Jihlavska situovany jihovychodni €asti arealu pfes budovu vratnice, vjezd je pouzivany sanitnimi vozy a
drobnym zasobovanim. Z ulice Netroufalky je situovany mimoradny vjezd automobilU.

Pristupy pro pacienty a persondl jsou zajiStény z ulice Netroufalky v navaznosti na novou c¢ast
nemocnice, z ulice Jihlavska v navaznosti na starou ¢ast aredlu nemocnice a posledni z ulice Kamenice
pres tzv. Cistou vratnici.

Rozsah stavebnich Uprav do daného feSeni infrastruktury nezasahuije.

Vzhledem k charakteru a povaze stavebnich Uprav zdstdva napojeni objektu na dopravni infrastrukturu
zachovano beze zmén.

c) Doprava v klidu
V ramci této akce nejsou feSeny zadné nové parkovaci a odstavné plochy.

d) Pési a cyklistické stezky
Venkovni navazujici plochy a komunikace nejsou v ramci této akce feSeny a komunikace a chodniky
zustavaji pavodni.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Z&dné terénni a sodové Upravy nejsou Fedeny.

B.7 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Negativni vlivy na zivotni prostfedi budou minimalni. Projektem jsou navrzeny pouze materidly s atesty
pro pouziti ve zdravotnictvi, bez Skodlivych vlivGi na prostfedi. U technickych zafizeni je zabezpecena
ochrana proti hluku a vibracim. Nejsou navrzena média, ktera poskozuji ozonovou vrstvu Zemé.

Kvalita prostfedi a ochrana pracovnik(l proti negativnim vlivim bude v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a CSN. Budou zde dodrzovany standardni hygienické rezimy.

Odpady vzniklé z provozu kliniky zGstavaji likvidovany stejnym zplsobem jako doposud; mnozstvi
odpadli se nenavySuje. Nemocnhice mé zpracovany presny postup likvidace odpadi dle jejich druhu
véetné smluvné zajisténého odvozu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
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c) Vliv na soustavu chranénych Gizemi Natura 2000

Stavebni Upravy situované v arealu Fakultni nemocnice Brno se nenachazi v blizkosti chranénych Gzemi
Natura 200 a nebudou mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 (Evropsky vyznamnd lokalita,
ptaci oblast a predmét ochrany EVL).

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovacich Fizeni nebo stanoviska EIA

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna pouze o stavebni Upravy uvnitf objektu, neni potfeba zjiStovaci
fizeni a stanovisko EIA.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma. rozsah omezeni_a podminky ochrany podle
jinych predpist

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav a vzhledem k charakteru objekitu — vefejna vybavenost —
zdravotnictvi, nevznikaji zadna nova ochrannd a bezpecnostni pasma.

Charakter a provoz stavby nevyzaduji zadna ochranna a bezpecnostni pasma technické infrastruktury.
Veskeré prace se tykaji aredlovych budov a rozvodl bez zadsahu na pozemky mimo zpravu investora.

B.8 Ochrana obyvatelstva

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlasky MV €. 380/2002 Sb. k pfipravé a provadéni Ukoll ochrany
obyvatelstva. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavebni Upravy stavajici budovy, neni mozné vyuziti
samotné dilci ¢asti stavby k ochrané obyvatelstva.

B.9 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba bude napojena na zdroj vody a elektfiny v feSeném objektu. Napojna mista budou odsouhlasena
s uzivatelem objektu a opatfena podruznym méfenim. Odbér elektrické energie bude méfen a fakturovan.

Potfebny pfikon elektrické energie pro stavbu ¢ini 30 az 50 kW.
Pro potfebu stavby je nutno zajistit:
- PFivod nizkého napéti, 230V, 50Hz, samostatné jistény
- Privod pitné vody, vytok 12"
Zhotovitel stavby v ramci nabidky a dodavky stavby navrhne a zajisti skladku vybourané suti nevhodné k
druhotnému vyuziti.

Zhotovitel stavby rovnéz zajisti odvoz materiald vhodnych k recyklaci v€. odbéru téchto materiald v
recyklacnim stfedisku.

Odpadovy material ze stavebni ¢innosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v
ramci své dodavky stavby. Projekt pfedpokladéd odvoz na skladku do 15 km.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu Uprav budovy CH situované uvnitf stavajiciho objektu neni nutné fesit odvodnéni
staveniste.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu
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Pristup do aredlu nemocnice bude umoznén pres Hospodarskou vratnici odbo¢enim z ulice Kamenice a
objezdem Hospodarského objektu s pokracovanim k ploSe ZS dodavatele. Toto bude hlavni pfijezd pro
dodavatele a dopravu rozmérnéjSich dodavek. Pro lehka uzitkova vozidla a dopravu osob je mozné
pouzit viezd pfes vratnici Cistého provozu.

PFistup na stavenisté v feSeném podlazi budovy bude zajistén stavajicimi komunikacemi v budové.
Prijezd pro vozidla vy$Sich vahovych tfid musi byt podrobnéji projednan s investorem, aby nedoslo k
poruseni inzenyrskych siti &i vlastni vozovky. Vstup pracovnikd stavby na stavenisté bude stavajicim
chodnikem kolem hlavniho vjezdu do tohoto arealu.

Pouziti arealovych vjezdu, vyjezdl a pfipadny zplsob jejich uzavirani si dohodne vybrany dodavatel s
investorem. Stavajici pfijezdové komunikace budou pravidelné C¢istény pFipadné chranény proti
poSkozeni tézkymi mechanismy. Po skonceni praci bude dotéené Uzemi uvedeno do plvodniho stavu
(vyspraveni zpevnénych ploch a vycisténi v€etné zatravnéni nezpevnénych ploch porusenych stavbou).
V&e bude podrobné feSeno vybranou firmou v soucinnosti s investorem.

Napojeni stavenisté na stavajici technickou infrastrukturu
Napojeni stavenisté na prislusné inzenyrské sité bude provedeno pfimo v feSené budové CH.

Potfebny pfikon elektrické energie pro stavbu €ini 30 az 50 kW. Na stavenisti bude provedena stavenistni
pfipojovaci skfif s podruznym mérfenim. Odbér elektrické energie bude méfen a fakturovan.

Napojeni na vodovod doc€asnych objektll zafizeni stavenidté je navrzeno napojenim na stéavajici pfivod
v feSené budové. Odbér vody bude méfen a fakturovan.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o realizaci stavebnich Uprav ve stavajicim objektu v arealu nemocnice. Vzhledem k situovani
stavby uvnitf arealu a organizaénim opatfenim bude nutné negativni vlivy vystavby omezit na pfijatelné
minimum.

Béhem realizace stavby dojde ¢aste¢né ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a
hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismd s malou hluénosti, dodrzovanim no¢niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Venkovni ¢ast stavenis§té bude oplocena a zabezpecena pfed vstupem nepovolanych osob. Zeleri v
blizkosti stavenisté bude chranéna proti poSkozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak,
aby negativni dopad na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné ¢istény a udrzovany.

Provoz jednotlivych zdravotnickych celki v budové CH bude sice castecné stavbou ovlivnén, ale
po dobu stavebnich uprav a technologické obnovy musi byt piné funkéni bez preruseni provozu.

Béhem realizace stavby budou dodrzeny nejvyssi pfipustné hodnoty hluku pro chranény venkovni
prostor, pro chranéné vniténi prostory staveb a pro chranéné venkovni prostory staveb stanovené vliadnim
nafizenim €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci. Nepredpokladaji
se zadné vyznamné negativni G€inky po jejim dokonceni, pfed kterymi by bylo tfeba okoli stavby chranit.
Béhem stavby bude nutné pfi pfepojovani novych a stavajicich instalaci provadét ¢aste¢né odstavky
téchto instalaci a tim bude dochazet k omezeni stavajiciho provozu. Vybrany dodavatel bude o téchto
odstavkach v predstihu informovat uzivatele a ten mu je odsouhlasi spolu s harmonogramem stavby.

Podrobné bude FeSeno vybranou firmou v soucinnosti s dohodami s investorem.
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Provoz investora - ve v8ech prostorach a objektech, sousedicich se stavbou probiha nepretrzity provoz
sousednich velmi naro€nych zdravotnickych pracovist FN Brno, ktery nesmi byt omezovan.

Zabezpeceni provozuschopnosti neupravovanych ¢asti budovy, napf. instalaci prachotésnych prepazek,
feSi disledné pfed zahajenim vlastnich praci dodavatel.

Stéhovani oddéleni, provizorni provoz oddéleni a jind opatfeni potfebna pro plynulé zajisténi provozu
kliniky feSi uzivatel.

Stavenisté bude oploceno a zabezpecfeno pred vstupem nepovolanych osob. Zelen v blizkosti stavenisté
bude chranéna proti poSkozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné ¢istény a udrzovany.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Verejny zajem je definovan stavebnim zakonem. Rozumi se jim pozadavek, aby stavba neohrozovala
zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpe€nost, Zzivotni prostfedi, zajmy statni pamatkové péce,
archeologické ndlezy a sousedni stavby, popf. nezpisobovala jiné Skody &i ztraty. Pfi vystavbé a uzivani
stavby a stavebniho pozemku je nutno prfedchazet disledkim zivelnych pohrom nebo nadhlym havariim a
Celit jejich G¢inkdm, resp. snizit nebezpedi takovych G&inkd.

Je nutné dbéat na to, aby byly odstranény stavebné bezpecnostni, pozarni, hygienické, zdravotni nebo
provozni zavady na stavbé nebo stavebnim pozemku, véetné prekazek bezbariérového uzivani stavby.

P¥i vlastnich stavebnich Upravéach v aredlu nemocnice nebude naru$en verejny zajem.

Ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody

Do vlastniho feSeného Uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody dle zakona, ani
zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym Uzemim neprochazi ani do ného nezasahuje zadny
prvek USES (Uzemni systém ekologické stability).

V Uzemi dotéeném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji zadnd zvlasté chranéna Gzemi
(chrénéné oblasti, pfirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, nebo jina chranéna Gzemi &i fenomény (napf. chranéna nalezi$té nebo pamatné stromy). Re$ené
Uzemi nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zakona ¢. 114/1992 Sb.
To znamend, ze se nenachdzi na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku,
néarodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani
prechodné chranéné plochy.

V prostoru lokality stavby nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druht rostlin a zivocichu (dle pfilohy €.
Il. alll. zak. €. 114/1992 Sb.).

Ochrana kulturnich pamatek

Stévajici budova neni kulturni pamatkou.
Dle katastru nemovitosti, se jedna o ochr.pasmo nem.kult.pam.,pam.zény,rezervace,nem.nar.kult.pam.
stavba tedy podléha vyjadreni organl statni pamatkové péce.

Oploceni stavenisté

Venkovni ¢asti stavenisté budou po dohodé s uzivatelem oploceny oplocenim vySky min. 2 m na pevnych
a mobilnich stojkach.

Vnitfni ¢ast stavby bude od stavajiciho provozu oddélena prachotésnymi prepazkami.

Vstupy do stavenisté a do prostort zafizeni stavenisté budou zabezpeceny proti pfistupu nepovolanych
osob.
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Hospodareni s vybouranymi materidly

Zplsob nakladani s odpady a likvidace vybouranych materiall — viz samostatna kapitola této souhrnné
technické zpravy.

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

Kéaceni drevin

V souvislosti s realizaci Gprav budovy CH neni pozadovano zadné kaceni drevin.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Prostor stavenisté je navrzen v minimalnim rozsahu umozfujicim realizaci stavby. Stavenisté bude
docasné a po ukonceni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu.

Stavba bude realizovana v prostoru stavajici budovy, prostor je graficky znazornén v situaci.

V prostoru stavenisté budou volné plochy vyuzity jako manipulaéni a skladovaci plochy pro pfedzasobeni
materialem.

Na stavenisti nebude vyrabéna betonova smés, bude zabezpecena dovozem z centralnich vyroben.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Na stavbé se nepredpoklada cinnost pracovnikli s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
ddvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy vnitrostavenistnich komunikaci a do¢asnych objektd
zafizeni staveniSté. Bezbariérovy pfistup stavajicich vnéjSich komunikaci a objektd, bude po dobu
vystavby zachovan.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Negativni vlivy béhem realizace stavby

Jedna se o realizaci stavebnich Uprav ve stavajicim objektu v arealu nemocnice. Vzhledem k situovani
stavby budou negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum.

Béhem realizace stavby dojde ¢aste¢né ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasnosti v misté stavby a
hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby budou eliminovany
pouzitim mechanismd s malou hluénosti, dodrzovanim no&niho klidu, kropenim pfi bouracich pracich
apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem, uzivatelem a pfipadné hygienikem odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné eliminovany.

Stavenisté budou oplocena a zabezpecena pred vstupem nepovolanych osob. Zelen v blizkosti stavenist
bude chranéna proti poSkozeni. ZvySena intenzita dopravy bude koordinovana tak, aby negativni dopad
na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné ¢istény a udrzovany.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby budou likvidovany predepsanym zpusobem v souladu se
zakonem ¢ 541/2020 Sb., o odpadech. Likvidace jednotlivych odpadl vychazi z predpist a smérnic
Ministerstva zdravotnictvi a socialnich véci CR a Hlavniho hygienika CR. Ridi se rovnéz Kategorizaci a
katalogem odpadu, vyhlasenymi vyhlaskou €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad(, podle zakona o odpadech
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, dle VyhldSky Ministerstva Zivotniho prostiedi €. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby je nutné vyuzit nebo zneskodnit dle zdsad stanovenych zdkonem
€.541/2020 Sb. o odpadech, a vyhlasky &. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady.
Recyklovatelny odpad musi byt nabidnut k recyklaci v recyklaénim zafizeni, spalitelny odpad musi byt
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nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpad( a ostatni odpad uloZzené na povolenou, fizenou a
zabezpecenou skladku.

Za spravnou likvidaci odpadi odpovida jejich plvodce (zhotovitel stavby). Pivodce odpadi ma ze
zakona povinnost vytfidéné odpady vyuzit, pokud tak nelze ucinit, mdze je sdm odvést na pfislusné
zafizeni anebo je predat k odstranéni opravnéné osobé. Predpokladané produkce odpadu a manipulace
s nimi v prostoru zafizeni staveniSt nebude mit vyznamny negativni vliv na zdravi obyvatel a okolni
zivotni prostredi.

Evidence odpadu bude vedena podle §15 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, a dle § 21 a § 22
VyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Takto
vedena evidence odpadu véetné dolozeni zpusobu odstranéni odpadd z uvedené stavby bude
predlozena pfi kolaudaci stavby na pfislusny Odbor zivotniho prostfedi. Po dobu vystavby bude zajisténa
pro pracovniky stavby nadoba na odlozeni komunélniho odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.

P¥i realizaci stavby budou vznikat zejména nasledujici odpady: beton, cihly, smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, dfevo, zelezo a ocel, smésné kovy, kovové obaly, papir a lepenky, kabely, izol. mat. aj.

Odpady z vystavby

V ramci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebnich praci.

Katalog. i Kategorie Mnozstvi

Cislo NAZEV ODPADU odpadu odpadu

0801 11 Odpac.i.nll barvy av Ialky’ obsahujici organicka rozpoustedla N 011
nebo jiné nebezpecné latky

08 04 09 Odpadrvnvlepldla a" t(’ESHICI maEerllaI’y obsahujici organicka N 011
rozpoustédla nebo jiné nebezpecne latky

0804 10 Jvllna odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod 0 <011
cCislem 08 04 09

1501 01 Papirové a lepenkové obaly ] 05t

1501 02 |Plastové obaly ] 0,5t

150106 |Smésné obaly o) 1,6t

1501 10 Ovba.ly ()’bsath|C| vztv)yvtky nebezpecnych latek nebo obaly N <011
teémito latkami znecisténée

17 01 01 Beton o] 150 t

170102 |Cihly o] 5t

17 02 01 Drevo o] 1t

170202 |Sklo o] 1t

170203 |Plasty @) 0,2t

170302 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 @) 0,1t

1704 05 | Zelezo a ocel o) 3t
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly

17 4 12

090 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03 © t
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|20 03 01 ‘ Smésny komunalni odpad | @] ‘ 1t

Tyto odpady musi byt odstrafiovany v souladu s vySe uvedenymi zdkony a vyhlaSkami o odpadech.

Totéz plati, pokud by pfi vystavbé vznikly dalSi nebezpecné odpady (zbytky barev, odpadni oleje apod.)
Shromazdovani a skladovani odpad( kategorie N (nebezpeény) - tyto budou shromazdovany
do nepropustné nadoby (napf. plechovky od barev) a likvidovany odbornou firmou.

Po dobu vystavby bude zajisténa pro pracovniky stavby nadoba na odloZzeni komunalniho odpadu.
Odpadni vody v pribéhu vystavby v prostoru zafizeni stavenisté vznikat nebudou, po dobu vystavby
budou zhotovitelem osazena mobilni WC (soucast zafizeni stavenisté).

Za odstrafiovani odpadu pFi vystavbé je zodpovédny jejich puvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predlozi

doklady o zpusobu nakladani s odpady v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlaSkou
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Z4dné trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany. Nebudou provadény zemni préce.

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

V oblasti ochrany zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k zivotnimu prostfedi a budou dodrzeny pfislusné zdkonné predpisy:

- zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi (obecné)

- zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani oball a vyrobku s
regulovanymi latkami a dalSi povinnosti

- zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni drevin

- nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise
hluku, (napf. u stavebnich stroju)

Je tfeba provést opatfeni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z

hlediska hluku, vibraci, prasSnosti (prachotésné prepazky atd.)

PFi likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, a bude

vedena evidence o0 nakladani s odpady podle § 39, tato evidence bude soucasti dokumentace

predkladané ke kolaudacnimu Fizeni. Specialni pozornost bude vénovana vzniku nebezpecného odpadu

(vSechny materialy, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zdkona) a dalSim jmenovitym typum

odpadu jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

V pribéhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatni odpad a kategorie "N" nebezpecny
odpad.
Odpad kategorie "O" - ostatni

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sadra - budou vyuzity pro stavebni Upravy, pfipadné dale
recyklovany.

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovl a 170 200 - dfevo, sklo a plasty budou nabidnuty k dalSimu
vyuziti.
Odpad kategorie "N" - nebezpecny odpad

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolacni materidly a 170 700 - smésny stavebni a demoli¢ni
odpad budou zneskodnény v zafizeni k tomu uréeném.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Stavenisté bude oploceno (druh oploceni viz bod B.9 €) - oploceni stavenisté), u vstupu na stavenisté
bude misténa informacni tabule se zakladnimi Udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikd
investora a zhotovitele v€éetné kontaktu.

Na viditelném misté u vstupu na stavenidté musi byt vyvéSeno oznameni o zahjeni praci, toto musi byt
vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.

Zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovniki na stavenis$té bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni €isla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

PFipravné prace - zabezpecit provozni schopnost ¢asti, které nebudou upravovany, oddélit je od stavajici
Casti (zajistit instalace, zfidit prachové stény, uvolnit stavajici ¢asti objektl) a zajistit bourani a odvozy
stavebni suti.

Hlu¢nost provozu stavby - ponévadz stavebni prace budou provadény za provozu nemocnice, neméla by
hluénost stavby prekro€it hygienické normy. Noéni klid by meél byt dodrzovan. Hluéné prace budou
predem konzultovany s investorem a uzivatelem a koordinovany s Iékafskym provozem, sousedicim s
misty, kde se budou provadét hluéné prace.

Charakter a umisténi stavby umoznuje minimalni omezeni stavajicich zdravotnickych provoza.

Provoz investora - ve vSech prostorach a objektech, sousedicich se stavbou, probiha nepfetrzity provoz
nemocnice, ktery nesmi byt omezovan. Zabezpeceni provozuschopnosti nedotéenych €asti budovy, napf.
instalaci prachotésnych prepazek, fesi pfed zahajenim vlastnich praci dodavatel.

Stéhovani oddéleni, provizorni provoz oddéleni a jind opatfeni potfebnd pro plynulé zajisténi provozu
nemocnice fesi uzivatel.

PFi provadéni bouracich praci je tfeba postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a nosné
konstrukce pred bouranim provizorné podchytit. V prabéhu bouracich praci budou provedeny doplfiujici
stavebné technické prazkumy zelezobetonovych konstrukci. Dodavatel bude v co nejvétdi mife dbat na
snizovani hlu¢nosti a zejména prasnosti pfi stavebnich pracich (pfedevsim pfi demolicich).

Soubéh vice dodavatelll na stavbé bude koordinovat generalni dodavatel stavby.

Likvidace zafizeni stavenisté - po dokonCeni a pfedani stavby budou v8echny pozemky, které byly
vyuzivany pro stavenisté uvedeny do plvodniho stavu, nebo po dohodé s vlastnikem jinak vhodné
upraveny.

Pfed uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uzivatelem uzaviena dohoda, kde bude
stanoven postup a predavani dokladd jednotlivych dodavek, zvlasté dodavek se zaruéni Ihitou
(pfedavani dokladll o zarukach).

Plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §15 zakona ¢. 309/2006 Sb. (déle jen
Plan BOZP) bude zpracovan v soucinnosti s vybranym dodavatelem stavby. Zasadnim G€elem Planu
BOZP je potfeba zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace
v Casové potfebé i zpusobech provedeni. Plan BOZP je dokumentem zpracovavanym diferencované
podle druhu a velikosti stavby a musi byt pfizplsoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem
provadéni stavby. Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v §7 pism. ¢) stanovuje, ze koordinator bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen koordinator) béhem pfipravy stavby zabezpecluje, aby Plan
BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam staveniste,
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Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpecné prace a aby
byl odsouhlasen v8emi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani Planu BOZP znami.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na stavbé se nepredpoklada cinnost pracovnikli s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
divodu nebudou provadény zadné specialni Upravy vnitrostavenistnich komunikaci a do€asnych objektl
zafizeni stavenisteé.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
K omezeni provozu na vefejnych komunikacich stavebnimi Gpravami nedojde a neni tedy nutné feSit
zadné dopravni inzenyrska opatfeni.
Vnitroaredlova doprava bude v pridbéhu stavby omezena — potfebna omezeni budou zajiSténa
pfenosnymi dopravnimi znackami. Rozsah znaceni nevrhne, projednd a odsouhlasi dodavatel stavby
s odpoveédnym zastupcem nemocnice dle skute€nych potfeb stavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Vzhledem k rozsahu Uprav nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

Ponévadz stavebni prace budou provadény za provozu nemocnice, neméla by hluénost stavby prekrogit
hygienické normy. Noéni klid by mél byt dodrzovan. Hlu¢né prace budou pfedem konzultovany s
investorem a uzivatelem a koordinovany s lékafskym provozem, sousedicim s misty, kde se budou
provadét hluéné prace.

V pfistupovych cestach ke stavbé v budové CH bude provadén dusledny uklid.

Dodavatel stavby navrhne ve spolupréci s uzivatelem podrobny harmonogram, ktery odsouhlasi vedeni
kliniky a technicky zastupce investora.

o) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Realizace stavby a jeji postup bude ovlivnén pfidélem finanénich prostfedk(. Nasledujici odhad je
vztazen k optimalnimu prabé&hu vystavby:

ZANAJENT STAVIY ..ttt ettt e e b e e e aee e e be e enaeesreaan 12/2025
(o [0] o] aTez=T o111 F=1Y] o)V RS UURURURRN 07/2026
PFEdPOKIAdaNE INTTA PraCi.......c.eoiiieieee e e e 8 mésicu

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uréen
pFipadny rozsah provizornich opatfeni k zajisténi stavajiciho provozu.

Jelikoz budou stavebni prace provadény za plného provozu nemocnice, neméla by byt hlu¢nost stavby
vy§8i, nez dovoluji hygienické normy. Noéni klid by mél byt dodrzovan a hluéné prace by mély byt
predem konzultovany s investorem a zejména dotéenymi zdravotnickymi pracovisti.

B.10 Celkové vodohospodarské reseni

V objektu je navrzen oddilny systém kanalizace. Samostatné budou odvadény splaskové odpadni vody a
destové odpadni vody. Systém je navrzen gravitacni.

V rozsahu stavebnich Uprav je uvazovano s vymeénou odpadniho potrubi z plvodnich materiald do
nerezi. Na pozadavek investora bude rekonstruované a nové kanalizacni potrubi navrzeno ze stejného
potrubniho systému.
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Pfi demontazich stavajiciho potrubi kanalizace budou zachované volné konce kanalizace zaslepeny.

Splaskova a kysela kanalizace

V rozsahu stavebni Uprav je uvazovano s demontazi vSech zafizovacich pfedmétl a pfipojovaciho
potrubi.

Puvodni odpadni potrubi z pavodnich materialu bude komplet v rozsahu stavebnich Gprav demontovano.
Budou instalovény nové odpady v novych nebo puvodnich trasach dle upravované dispozice. Napojeni
na stavajici na pfipravené odpady z 2.NP (pfevazné jiz v 1.NP pod stropem z pfedchozich etap
rekonstrukce objektu) a v 1.PP pod stropem na stavajici zavéSené svody.

Na vySe uvedené odpady bude napojeno nové pfipojovaci potrubi od novych zafizovacich pfedmétu.

Dle pozadavkd profesi VZT, UT, RTCH budou provedeny odvody kondenzatl svedené do splaskové
kanalizace, dle pozadavku jsou navrzeny podlahové vpusti.

Bilance odtoku splaskovych odpadnich vod

Pramérny denni odtok splaskové vody 1232,91 l/den
Maximalni denni odtok splaskové vody 1849,37 l/den
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody 0,04 I/s
Maximalni odtok splaSkové vody 0,11 I/s
Maximalni odtok vody podle CSN 3,53 /s
Roéni odtok splaskové vody 450,01 m?3/rok

Hospodareni s destovymi vodami

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy bez zdsahu do stfeSnich konstrukci. Hospodareni s dedtovymi vodami
je feSeno komplexné pro cely areal nemocnice a bude tedy zachovano stéavajici. Neni uvazovano
navySeni odtoku deStovych vod ze stfech. Nebudou negativné ovlivnény odtokové poméry v feSeném
uzemi.
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