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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM NSv.

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. :

MÍSTO STAVBY :

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :

NÁZEV AKCE :

OBJEKT :

ČÁST :

OBSAH : ARCHIVNÍ ČÍSLO : Č. V.

MĚŘÍTKO

Č. ZAKÁZKY

PARÉDATUM

STUPEŇ

ARCHÍV

PROJEKPROJEKČNÍČNÍ INŽENÝRSKÁ INŽENÝRSKÁ ČINNOSTČINNOST

Bc. Vojtěch CyžJan Kania Ing. Miroslav Pantůček

Bohunice [612006], 3156/2, 3174

SO 01 - Budova 9

D.1.1.3 - Architektonicko stavební řešení

FN BRNO - Energeticky úsporná opatření objektu 9

Pohledy

PPS-17/24

DPS

SRPEN 2025

1:100

0606D.1.1.3

FN Brno, objekt č.9, Jihlavská 22
625 00 Brno

Fakultní nemocnice Brno,
Jihlavská 20, 625 00 Brno

SEVERNÍ POHLED - NAVRŽENÝ STAV

VÝCHODNÍ POHLED - NAVRŽENÝ STAV

SEVERNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV

JIŽNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV

JIŽNÍ POHLED - NAVRŽENÝ STAV

VÝCHODNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV

POZNÁMKY:

POZN.Č.2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PROSKLENÉ OCELOVÉ FASÁDY A DĚLÍCÍ PŘÍČKY
POZN.Č.3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVĚTLÍKŮ
POZN.Č.5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VZT JEDNOTEK, USKLADNĚNÍ A NÁSLEDNÁ REPASE, 6ks
POZN.Č.8 STÁVAJÍCÍ OBLOŽENÍ FASÁDY BUDE ODSTRANĚNO. PODKLADNÍ ZDIVO BUDE SROVNÁNO A OČIŠTĚNO, PLOCHA

159,5m2
POZN.Č.9 V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDE SANOVANÁ SPODNÍ STRANA ŽB DESKY. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY,

PODKLAD BUDE OČIŠTĚN, NAPENETROVÁN A VYSPRAVEN REPROFILAČNÍ MALTOU PRO OPRAVU BETONŮ. CELKOVÁ
PLOCHA 120m2. SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE DEMONTÁŽ A ZPETNÁ MONTÁŽ 1ks KAMERY, 2ks SVÍTÍDEL A
ELEKTROINSTALACE, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNÁ V NOVÝCH PLASTOVÝCH CHRÁNIČKÁCH O CELKOVÉ DÉLCE 52m

POZN.Č.10 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ - 2 x ASFALTOVÝ PÁS, OČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE
OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, PŘESPÁDOVÁNÍ Z LEHČENÉHO BETONU, TLOUŠŤKA VRSTVY MAX 50mm, PENETRACE,
NOVÁ EPDM FÓLIE. SOUČÁSTÍ STŘECHY JSOU 3 KOMÍNKY PRO ODVETRÁNÍ SOUVRSTVÍ STŘECHY A STŘEŠNÍ VPUSŤ.
ODVETRACÍ KOMÍNKY A STŘEŠNÍ VPUSŤ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI S INTEGROVANÝM EPDM LÍMCEM.

POZN.Č.13 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PŘESAHŮ ZASTŘEŠENÍ PRŮJEZDU, CELKOVÁ PLOCHA 2 x 12,5m2 => 25m2. SOUČÁSTÍ VÝMĚNY
OPLECHOVÁNÍ JE NEZBYTNÁ DEMONTÁŽ 1ks DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, KTERÉ JE UMÍSTĚNO NA PŘESAHU ZASTŘEŠENÍ.
PO PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ A SANACI KONSTRUKCE BUDE DOPRAVNI ZNAČENÍ ZPĚTNĚ MONTOVÁNO.

POZN.Č.16 REPASE VZT JEDNOTEK, 6ks
POZN.Č.20 DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVEŘNÍHO TABLA A ČTEČKY PO PROVEDENÍ KZS. VČETNĚ VEŠKERÉHO

KOTVENÍ A ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE. 1ks


