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1 Úvod, koncepce řešení  

Předmětem řešení projektové dokumentace je návrh elektroinstalace, hromosvodu a uzemnění 

objektu novostavby Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) ve Fakultní nemocnici Brno (FNB). Objekt je 

umístěn vedle stávajícího pavilonu O.  

Předmětem této části dokumentace je: 

- Areálové osvětlení – etapa A – část v oblasti CKTCH 

Předmětem této části dokumentace není: 

- Areálové osvětlení – etapa B – zbývající část - část PD SO.08-11B 

- Přeložka areálového osvětlení - samostatná část PD SO.08-17 

- Kabelová areálová přípojka VN - samostatná část PD SO.08-06 

- Kabelová přeložka VN - samostatná část PD SO.08-16 

- Areálové rozvody NN – samostatná část PD SO.08-10 

- Transformační stanice – samostatná část PD SO.08-08 

- Dieselagregát – samostatná část PD SO.08-09 

- Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod, uzemnění - samostatná část PD D.1.4.2 – SO-01 

 

 

2 Cizí zařízení  

Vyjádření o existenci stávajících podzemních zařízení zajišťoval generální projektant a pro 

vypracování PD tohoto objektu byla předložena situace v digitální formě se zakreslenými stávajícími a nově 

navrženými inženýrskými sítěmi.  

 Veškeré souběhy či křížení s ostatními podzemními zařízeními je nutno provádět v souladu s ČSN 

73 6005, resp. ČSN 33 2000-5-52ed2.  

Před započetím zemních prací je nutno stávající zařízení vytyčit.   

 

 

3 Základní údaje: 

Napěťová soustava:  na straně NN: 3+PEN, 3x230/400 V, 50Hz, TN-C    

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – ochranná opatření: 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:   

Základní ochrana před přímým dotykem:  Izolací, kryty dle čl. 410 

Ochranné opatření:     automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše 
ochranným pospojováním  a automatickým odpojením dle  čl.411 

Doplňková ochrana: proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy doplňující ochranné pospojování dle 
čl.415.2 normy  

Doplňková ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200-5-51ed.3 v platném znění. 
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Ochranná pásma:  

Požadavek na ochranné pásmo je dán elektrizačním zákonem č. 458/2000 sb. Ochranná pásma 

jsou vymezena svislými rovinami: 

- kabelové vedení NN:    1 m - na každou stranu od krajního kabelu 

 

 

4 Technické řešení 

4.1 Areálové osvětlení 

V rámci stavby objektu GPK a CKTCH je po dobu výstavby demontováno stávající areálové 

osvětlení v místě výstavby a zajištěno provizorní napájení zachovaných svítidel – viz samostatná část PD.  

 

Rozsah nově navrženého osvětlení – etapa A – část v oblasti CKTCH: 

1) Pro nově navržené komunikace situovaných podél jižní fasády severní nadzemní části a 

podél východní části objektu CKTCH, a to včetně propojení až na komunikaci vedenou 

jižně od objektu H3 je navrženo nové osvětlení v souladu s novým návrhem komunikací.  

Popis návrhu: 

- V průjezdné komunikaci u objektu CKTCH se jedná o nově navržená svítidla označená 

v situaci jako  2-97 až 2-100 se závěsnou výškou svítidla 6m, svítidla budou dočasně připojena 

z rozpínací skříně RVO2.1 s odbočením ze stožáru 2-106, v rámci realizace etapy B budou 

poté svítidla připojena ze zapínacího bodu RVO2 osazeného u objektu energocentra 

- Pro osvětlení parkoviště mezi objekty GPK a CKTCH se jedná o nově navržená svítidla 2-197 

až 2-200 se závěsnou výškou svítidla 4m, svítidla budou připojena ze svítidla 2-100 (v rámci 

etapy A z rozpínací skříně RVO2.1, v rámci realizace etapy B budou poté svítidla připojena ze 

zapínacího bodu RVO2 osazeného u objektu energocentra) 

- U komunikace podél východní strany objektu CKTCH jsou navržena svítidla 2-104 až 2-110 se 

závěsnou výškou svítidla 6m, svítidla budou připojena z rozpínací skříně RVO2.1 osazené 

v místě původního objektu M (RVO2.1 je připojená přímým kabelem ze zapínacího bodu RVO2 

osazeného u objektu energocentra – viz SO-08-10) 

- V souladu s provedením komunikačního propojení bude posunut stávající stožár č.96 

- Ve svítidle 2-106 bude provedeno v rámci etapy A připojení svítidel průjezdné komunikace a 

parkoviště, v etapě B bude toto propojení provedeno jako provozní (nezapojeno) 

2) V části komunikace jižně od objektu H3 je navržena výměna čtyř stávajících stožárů 

včetně změny jejich výšky a kabelového propojení do RVO3 

Popis návrhu 

- V místě nového napojení nové komunikace na stávající komunikace je navržena výměna dvou 

stávajících stožárů ozn.34 a 35 za nové stožáry 3-34 a 3-35 se závěsnou výškou svítidla 6m, 

dále bude provedena i výměna stožárů 36 a 37 za nové stožáry 3-36 a 3-37 se závěsnou 

výškou svítidla 6m, přičemž kabelové vedení bude provedeno nově od stožáru 3-34 až do 

zapínacího bodu RVO3 u objektu H 

- Kabel ze stožáru č.3-34 směrem k objektu nové lékárny zůstane zachován a bude zatažen do 

přemístěného (nového) stožáru č.3-34 
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3) Pro nově navrženou komunikaci propojující vjezd u CKTCH s vjezdem u vrátnice u 

hlavního vjezdu z komunikace v Jihlavské je navrženo nové osvětlení v souladu 

s novým návrhem komunikací.  

Popis návrhu 

- U nové komunikace podél oplocení areálu jsou navržena svítidla 2-190 až 2-196 se závěsnou 

výškou svítidla 6m, svítidla budou připojena z rozpínací skříně RVO2.1 osazené v místě 

původního objektu M (RVO2.1 je připojená přímým kabelem ze zapínacího bodu RVO2 

osazeného u objektu energocentra – viz SO-08-10) 

- Stávající svítidlo 1-125 ve stávající zatáčce vlevo od hlavního vjezdu z ul.Jihlavská bude 

demontováno  

- Stávající svítidlo 1-126 zůstane zachováno, a to včetně  připojení z nového zapínacího bodu 

v objektu 4, realizovaného stavbou v rámci přípravy stavby  

- Stávající svítidlo 1-127 bude demontováno, v místě demontáže bude provedena spojka  

- Stávající svítidla 128,129,130 včetně pomocného osvětlení závory Jihlavská budou tedy 

připojena ze zapínacího bodu v objektu 4 (tato svítidla a jejich kabelové propojení není 

předmětem této PD)   

- Nově navržená svítidla s ozn. 1-125, 1-127 a 1-120 budou připojena novým kabelovým 

vedením ze stávajícího zapínacího bodu RVO.01, přičemž na toto kabelové vedení budou 

připojena i stávající svítidla 132 a 133, která nejsou předmětem této PD 

- Ve stožáru 1-125 bude provedeno provozní propojení větve č.1 a větve č.2 

- Z rozpínací skříňky RVO2.1 bude provedeno provozní propojení do stožáru 1-102 

 

Část nově navržených svítidel v areálu bude připojena ze zapínacího bodu RVO2, který byl nově 

osazen na severní fasádě objektu energocentra v rámci demolice stávajícího osvětlení v místě výstavby. 

Z nového zapínacího bodu RVO2 budou připojena vybraná svítidla, další svítidla budou připojena 

z podružné skříně RVO2.1. Svítidla jsou označena 2-x. 

Část nově navržených svítidel (resp. vyměněných svítidel) v areálu bude připojena ze stávajícího 

zapínacího bodu RVO3, svítidla jsou označena 3-x. Svítidla označená 1-x jsou připojena z RVO 01.  

Připojení svítidel u energocentra TS4 včetně svítidel u vjezdu z kom. Jihlavská bude provedeno 

nezávisle z nového zapínacího bodu realizovaného v rámci přípravy staveniště.  

Pro propojení stožárů a podružných rozvaděčů bude položeno nové kabelové vedení se 

zachováním stávajícího principu napájení areálového osvětlení. 

Osvětlení průjezdu v objektu CKTCH je řešeno nástěnnými svítidly na fasádě, svítidla jsou 

připojena vždy z daného objektu z rozvaděče určeného pro venkovní osvětlení – součást PD vnitřních 

instalací.   

Uložení kabelů.  

Kabelové vedení typu CYKY bude uloženo v chodníku a v terénu v pískovém loži s mechanickým 

krytím deskou UNIVOLT a s min. krytím 0,7m, v trase nad podzemními podlažími s min.krytím 0,35m. Při 

přechodu přes komunikaci je kabelové vedení uloženo v chráničce 110mm v betonové mazanině a na 

podkladové betonové desce s min.krytím 1m. Pro přizemnění stožárů a rozvodných skříněk bude v celé 

délce trasy položen zemnící pásek FeZn 30x4 mm nebo zemnící drát pr.10mm.   

Uložení kabelů musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52ed2 a ČSN 73 6005.  
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Postup výstavby. 

Postup výstavby bude v souladu s POV výstavby objektu GPK a CKTCH včetně navazujících 

komunikací a v souladu s výstavbou ostatních inženýrských sítí. Po dobu výstavby bude nutné zajistit 

provoz stávajícího areálového osvětlení, provizorní řešení po dobu výstavby bude řešeno v části Zařízení 

staveniště.  

Před započetím zemních prací je dodavatel povinen vyzvat všechny dotčené správce podzemních 

zařízení k vytyčení stávajících sítí. Demontáže stávajícího osvětlení, výkopové práce, položení kabelů  a 

zapojení kabelů bude provedeno v souladu s POV výstavby, před záhozem rýhy bude provedena kontrola 

uložení kabelů a bude proveden zához rýhy.  

Před dokončením stavby zajistí dodavatel geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

Venkovní osvětlení bude uvedeno do provozu na základě výchozí revize.  

 

Návrh osvětlení komunikací, tj. návrh pozic svítidel, jejich výšek a příkonu  svítidel bylo řešeno 

světelně technickým návrhem, který byl podkladem pro vypracování této PD.  

 

Navržené technické řešení 

  

Světelné jednotky s řízenou teplotou chromatičnosti: 

 

Navržený systém využívá svítidla s dvoukanálovými LED moduly umožňujícími aktivní míchání 

světla o různých teplotách chromatičnosti – standardně s osazením LED s CCT 2200 K a 4000 K. Míchání 

probíhá v optické komoře svítidla, čímž je dosaženo požadované barevné teploty výstupního světla. 

Výsledná teplota chromatičnosti nepřekračuje hodnotu 3000 K, přičemž v různých časových fázích 

je možné volit dynamické nastavení: 

večer (cca 17:00–22:00): obě LED větve na 100 % výkonu, výstupní CCT cca 3000 K, 

noc (cca 22:00–00:00): teplá větev 100 %, neutrální větev 50 %, CCT cca 2700 K, 

hluboká noc (00:00–05:00): pouze teplá větev 100 %, CCT cca 2200 K, 

svítání (05:00–07:00): pozvolné zvýšení intenzity a změna CCT zpět ke 3000 K. 

Tento princip přináší benefity ve smyslu snížení světelného znečištění, zvýšení komfortu v nočním 

prostředí a současně efektivní využití energie. 

  

Ekologická optimalizace: 

 

Použité LED zdroje jsou bez obsahu UV spektra a mají nízký podíl modré složky, zvláště při 

nižších teplotách chromatičnosti. Významně se tím snižuje vliv na: 

hmyz (nižší přitažlivost světla, snížená mortalita), 

ptactvo a netopýry (nerušení biorytmů), 

vegetaci (nižší narušení fotosyntetických procesů). 

  

Z hlediska světelného znečištění systém vykazuje nižší emise modré složky i v porovnání se 

standardním 3000 K stmívatelným řešením, díky kombinaci tepelného a intenzitního řízení. 

  

Adaptivní řízení pomocí senzorů a řídicí platformy: 
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Součástí řešení je implementace systému senzorového řízení, který umožňuje: 

- dynamickou reakci na přítomnost osob nebo vozidel, 

- lokalizované zvýšení intenzity světla dle potřeby, 

- automatizované návraty do základního útlumového režimu, 

- analýzu provozních dat (teploty, napětí, spotřeba, časy detekce pohybu). 

 

Dělení na zóny proběhne v úvodu díla ve spolupráci se Zadavatelem. 

 

  

Celý systém je spravován prostřednictvím otevřené platformy umožňující integraci se systémy 

správy areálu (Simenes Desigio CC na velínu FN Brno, napijení např pomocí BacnetIP), a to s důrazem na 

bezpečnost, škálovatelnost a provozní přehled. 

________________________________________ 

  

Technický popis referenčního svítidla (standard) 

  

Navržená svítidla představují moderní, technologicky vyspělý zdroj veřejného osvětlení pro použití 

na místních komunikacích, pěších trasách a technických prostorech v areálu FN Brno. Konstrukčně se 

jedná o kompaktní LED svítidlo určené pro instalaci na výložníky a sloupy, se směrovou optikou pro přesné 

nasvícení povrchu komunikací a chodníků. Je vhodné pro sloupové nebo výložníkové montáže, s možností 

nastavení náklonu ve více polohách. 

 

 
5 Předpisy a normy 

Projektová dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem, zejména ČSN 73 6005, 

ČSN 33 2000-5-52ed2 a dalších. 

 

 
6 Bezpečnost práce 

Veškeré montážní a údržbářské práce musí být prováděny odbornou firmou při dodržování 

platných ČSN a elektrotechnických předpisů. Před uvedením do provozu musí být na instalaci provedena 

výchozí revize. Ve stanovených lhůtách je nutno provádět revize elektrického zařízení. 

 
 
 
7 Certifikace 

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných 

zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými 

autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.  

Instalace včetně označení prvků instalace musí splňovat požadavky směrnice investora (např. 

číslování stožárů).  



 22-SP-042 

SO 08 Inženýrské sítě                          září 2024 

D.1-SO-08-11A - Areálové osvětlení (etapa A)  -  část v oblasti CKTCH Strana 7 (celkem 7) 

  

 

 7

 

 

8 Projednání dokumentace      

Projednání PD v rámci sloučeného stavebního a územního řízení zajišťuje investor akce. V rámci 

stavebního řízení byla tato dokumentace předložena k vyjádření jako součást souhrnné dokumentace 

stavby včetně všech vyjádřeních nutných ke stavebnímu řízení, v rámci tohoto stupně bylo provedeno 

rozšíření dotčených částí.   

 

 

 

9 Vliv na životní prostředí  

Provozem (přeložkou) kabelových podzemních vedení nedojde ke zhoršení životního prostředí ani 

nebude negativně dotčeno okolí stavby. Provedení svítidel nezvyšuje světelný smog. Jiné nároky na území 

a na životní prostředí stavba nemá.  

 
       


