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FN BRNO, DĚTSKÁ NEMOCNICE, ČERNOPOLNÍ 9
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Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705

RTG vyšetřovna s panoramatickým zubním rtg zařízením

1:50

DOKUMENTACE PRO  PROVEDENÍ STAVBY

DESKOVÉ ZÁSTĚNY Z OSB DESEK tl.18mm NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI

S DVEŘMI 800/1970

PEVNĚ UCHYCENY KE STÁV. KONSTRUKCÍM KOLEM KVŮLI PÁDU/PŘEKLOPENÍ

  
Obecná pravidla práce v areálu FN BRNO 
Zhotovitel je při provádění veškerých stavebních prací, které probíhají v areálu FN Brno, povinen dodržovat tato pravidla: 
Proškolit všechny zaměstnance zhotovitele, případně i zaměstnance svých subdodavatelů, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s návody pro
provozované činnosti, zejména: 
-s areálem staveniště (pracoviště), přístupovými a únikovými cestami, s umístěním hlavních uzávěrů energií,
-s riziky, vyskytujícími se na stavbě, která mohou ohrozit zdraví osob,  
-s povinností dodržovat bezpečnostní označení a výstražné signály umístěné na stavbě, řídit se pokyny odpovědných pracovníků, 
-s povinností pohybovat se pouze v prostorách vymezených odpovědnými pracovníky pro splnění svých smluvních závazků, 
-se zákazem manipulovat se strojním a elektrickým zařízením, pokud jim nebylo určeno pro práci, 
-s povinností používat OOPP (ochranná přilba a příslušné OOPP podle činností, 
-s umístěním tel. čísel pro přivolání lékařské záchranné služby, policie, hasičů,  
-se zákazem vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných látek, donášky alkoholu a omamných látek na pracoviště a povinnosti
-podrobit se kdykoliv kontrole FN Brno a 
-s povinností oznámit neprodleně příslušnému vedoucímu a vyššímu dodavateli pracovní úraz, výskyt havárie, požáru, nebo jiné mimořádné události
na pracovišti. 

Zajistit podmínky bezpečnosti, hygieny práce a požární bezpečnosti, zejména: 
-zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců zhotovitele, 
-zajistit dodržování platných bezpečnostních a hygienických předpisů, 
-průběžně informovat své zaměstnance s riziky vyplývajících z prováděných nebo plánovaných činností, 
-průběžně informovat a seznamovat zúčastněné osoby se změnami v prováděných nebo plánovaných činnostech, 
-koordinovat svou činnost tak, aby neohrožoval ostatní zúčastněné subjekty a 
-informovat FN Brno a ostatní zúčastněné subjekty o rizicích a všech skutečnostech vzniklých změnou technologie, nebo technologického postupu;
případně pro tyto situace vyžádat souhlas FN Brno, vyžaduje-li to smlouva. 
Dodržovat podmínky výkonu stavební činnosti na staveništi v areálu FN Brno i mimo něj: 
Stavební činnosti budou prováděny výhradně v prostoru předaného pracoviště. Pohyb pracovníků a mechanizace zhotovitele bude probíhat výhradně
ve vyznačené trase podle plánu organizace výstavby (nebo obdobného dokumentu). V případě nutnosti provádění prací mimo předané pracoviště
předloží zhotovitel v předstihu alespoň 14 kalendářních dní odůvodněný návrh k odsouhlasení FN Brno; do doby odsouhlasení není možno činnost
realizovat.   
U stavební činnosti spojené se zásahy do funkční infrastruktury, budov nebo kolektorů FN Brno, předloží zhotovitel v předstihu alespoň 14
kalendářních dní odůvodněný návrh k odsouhlasení FN Brno; do doby odsouhlasení není možno činnost realizovat.   
U stavební činnosti spojené s omezením vnitroareálových komunikací předloží zhotovitel v předstihu alespoň 14 kalendářních dní odůvodněný návrh
k odsouhlasení FN Brno; do doby odsouhlasení není možno činnost realizovat.   
V případě použití jeřábů ohlásí zhotovitel takový záměr FN Brno alespoň 14 dní předem. V případě použití mobilního jeřábu je zhotovitel povinen
hlásit 4 dny předem na FN Brno a dále v den příjezdu jeřábu hlásit na FN Brno. 
Zhotovitel umožní na žádost FN Brno přístup k zařízení ve správě FN Brno umístněných ve staveništi, a to z důvodu oprav, údržby nebo revize
takových zařízení.  
V nezbytně nutné rozsahu musí zhotovitel strpět činnosti jiného zhotovitele, který pro FN Brno realizuje jinou stavební činnosti v areálu FN Brno. 
V případě mimořádné události na staveništi informuje Zhotovitel o takové skutečnosti FN Brno, pracoviště Centrálního velínu. 
V případě mimořádné události v areálu FN Brno, mimo pracoviště Zhotovitele ovšem s vlivem na něj, informuje FN Brno bezodkladně Zhotovitele. 
V případě způsobení nebo rizika škody na majetku FN Brno, včetně škody spojené s omezením provozu, požaduje FN Brno okamžité zahájení práce
na odstranění závady. V případě nezahájení potřebné činnosti, zajistí opravu FN Brno na své náklady, které je FN Brno oprávněna nárokovat zpětně
na Zhotoviteli. 
Zhotovitel se se zavazuje ochraňovat všechny inženýrské sítě v místě možného poškození – přejezdy mechanizace, skládky materiálů, zařízení
staveniště aj. 
V případě poškození inženýrských sítí Zhotovitel uhradí neprodleně veškeré náklady spojené s opravou a zařídí okamžité zprovoznění dotčené
inženýrské sítě. 
V případě jakýchkoliv mimořádných událostí ze strany FN Brno, bude předán seznam kontaktů.  
Provádět úklid staveniště v areálu FN Brno a dle potřeby i přilehlých ploch, zejména přístupových komunikací 

Obecné povinnosti 
Zhotovitel zajišťuje odstranění materiálu k likvidaci ze stavby průběžně do vyčleněných kontejnerů. Odpadní materiál nesmí zůstat na transportních
trasách po ukončení směny, tak aby bylo možné v areálu FN Brno provádět zavedený rozsah úklidu. V okolí mobilního zázemí pro personál udržuje
zhotovitel čistotu prostředí, zaměstnanci využívají vlastní mobilní toalety. 
V případě potřeby zajistí zhotovitel (po dohodě s pověřeným zaměstnance IO FN Brno) včasné oddělení stavby od zachovaného provozu; v případě
stavby v budově i například prostřednictvím instalace prachotěsné příčky.  
V případě, že zaměstnanci zhotovitele, příp. subdodavatelů, vstupují do budov, ve kterých je zachován provoz, činí tak s obuví bez nánosů bahna a
čistými OOPP. Zhotovitel zajistí na vstupu před budovu rohože k odstranění hrubých nečistost z obuvi. 
V případě, že je součástí stavby i pokládka podlahové krytiny, zajistí zhotovitel v etapě pokládky denní úklid provozu. 
Denní úklid v průběhu stavebních prací 
V případě prací se zvýšenou prašností (např. při bouracích pracích) s dopadem do zdravotnických provozů v areálu FN Brno, zvýší zhotovitel úklid na
mokro na přístupových a odsunových trasách nad běžný pasport (předpokládané navýšení 2x).  
V případě provádění demoličních prací se zvýšenou prašností ve venkovním prostředí je povinen zhotovitel zajistit kropení prostoru těchto prací a tak
co nejvíce eliminovat rozšiřování prachu po okolí.
Navýšení denního vysávání koberců v koridorových trasách (předpokládané navýšení 1x), které nemohou být odstraněny v průběhu stavby.  
Bude upřesňováno na KD dle vyhodnocení harmonogramu prací.  
Závěrečný úklid po dokončení stavebních prací (zejména rekonstrukce a výstavba) před předáním staveniště 

Úklid všech místností, ve kterých byla realizována stavební činnost nebo byly činností dotčeny, zahrnující úklid veškerých omyvatelných povrchů,
včetně oboustranného mytí oken, žaluzií a parapetů, úklidu transportních tras, dveří, výtahů a schodišť. 
Vlhké čištění koberců v koridorových trasách, které nemohly být odstraněny v průběhu stavby.  
Před předáním pracoviště bude proveden úklid dezinfekčními prostředky dle Dezinfekčního programu daného pracoviště (zhotovitele s programem
obeznámí FN Brno před zahájením stavebních prací).  
Bude upřesňováno na KD. Další požadavky nad rámec výše popsaného rozsahu úklidu mohou vyplynout z požadavku pracoviště před předáním
provozu. 
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