
Název Hodnota

Nadpis rekapitulacD.1.2.5-S  Soupis prací 

Akce Přesun příjmové laboratoře ODHB

Objekt Budova A, 2.NP

Název části Silnoproudá elektrotechnika

Z. č.

Objednavatel Dětská nemocnice Brno

Stupeň PD DPS

Vypracoval Ing. Jaromír Glovina

Kontroloval

Datum 11.2025

Zpracovatel Ing.Jaromír Glovina

Cenová soustava RTS 2025

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 1,00%, Přesun 2,10% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Zednická výpomoc 2,15% montáže 0,00

Mezisoučet 1 0,00 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Náklady celkem 0,00



Pozice Popis položky Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky

1 Rozvaděč RS2.3 ks 1,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

(cena rozvaděče včetně montáže přístrojů)

Dodávky - celkem 0,00 0,00

C-21M Elektromontáže

2 210 01-0301.R00 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP do zdi bez zapojení ks 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 210 01-0321.R00 KRABICE ODBOČNÁ KU68 se svorkovnicí ks 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 211 01-0002.RT2 Osazení hmoždinky do cihl.zdiva HM8, vč.dodávky ks 40,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POŽÁRNÍ UCPÁVKY

5 210 02-0921.R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 m2 0,20 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VODIČE STANDARDNÍ

6 210 80-0526.R00 Vodič CY 4 mm2,ZZ, volně m 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 KABELY CERTIFIKOVANÉ

8 210 80-0285.R00 CXKH-R-O 3x1,5 mm2, pevně m 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 210 80-0318.R00 CXKH-R-J 3x1,5 mm2, pevně m 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 210 80-0315.R00 CXKH-R-J 5x1,5 mm2, pevně m 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 210 80-0286.R00 CXKH-R-J 3x2,5 mm2, pevně m 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ

12 210 10-0251.R00  Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 22,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 210 10-0258.R00  Ukončení kabelů do 5x10  mm2 ks 4,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 210 10-0002.R00  Ukončení vodičů do 6  mm2 ks 4,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPÍNAČE POD OMÍTKU 

15 210 11-0041.R00 Spínač jednopólový, zapuštěný ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 210 11-0045.R00 Přepínač střídavý, zapuštěný ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 210 11-0051.R00 Přístroj tlačítkového ovládače, řazení 1/So ks 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Doutnavka orientační ks 4,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

KRYT SPÍNAČE 

19 Kryt jednoduchý ks 10,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

20 Kryt jednoduchý s průzorem ks 4,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

RÁMEČEK PRO SPÍNAČE

21 Rámeček jednonásobný ks 10,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

22 Dvojnásobný, bílý ks 2,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

ZÁSUVKA  pro lékařské účely, pod omítku 

23 210 11-1011.R00 Zásuvka jednoduchá s ochr. clonkami, bílá ks 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 210 11-1011.R00 Zásuvka jednoduchá s ochr. clonkami, zelená ks 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 210 11-1013.R00 Zásuvka jednoduchá, zelená, s přep.ochranou ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY REFLEX SI

(s popisným polem)

26 Rámeček jednonásobný ks 10,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

27 Dvojnásobný, bílý ks 7,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

28 Rámeček čtyřnásobný ks 4,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

POJISTKY A JISTIČE

29 210 12-0041.R00 Jistič 32/3/C, modulární ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 210 12-0041.R00 Jistič 40/3/C, modulární ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MONTÁŽ ROZVADĚČŮ

31 210 19-0003.R00 Montáž rozvaděčů oceloplechových do 100 kg ks 3,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVÍTIDLA

32 210 20-1521.R00 Svítidlo LED  "A" ks 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 210 20-1521.R00 Svítidlo LED  "B" ks 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 210 20-1513.R00 Svítidlo LED  "N" ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Recyklační poplatek za svítidlo ks 17,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00

C-46M PRŮRAZ ZDIVEM 

36 460 68-0021.R00 Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 15cm ks 8,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 460 68-0022.R00 Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30cm ks 2,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801-3 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ

38 971 03-3541.R00 Vybourání otvorů ve zdi pl.1m2, tl.30cm ks 1,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 974 03-1122.R00 Vysekání rýh 3x7cm ve zdivu cihelném m 60,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 974 03-1144.R00 Vysekání rýh 7x15cm ve zdivu cihelném m 25,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 974 05-4208.R00 Vyvrtání kapsy do 80mm ve zdivu cihelném ks 55,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HZS

42 HZS Demontáž rozvaděče RS2.3 hod 15,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 HZS Demontáž nefumkční elektroinstalace hod 40,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 HZS Odpojení vývodů v RS2.2 hod 5,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 HZS Výměna jističů v RS2 hod 5,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 HZS Zajištění a napojení přívodů z RS2 hod 5,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 HZS Podchycení přívodů ke klimajednotkám hod 5,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 HZS  Revizni technik hod 25,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 HZS  Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0,00 0,00 0,00

Stránka 2


