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A  PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
A.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

       a) Název akce:  INSTALACE NOVÝCH CS MYČEK V OBJEKTU CH, FAKULTNÍ NEMOCNICE 
   
    

b) Místo stavby: Jihlavská 20, Brno-Bohunice  
   okres Brno-město, kraj Jihomoravský, stát Česká republika 
 
 
c) Předmět projektové dokumentace:  INSTALACE NOVÝCH CS MYČEK V OBJEKTU CH 

 
  
A.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

a) Investor:     Fakultní nemocnice Brno 
      se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
      jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 
      IČ: 65269705 
      DIČ: CZ65269705 

 
ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
a) Generální projektant:    Ing. Jana Třeštíková 

       Bzenecká 10, 628 00   Brno-Vinohrady 
       tel.:731 484 231   dat. x454p94 
       e-mail: horjanka@email.cz 

       IČ: 74262971 
 
Zodpovědný projektant konstrukce a stavební části: Ing. Michal Roubíček 

U Malvazinky 2671/28, Praha 5, 150 00 
tel.  606 677 930 
e-mail: soudni.znaleskiagrafvi@gmail.com 
Autorizovaná osoba pro pozemní stavby 
ČKAIT 0007817 
IČ: 16051203  

 
A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- použité normy a předpisy 
- dostupné doklady týkající se nemovitosti z katastru 
- podrobné zaměření stavby digitálním měřidlem 
- fotodokumentace místa stavby a jeho okolí 
- původní dochovaná dokumentace stavby 

 
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 
objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, 
jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo 
vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny 
tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení 
a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava 
na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, 
je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. 
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A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVBĚ 
a)  rozsah řešeného území a účel objektu 
Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy v objektu CH v areálu Fakultní nemocnice Brno v 
souvislosti s osazením 6-ti nových myček na oddělení sterilizace. Rozsah stavebních úprav se soustředí do 
rekonstrukce 1-2 stávajících místnosti v 3. nadzemním podlaží s dílčími dopady do místností sousedních, 
navazujících na sebe. Rekonstrukce probíhá v rámci oddělení, nedochází ke změně užívání.  
 
Nová sestava 6ti myček je již částečně realizována v počtu 3 a 3 ještě chybí. Ta bude instalována v prostorách 
m.č. 3145, kde je i nyní sestava několika starších myček stejného typu a využití. Ty budou demontovány a 
v přibližně stejné poloze v kolmém směru bude osazeno celkem dalších 3 kusů. 
 
Stávající prostor sterilizace bude také přeřešen novými dělícími konstrukcemi příček z voděodolného (zelenéno)  
sádrokartonu tl. 12,5 a tl.celkem 150mm s vloženou zvuk.izolací tl.50mm a nerezovými příčkami se skleněnými 
vitrínami/prosvětlujícími okny tak aby po novém osazení myček v nové poloze byla zajištěna plynulost provozu. 
 
 
b) Architektonické řešení objektu 
Budova CH stojí v zástavbě areálu Fakultní nemocnice Brno – Bohunice. Uvažovaná rekonstrukce bude 
prováděna téměř výhradně uvnitř objektu, architektonické řešení vnějšího vzhledu tím nebude dotčeno.  
 
 
c) Barevné řešení  
Barevné řešení exteriéru  
Barevné odstíny venkovních povrchových úprav nebudou rekonstrukcí dotčeny.  
 
Barevné řešení interiéru  
Koncepce barevného řešení vychází z návaznosti na stávající okolí prostory m.č. 3145 a 3146 a barevnosti 
umísťovaného nerezového zařízení myček. Proto je většina meziprostor členěna novými nerezovými stěnami, aby 
doplnila zařizovací vestavěné předměty a byla pro chod sterilizace jednodušší údržba. Pro návrh interiéru včetně 
úprav povrchů mají zásadní význam kritéria technologická, provozní a ergonomická. Základná barevnost prostor 
se pohybuje v neutrálních odstínech světle béžové podlahoviny z PVC vč. náběhového klínu, které se dobře 
kombinují s barevnými odstíny stávajících zárubní. Dále budou doplněny keramické podlahy dlažeb z podobných 
stávajícím dlaždicím Taurus granit 30*30 a obklady Rako 15/15 
 

 
 
d) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotní sterilizaci. Veškeré úpravy splňují podmínky dané 
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
platnou v době vydání stavebního povolení. Opatření uvnitř objektu - Pohyb osob je řešen bezbariérově; nejsou 
uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm; třetí nadzemní podlaží navazuje na areálové komunikace a 
je napojeno bezbariérově.  
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e) Základní údaje o objektu  
Kapacity, zastavěná plocha, obestavěný prostor  
Zastavěná plocha rekonstruované části m.č. 3145 a 3146...................................................449,40 + 22,80 m2  
Obestavěný prostor rekonstruované části ........................................................................................... 1650 m3  
 
Nový provoz je zajištěn stávajícími pracovníky, nedojde k navýšení počtu zaměstnanců i k obsazenosti objektu. 
Sterilizace je situovaná u obvodové stěny, stávající zastínění oken formou vnitřních vodorovných žaluzií bude 
ponecháno beze změn.  
Všechny pracovní prostory jsou velmi dobře osvětleny velkými okenními otvory v obvodové stěně, nově 
zbudované nerezové a SDK stěny budou obsahovat i skleněné výplně. 
Těmito otvory je zajištěno pouze osvětlení, jako hlavní výměna vzduchu však slouží centrální VZT jednotky ve 
stropním kazetovém stropě.  

 
 

B. Technické a konstrukční řešení 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce  
Stávající nosná svislá konstrukce budovy je tvořena betonovými monolitickými sloupy, zděnými cihelnými stěnami a 
betonovými stropy. Do nosné stropní konstrukce bude zasahováno pouze v případě nových prostupů pro ZTI instalace 
nebo pro kotvení stropních prvků podhledů. 
Prověření únosnosti stávající stropní konstrukce pro nové zařízení je provedeno dodavatelskou firmou myček. Z výše 
uvedeného pak plyne, že osazení myček na podlaze je možné.  
 
 
Příčky 
Stávající příčky v prostorech jsou všude cihelné plné, na MVC, někde i sádrokartonové tl.100-150mm. Některé budou 
bourány, jelikož jsou v kolizi s novým zařízením a vybavením sterilizace. Nové SDK příčky tl.100-150mm z oc. 
nosníků s oboustrannou SDK deskou tl.12,5mm budou izolovány minerální vatou Rockwool tl.50mm. Jedna z příček 
je chybně obložena z 1 strany SDK bílým-bude nahrazena zeleným. 
 
Pozn.: Požadavky na zvukovou izolaci příčky dle ČSN 73 05 32 

Chráněný prostor / hlučný prostor R´w (dB) 

Nemocnice, sanatoria apod. – lůžkové pokoje, vyšetřovny, operační sály, pokoje lékařů 

Lůžkové pokoje, vyšetřovny apod. 47 

Prostory vedlejší a pomocné (chodby, schodiště apod.) 47 

Hlučné prostory (kuchyně, technické zařízení), L A, max <85dB 62 

Laboratorní hodnoty jsou naměřeny v laboratoři a měří se bez vlivu vedlejších přenosových cest; naopak stavební hodnoty se 
měří přímo na stavbě a jsou nižší než laboratorní. 
Podle normy ČSN 72 0532 je pro přibližný přepočet hodnoty laboratorní na hodnotu stavební uveden vzorec R´w = Rw – k1, kde 
korekční činitel pro lehké konstrukce je udáván k1=4-8 dB 

 
 
Sádrokartonové příčky a konstrukce budou řešené v kompletním systému výrobce za dodržení jeho technologických 
zásad a postupů (typové řešení detailů dilatací přechodů, spojů, revizních dvířek atd.). Pro dosažení požadovaných 
fyzikálních vlastností konstrukce uvedené výrobcem je třeba dbát také na výběr správných komponentů, správnou 
montáž konstrukce a skutečné provedení.  
Sádrokartonové příčky se montují po dokončení a potřebném vyschnutí všech mokrých procesů v interiéru (zejména 
podlahových potěrů a omítek). Vlhkost stěn má být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Montáž se 
doporučuje provádět až po osazení oken a uzavření stavby proti povětrnostním vlivům. Po montáži je třeba desky 
chránit před déletrvající vysokou vzdušnou vlhkostí. Uvnitř budovy se musí i po skončení montáže desek zajistit 
dostatečné větrání. Není vhodné místnosti rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně. 
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Z hlediska požární ochrany je nutné, aby všechny desky k sobě dosedaly a jejich spáry byly zatmeleny a vyztuženy 
skelnou páskou. Při dvojitém opláštění je nutno tmelit i spáry první vrstvy desek. Styky montovaných příček a dilatační 
spáry je nutné řešit dle typových detailů daného výrobce s ohledem na protipožární vlastnosti celé konstrukce.  
Všechny příčky budou založené na podkladní betonové desce potažmo na stropní desce (ve stávající budově) a 
dilatačně oddělené od konstrukce podlahy dilatačním páskem. 
 
 
Akustické izolace  
Akustické izolace musí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí.. Akustické izolace se 
uplatní v příčkách ze SDK tl. 100-150mm a to konkrétně 50m rockwool a jako izolace rozvodů. Pro správné fungování 
akustické izolace v příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a 
hlavně oddilatování všech svislých konstrukcí, a to i příček, od podlah pomocí vloženého pásku před prováděním 
podlah. V sádrokartonových příčkách bude použita izolace z minerální vlny. Tloušťku minerální izolace volíme s 
ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory.  
Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Akustické izolace se 
uplatní zejména v příčkách a dále jako izolace rozvodů, zejména kanalizace a VZT.  
Pro správné fungování akustické izolace v příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti proudění Ve 
zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi lůžkovými 
pokoji, vyšetřovnami, chodbami apod. 
 
 
Protipožární izolace  
Stavební úpravy se odehrávají uvnitř stávajícího požárního úseku. Požární ucpávky a izolace mezi sousedními 
požárními úseky, např. mezi jednotlivými patry, jsou řešeny v dílčích projektech profesí.  
 
 
Podlahové krytiny, dlažby  
Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Byla zvolena keramická dlažba 
ve formátu TAURUS GRANIT 29,6*29,6 jemný kremovo/šedý vzor s černými drobnými pigmety jako jsou stáv. kachle 
jinde. Jelikož se jedná o lokální doplnění po vybouraných myčkách a stěnách je kladen důraz na citelné nenápadné 
doplnění z dohledaných skladů FN či bude vybrán nový obklad odvzorkovaný a odsouhlasený zástupci investora jako 
např. Rako 15*15.  PVC doplňované v m.č. 3146, 3146 a bude taktéž citelně doplněno vč. natavovacích pásků a 
náběhových klínů. 
 
 

 

A    PVC           
 
Extrémně trvanlivá, na údržbu nenáročná podlahová krytina z homogenního PVC (min. 40% váhy) v roli, vysoké 
kvality a povrchem tvrzeným polyuretanovou ochrannou vrstvou, určená pro komerční prostory a lehké industriální 
provozy dle klasifikace zátěže 34/43. Její pružnost umožňuje vytahování soklu přímo z podlahy bez sváru podél 
stěn. Povrch musí být tvrzen ochrannou vrstvou XRTM již z výroby, chrání materiál před zvýšeným ulpíváním 
nečistot. 
Celková tloušťka podlahoviny je 2,0 mm při celkové váze 3000 g/m2 .  
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Dále podlahovina splňuje parametr obsahu pojiv dle ISO 10581 a to typ I., parametr na zbytkový otlak dle normy 
ISO 24343 - 1 v hodnotě ≤ 0,10 mm a nejlepší naměřená hodnota 0.03 mm. Dle normy ISO 4918 je vhodná na 
židle s pojezdovými kolečky.  
Rozměrová stálost dle normy ISO 23999 splňující hodnoty ≤ 0,40 % pro role, reakce na požár v hodnotách dle 
normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.  
Materiál musí mít barevnou stálost vyhovující normě EN ISO 105 - B02 s výsledkem ≥ 6 a dobrou odolnost proti 
chemikáliím dle normy ISO 26987.  
Odolnost proti bakteriím dle ISO 846, část C – nepodporuje růst bakterií.  
Protiskluznost materiálu dle normy EN 13893 s výsledkem ≥ 0,5.  
Atest na čisté prostory ASTM F24 F51 odpovídá třídě A.  
Materiál neobsahuje žádné ftaláty a VOC emise odpovídají dle ISO 16000: ≤ 10 µg/m3 .  
Může být položen na podlahové vytápění do teploty 27 °C.  

 
 

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ PODLAH  
• Pro vyrovnání nerovnostní stropní konstrukce bude konstrukce přebroušena a a v případě nutnosti provedena pod 
skladbou podlah vyrovnávací stěrka (předpoklad 0-5 mm)  

• Všechny PVC podlahoviny v pásech musí být vhodné pro zdravotnické stavby s minimálně III. stupněm namáhání 
a se součinitelem smykového tření min 0,6.  

• Nesmí být použity krytiny s indexem šíření plamene větším než 100 mm/min.  

• Elektrostaticky vodivá podlahovina musí mít vnitřní odpor 5.104 Ω ≤ Rv ≤1.106 Ω.  

• Podlahoviny kladené v pásech budou vytaženy na stěny s vloženým profilovým soklem do v. 100 mm a budou 
zakončeny PVC ukončovací lištou v barvě šedé RAL 7040. 

 

Před prováděním podlah bude vlastní konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové krytiny.  

• Při lepení PVC na svislou stěnu je nutná penetrace omítky (bez malby), spoj musí být dokonalý, doporučuje se 
lepení při vyšší pokojové teplotě.  

• Všechny podlahy provést jako „plovoucí“, tj. oddělit od svislých konstrukcí dilatačním materiálem z minerální plsti v 
tl. 15 mm (nesmí být nahrazeno polystyrenem).  

• Betonové mazaniny a potěry dilatovat v plochách min. 25 m2 nebo délkově max. po 6 m a u poměru stran větších 
než 4:1. Dilatační spáry v cementovém potěru jsou součástí dodávky betonové směsi.  
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• Spáry se připravují před položením potěru pomocí vhodných spárových profil, dilatovat celou tloušťku podlahy. • 
Dilatační spáry je potřeba vytvořit i u různorodé prostorové geometrie, u stěn rozdělující prostor, u dveřních otvorů a 
na přechodu různých tl. potěru.  

• Přechody mezi různými druhy povrchů podlah řešit přechodovou nerezovou lištou.  

• V místě průchodu instalací (kanalizace, voda, atd.) izolační vrstvou nutno osadit těsnící manžetu.  

• Penetrace - podkladní nátěr zpevňující podklad, snižující jeho savost, neobsahující rozpouštědla, pro vnitřní použití 
na beton, pórobeton, omítku a sádrokarton. 
 
 
Podhledy  
Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou nové podhledy řešeny v celém rozsahu nad myčkami v m.č. 
3145 a nad novou místností. Budou kazetové 600/600. Ve stávající m.č. 3146a bude lamelový strop demotnován a 
nahrazen novým kazetovým v celé ploše dle PD. 
 
Rozsah podhledů a materiálové řešení je přizpůsobeno již stávajícím aplikovaným jinde v místnosti, kde musí být 
koordinovány i jednotlivé kovové prvky subdodavatelů (svítidla, VZT, EPS ad.) Pro zdravotnická zařízení je 
charakteristický požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. Povrchy kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné 
a odolné proti desinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí 
být stálé a nesmí se z nich oddělovat částice.  
 
V podhledech budou zapuštěna i nadále svítidla a koncové elementy vzduchotechniky. V místě současných či nových 
uzávěrů instalací, čistících kusů nebo požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení. 
Sádrokartonové podhledy se ke stropní konstrukci zavěsí přímo jako stropní obklad nebo zavěsí na kovovou spodní 
konstrukci z nosných a montážních CD profilů, v případě dostatečné potřeby místa v podhledovém prostoru se kovová 
spodní konstrukce z nosných a montážních CD profilů upevní v jedné rovině. Dilatační spáry hrubé stavby musejí být 
převzaty i do konstrukce sádrokartonových stropů.  
 
Kazetové podhledy – standardní 600/600  
Kazetové podhledy z tvrdé minerální desky 600x600mm, rovná hrana na 24mm konstrukci, laminovaný povrch s 
nástřikem, barva bílá, propustnost vzduchu PM1 dle normy DIN 18177, akustická pohltivost αw=0,65, třída pohltivosti 
zvuku=C, akustická neprůzvučnost Dnfw=35dB; Rw=18dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 86%, 
recyklovaný obsah 50%, klasifikace produktu A2-s1,d0 klasifikace uvolňování formaldehydu e1, klasifikace 
uvolňování těkavých organických látek a+, certifikace produktu C2C: bronz. Podhledy jsou omyvatelné vlhkou 
vyždímanou houbou s vodou obsahující jemné mýdlo nebo zředěný detergent. Závěsná kovová konstrukce šířky 
24mm, tvar hlavy do špice pro snažší montáž, hlavní profily výšky 43mm, vertikální část konstrukce opatřena 
podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový l profil, barva bílá stejná 
jako na kazetách. Závěsná konstrukce splňuje třídu průhybu 1 (l/500 ne více než 4mm) dle ČSN 13964. Řešení 
splňuje nároky na čistotu prostředí ISO 5 dle EN ISO 14644-1 
 
 
Výpis truhlářských výrobků  
Jedná se o 1* jednokřídlová vnitřní dveřní křídla otvíravá s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem HPL tl. 0,8 
mm barvy jako RAL okolních nebo mohou být lakované (dle možnosti dodavatele stavby) do nově vzniklé místnosti 
č.4136a. Vnitřní výplň z odlehčené DTD nebo zvukově izolační desky. Součástí dodávky jsou zárubně z žárově 
pozinkovaného plechu a také 2 ks plastové bílé mřížky (spodní+horní umístění oboustranné na dveřích). Všechny 
rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!  
 
 
Výpis zámečnických výrobků  
V rámci zámečnických výrobků musí být vyrobeno několik nerezových zástěn, stůl, desky, police. Všechny rozměry 
výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!  
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Úpravy povrchů, fasáda objektu  
Případná výmalba a nátěry stropů, omítky nadpraží budou realizované před montáží rozvodů!!!!  
 
Omítky vnitřní  
Vnitřní omítky na stěnách budou vyspraveny zejména po stržení stávajícího keramického obkladu či provedení drážek 
pro instalace ZTI.  
 
 
Obklady stěn  
Stávající vodorovná část nově vzniklého parapetu u demotnované nerezové stěny u pásu bude obložen ker.obkladem 
Rako 15*15 s bílou spárou. Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími a rohovými 
lištami. Obklady ve vybraných čistých prostorách budou spárovány hmotami s vysokou odolností proti dezinfekčním 
prostředkům, navržena je spárovačka, v detailech použit trvale pružný tmel. 
 
 
 
Nátěry oc.konstrukcí zárubní 
Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro veškeré nátěry 
dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech. Kovové 
(ocelové) prvky dveří budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 
každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky hliníkových nebo 
ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost těchto stěn bude 
specifikována ve vzorníku RAL.  
 
 
Bourací práce  
Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány prachotěsné 
přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. Před zahájením bouracích 
prací bude provedeno odpojení veškerých instalací v bouraných částech a jejich demontáž. Bourací práce je nutné 
provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém, ve sporných případech nutno 
konzultovat se statikem.  

Bourací práce zahrnují:  
- demontáž stávající zdravotnické technologie  
- demontáž nábytku, mobiliáře  
- demontáž starých podhledů v místě nových mycích přístrojů  
- nové podlahové krytiny, vysprávka vad a přebroušení s doplněním hmoty stěrkou  
- všechny konstrukce stěn očistit, přebrousit, vyrovnat, vyspravit  

Jedná se o dílčí stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. Rozsah stavebních úprav nezasahuje do obálky budovy. 
Celkový rozsah s ohledem na budovu CH jako celek má jen zanedbatelný vliv na energetické potřeby budovy.  
 
  
 

C. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu  
Stavební úpravy realizované v 3.NP nemají vliv na geologické a hydrogeologické podmínky v okolí stavby.  
 
 

D. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  
Řešené stavební úpravy se nachází v prostoru občanského vybavení (nemocnice s poliklinikou) v zastavěné části 
města. Vzhledem k umístění stavby nedojde ke změně charakteru ani rázu krajiny. Nedochází k záboru 
zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ani k 
záboru pozemků určeným k plnění funkce lesa. Plochy dotčené plánovanou výstavbou jsou částečně již zastavěné 
nebo zpevněné – vliv na půdu bude takřka bezvýznamný. Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise 
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či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, změnu místní topografie, stabilitu nebo erozi půdy. To bude 
garantováno i podmínkami ochrany okolí stavby při jejím provádění a po jejím dokončení. Realizace stavby nebude 
mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce nebude mít stavba 
negativní vliv na životní prostředí.  
 
 
Negativní vliv během realizace stavby  
Jedná se o realizaci stavebních úprav ve stávající budově CH. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy 
výstavby omezeny na přijatelné minimum. Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku 
a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby 
budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích 
pracích apod.  
Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatele a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný 
způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. Staveniště bude zabezpečeno před 
vstupem nepovolaných osob. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl 
maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 
 
 
Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení  
Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve 
zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě technických 
a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou uvažována média, která by 
poškozovala ozónovou vrstvu Země. Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových 
provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při 
dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu 
zdravotní riziko. Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a 
konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik.  
 
 

E. Hospodaření s odpadními látkami  
Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby  
Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při stavebních úpravách 
resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou likvidovány v příslušném zařízení k 
tomu určeném (skládky odpadů). Odpad kategorie "O" ostatní - beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební 
úpravy resp. Recyklovány, - kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. Odpad 
kategorie "N" nebezpečný - asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad Za odstraňování 
odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich roztřídění a likvidaci. 
Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží doklady o způsobu nakládání s odpady v 
souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s ním souvisejícími. Množství odpadních látek nelze 
jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného množství budou údaje získané ze zákonné 
evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání resp. odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení 
předloženy místně příslušnému orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství.  
 
 
Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení  
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným ve Fakultní nemocnici Brno. 
Hospodaření bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhlášky 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií – N - 
nebezpečný odpad a O - ostatní odpad. Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu 
účelu určených ve speciálních barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění 
odpadu při jeho vzniku, manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením kliniky.  
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F. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy  
Dopravní řešení areálu vč. dopravy v klidu zůstává zachováno beze změn.  
 
 

G. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  
Jedná se o realizaci stavebních úprav ve stávající budově CH. Zabezpečení stávající budovy před negativními vlivy 
vnějšího prostředí i protiradonová opatření zůstávají nezměněny.  
 
 

H. Obecně technické požadavky na výstavbu  
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové 
dokumentace. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 
268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - 
vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a požární). Stavební 
konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů 
udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem. O veškerých 
skutečnostech odhalených při rekonstrukci na stavbě a nezachycených v této projektové dokumentaci je nutné 
informovat projektanta ! Veškeré prvky a materiály požadované objednatelem budou na stavbě vzorkovány a 
odsouhlaseny generálním projektantem v rámci autorského dozoru. 
 
 
I POPIS MATERIÁLU MOBILIÁŘE 
 
Všechny použité materiály musí mít atesty zdravotní nezávadnosti a vyhovující náročnému prostředí ve 
zdravotnických zařízeních 
Na stavbě se nachází celkem 4 výrobky na míru z nerezi, které budou upřesněny dodavateli před započetím prací 
přímo lékařským personálem….. je již k dispozici Výrobní dokumentace 
 
 
J KONCEPCE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ 

Koncepce barevného řešení vychází z návaznosti na stávající prostory a barevnosti umísťovaného systému myček. 
Pro návrh interiéru včetně úprav povrchů mají zásadní význam kritéria technologická, provozní a ergonomická. 
Základní barevnost prostor se pohybuje v neutrálních odstínech barvy, která bude vybrána investorem před 
započetím prací. 

 

 

 
K  SPECIFIKACE ROZVODU ELEKTROINSTALACE – odebrat, co je realizováno – pan AUDA ! 

 
Vodič CYY 6 mm2 uloženýv vedený v podhledu 

kombinovaný proudový chránič  

Průchodka pro kabel 5x6 z rozvaděče 

Vypínač SCAME 40A, 400V, 3P, IP65 

Dodávka a montáž jističe B40/3 

Kabel H07RN-F (CGTG) 5G 6, včetně dodávky kabelu 

Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený v podhledu, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 

Úprava rozvaděče ( pro osazení jističů apod ) 

Revizní zpráva elektro 

Rozvod stlač.vzduchu - trubka Cu  22 x 1 mm napojení na stávající rozvod, Dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek 
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L  SPECIFIKACE ROZVODU STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE  
 

5*Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku CAT.6A 

10*Měření segmentů Cat.6A dle EN 50 173 vč. protokolů 

 
  

M SPECIFIKACE ROZVODU ZTI-VODOVO, KANALIZACE, VZT 
 

1.etapa . realizace stavebních prací pro instalaci 3 nových myček v západní části Centrální sterilizace - již realizováno 

- 2.etapa - realizace stavební připravenosti pro 3 nové myčky ve východní části Centrální sterilizace - není realizováno 
 

 

Posun a doplnění 2 ks svítidel 60x60 do kazetového podhledu, včetně kabeláže a úpravy ovládání 
 

Vnitřní kanalizace  

Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm, včetně tvarovek 

Dodávka a montáž odpadního nerezového potrubí D 100, vč tvarovek a kotvení (kotvení po 30 cm ) 

Potrubí vedeno v podhledu 2NP pod rozvody VZT - ztížený prostor!!!! 

Kotveno po 30 cm z důvodu hluku na op. Sálech ve 2NP 

Dodávka a montáž odpadního nerezového potrubí D 50, vč tvarovek a kotvení (kotvení po 30 cm ) 

Potrubí vedeno v podhledu 2NP pod rozvody VZT - ztížený prostor!!!! 

Kotveno po 30 cm z důvodu hluku na op. Sálech ve 2NP 

Odkanalizovani mycek ve podhledu 2.NP - je provedeno pro 3 myčky 1.etapy, jedná se o dočasnou realizaci, v rámci 
díla je nutné provést propojení do 2.větve ležaté kanalizace 

2.etapa - provést odkanalizování 3 myček v podhledu 2.NP 

odvzdušnění kanalizace v SDK příčce u myčky 1.etapy  
Vnitřní vodovod  

Přívod pro potřebu myček - celkem 4 přívody pro 1 myčku (celkem tedy 12 ) - demi voda, technologická, 
změkčená, obyčejná  

včetně všech tvarovek  

Včetně přípravy pro 2 dřezy ukončený ve zdi 

Vzduchotechnika 
    

Stávající stav. 10.2025 - byla realizována akce Nová VZT pro 6 myček na CS. V rámci této akce byla každá trojice 
myček napojená na samostatné VZT, s odvodem přes fasádu.  
demontáž a zaslepení 4 ks vývodů z demontovaných starých myček 
Přesun anemostatu, nad myčkami 1.etapy o 1 pole  SDK podhledu vedle 

„Uzávěr“ napojení 4 demontovaných myček na centrální VZT Centrální sterilizace 

provést odvodněni kondenzátů VZT- větev č.1 a č.2, vedení nad podhledem do stoupaček kanalizace 

zaslepeni 3 ks vyvodů stávajicího nefunkčního napojeni nových 3 myček z 1.etapy  na centrální VZT 
Centrální sterilizace 

Větev č.1, pro 1.etapu je již funkční a realizuje třemi odtahy s ventilátory od každé myčky, odvětrání od trojice nových 
myček v západní části Centrální sterilizace.  

Větev č.2, pro 2.etapu je připravená pro budoucí instalaci myček ve východní části Centrální sterilizace.  

  

NN 

demontaz privodu NN k bouranym myčkám a premistěni zásuvek ze sloupu do podhledu  

http://2.np/
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V  Brně dne 15.12.2025      Ing. Jana Třeštíková 

posun světla v SDK podhledu nad myčkami 1.etapy o pole vedle 
 

SDK příčky a podhledy - místnost pro desinfekci 

 

- provést nový SDK podhled v celém rozsahu původní chodby, do které byla vestavěná místnost pro desinfekci + 
instalace 5 ks  nových svitidel ctvercovych do podhledu / demontáž starých + EPS  čidlo demontáž a montáž (SDK) 
v chodbě a nad myčkami 1.etapy 

- Udelat zpetny zaklop lamelovych podhledu ve 2.NP 
 


