Smlouva O dílo 
na zpracování projektové dokumentace
uzavřená podle § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
se sídlem [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
jejímž jménem jedná: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 	
IČ: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
DIČ: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Číslo účtu: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] soudem v [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], oddíl [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], vložka [DOPLNÍ ZHOTOVITEL].

jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé

a to v následujícím znění:


















[bookmark: _Ref478108803]Úvodní ustanovení
Objednatel je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na obstarání projektové dokumentace FN Brno – Dětská psychiatrie – projektová dokumentace, evidenční číslo Věstníku veřejných zakázek [DOPLNÍ FN BRNO PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY] (dále jen „zakázka“). 
Účelem této smlouvy je provedení díla – projektové dokumentace a související činnosti v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací, pro účely realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem FN Brno – Dětská psychiatrie (dále jen „Stavba“). Financování Díla a Stavby je z části plánováno  prostřednictvím výzvy 57. výzvy IROP Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče. 
Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby mělo veškeré náležitosti požadované dokumentací 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - SC 4.3 (PR), která je dostupná zde: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/57vyzvairop (tato výzva dále jen „Výzva IROP“ a tato dokumentace dále souhrnně pouze „Dokumentace IROP“). Dílo musí splňovat veškeré podmínky Dokumentace IROP a musí být provedeno tak, aby Objednateli umožňovalo podání bezvadné žádosti o dotaci z Výzvy IROP a provedení Stavby v souladu s Dokumentací IROP. Nemá-li dílo nebo jeho část vlastnosti podle tohoto odstavce, má vady a/nebo nedodělky, které je Zhotovitel povinen za podmínek této smlouvy odstranit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dílo musí obsahovat rovněž položkový rozpočet stavebních prací dle Dokumentace IROP.
Stavba bude prováděna v prostorách Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice a Porodnice Bohunice, u pavilonu G, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci, dílo – Projektovou dokumentaci pro povolení stavby a Projektovou dokumentaci pro provádění stavby za účelem zadání veřejné zakázky na Stavbu (dále a výše souhrnně také jen „dílo“). Dílo bude za podmínek zákona č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ZSIS“), a jeho prováděcích předpisů, provedeno rovněž metodou BIM spočívající zejména ve vyhotovení informačního modelu stavby (dále jen „IMS”) a digitálního modelu stavby (dále jen DiMS”) ve stupních projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel je povinen vyhotovit plán realizace BIM (BEP).
Zhotovitel je za účelem plnění požadavků ZSIS podle předchozího odstavce povinen využívat společné datové prostředí dle ZSIS (dále jen „CDE“). Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady plnění této povinnosti prostřednictvím CDE Zhotovitele a Objednateli poskytnout dílo nebo jeho jednotlivé části rovněž v otevřeném formátu IFC pro sdílení dat v metodě BIM, a to zejména za účelem převodu díla do CDE Objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nejméně pro dvě osoby přístup do CDE Zhotovitele za účelem kontroly průběhu provádění díla do 5 pracovních dnů od konání úvodního kontrolního dne a udržovat tento přístup po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím CDE Objednatele, bude-li k tomu v průběhu provádění díla Objednatelem písemně vyzván. V takovém případě je Objednatel povinen zajistit Zhotoviteli přístup do CDE Objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen převést plnění této smlouvy z CDE Zhotovitele do CDE Objednatele nejpozději počínaje pátý pracovní den po dni doručení této výzvy Objednatele nebo od zpřístupnění CDE Objednatele Zhotoviteli podle toho, co nastane později. Rozsah plnění metodou BIM je popsán v přílohách č. 3 – 3.2 této smlouvy. Rozsah plnění ve vztahu k CDE Objednatele vymezený v příloze č. 3 – 3.2 této smlouvy se použije i na dobu provádění díla prostřednictvím CDE Zhotovitele. 
Součástí díla je autorský dozor po dobu realizace stavebních prací dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“). Dílo musí mít minimální náležitosti stanovené právními předpisy, zejména stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „vyhláška o dokumentaci staveb“), touto smlouvou a dalšími požadavky Objednatele.
[bookmark: _Ref478108823]Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zadávací dokumentací na zakázku (dále včetně následujících podkladů jen “zadávací dokumentace”), a to mimo jiné:
studií proveditelnosti s názvem FN Brno - Dětská psychiatrie, vypracovanou v roce 2025 obchodní společností Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Botanická 598/10, 602 00 Brno, IČO: 26920522 (dále jen „studie proveditelnosti“),
BIM Protokolem, včetně Plánu realizace BIM a požadavků Objednatele na informace, zpracovaným obchodní společností Digital Construction Consulting s.r.o., se sídlem Stupkova 1441/7, Holešovice, 17000 Praha 7, IČO 11637498,  
Požadavky na stavební, technické a věcné vybavení oddělení poskytujících akutní lůžkovou dětskou psychiatrickou péči, (dále jen “Požadavky na vybavení”), 
jakož i právními předpisy a technickými normami.
Finální návrh dispozičního řešení bude vypracován ve shodě s požadavky Objednatele, které Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli a které se považují za součást Pokynů. Zhotovitel je povinen se při plnění této smlouvy těmito požadavky řídit. Zhotovitel není oprávněn se bez souhlasu Objednatele od studie proveditelnosti odchýlit. 
Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci zadávacího řízení důkladně seznámil se studií proveditelnosti a nemá k ní žádné výhrady. Smluvní strany se proto výslovně dohodly, že jakékoli nedostatky, vady a nedodělky studie proveditelnosti, které vyjdou najevo v průběhu plnění této smlouvy, nejsou důvodem pro zvýšení ceny za provedení díla sjednané touto smlouvou. Smluvní strany se však z tohoto důvodu mohou dohodnout na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení díla. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že na prodloužení lhůty dle věty předchozí nemá Zhotovitel nárok. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co takové nedostatky, vady nebo nedodělky zjistil nebo měl zjistit, písemně Objednateli navrhnout způsob jejich vypořádání v díle.
[bookmark: _Ref220428626]Dílo je tvořeno následujícími částmi:
[bookmark: _Ref220428618][bookmark: _Ref478113732]Projektovou dokumentací pro povolení stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí projektové dokumentace pro povolení stavby je digitální model stavby (dále jen „DiMS“) projektové dokumentace pro povolení stavby; 
(dále a výše též jen „Projektová dokumentace pro povolení stavby“)
[bookmark: _Ref220428680]Projektovou dokumentací pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby je DiMS projektové dokumentace pro provádění stavby; 
(dále a výše též jen „Projektová dokumentace pro provádění stavby“)
 	(část díla dle písm. a) a b) dále a výše též jen společně jako „Projektová dokumentace“)
Inženýrskou činností, v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy;
(dále samostatně také jen „Inženýrská činnost“)
Součinností při zadávacím řízení v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy;
(dále samostatně také jen „Součinnost“)
Autorským dozorem projektanta po dobu provádění Stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy; 
(dále samostatně také jen „Autorský dozor“).
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní kontrolní den plnění díla na pracovišti Objednatele za účelem koordinace postupu při zpracování díla, za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a případně dalších pozvaných účastníků. O úvodním kontrolním dnu bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně min. 5 pracovních dnů před navrženým dnem konání kontrolního dne, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že úvodní kontrolní den se musí konat do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Na zápis z úvodního kontrolního dne se použijí ujednání této smlouvy obdobně.
Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů nebo dle dohody smluvních stran, vždy však, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo je to pro provádění díla nezbytné, provádět kontroly postupu při zpracování jednotlivých částí díla, formou kontrolních dnů, ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis. Zápis bude vyhotoven Zhotovitelem do dvou pracovních dnů po dni konání kontrolního dne a zaslán Objednateli v elektronické podobě k akceptaci. O kontrolním dnu projektu bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem písemně vždy min. 5 pracovních dnů před navrženým dnem konání, ledaže se smluvní strany z důvodu naléhavosti konání kontrolního dne dohodnou na lhůtě kratší. Zhotovitel je též povinen se účastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem, o kterých byl písemně informován alespoň 5 pracovních dnů předem, ledaže se smluvní strany z důvodu naléhavosti konání kontrolního dne dohodnou na lhůtě kratší. Za účelem úspěšné realizace plnění smlouvy mohou být kontrolní dny v případě potřeby svolány častěji. Po odevzdání Projektové dokumentace pro povolení stavy bude předmětem kontrolních dnů také informování Objednatele o průběhu řízení o povolení záměru. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, probíhají kontrolní dny prezenčně na pracovišti Objednatele.
[bookmark: _Ref220427569][bookmark: _Ref219199298]Kontrolní den bude vždy Zhotovitelem svolán za účelem projednání postupu při provádění následujících částí díla: řešení dispozice, hrubé instalace inženýrských sítí, koordinace se zástupci profesí vč. odsouhlasení návrhu řešení.
V případech stanovených touto smlouvou a na kontrolních dnech je Objednatel oprávněn udílet Zhotoviteli ohledně dalšího provádění díla pokyny, které nejsou v rozporu s touto smlouvou, studií proveditelnosti ani zadávací dokumentací (dále a výše též pouze „Pokyny“). Zhotovitel je povinen se těmito Pokyny při provádění díla řídit. Zhotovitel je povinen uvést Pokyny udělené mu na kontrolním dnu v zápise z takového kontrolního dne.
Zhotovitel se zavazuje zajistit osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli, která taková osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.
Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů Stavby v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou, osobou.
Dílo bude zpracováno s odbornou péčí a v souladu se stavebním zákonem a ostatními právními předpisy. Ujednání odst. II.11 tím není dotčeno.
Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo od Zhotovitele za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.
Zhotovitel je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím osob, které uvedl v nabídce na zakázku za účelem prokázání své kvalifikace, a to na odpovídajících pozicích uvedených ve specifikaci kvalifikačních kritérií v zadávací dokumentaci zakázky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak do tohoto plnění musí být vždy na odpovídajících pozicích zapojeny všechny osoby dle věty první. Zhotovitel je povinen plnění povinnosti dle tohoto odstavce Objednateli na jeho žádost kdykoli bez zbytečného odkladu prokázat. Zhotovitel je oprávněn osobu dle věty první nahradit jinou osobou, avšak vždy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a pouze tehdy, jestliže taková osoba splňuje příslušné kritérium technické kvalifikace specifikované v zadávací dokumentaci zakázky a taky by pro případ hodnocení nabídek byl za jeho hodnocené zkušenosti udělený stejný nebo vyšší počet bodů.
Zhotovitel je povinen zahrnout do návrhu interiéru stávající vybavení a nábytek Objednatele v případě, že Objednatel označí stávající vybavení a nábytek, který chce nadále užívat.
Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří seznam zástupců smluvních stran oprávněných konat ve věcech tam uvedených s výjimkou podpisu smlouvy a dodatků ke smlouvě a pokynů ke změně rozsahu díla.
Objednatel může určit cloudové úložiště určené pro odevzdávání elektronických verzí dokumentů a záznamů. Objednatel může dále určit pro odevzdávání elektronických verzí dokumentů a záznamů CDE dle § 9 zákona č. 330/2025 Sb., pokud tak Objednatel učiní, je Zhotovitel povinen odevzdávat elektronické verze dokumentů a záznamů i prostřednictvím CDE. 
Místo a doba provedení díla
[bookmark: _Ref219201433]Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a Objednateli předat v následujících lhůtách a za následujících podmínek: 
Část díla určená v odst. II.7 písm. a) (Projektová dokumentace pro povolení stavby)
do 13 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
[bookmark: _Ref220428484]Část díla určená v odst. II.7 písm. b) (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
do 16 týdnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele, která bude Zhotoviteli zaslána nejdříve v okamžiku akceptace Projektové dokumentace pro povolení stavby, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak;
Písemná výzva může být Objednatelem Zhotoviteli zaslána nejdříve v okamžiku akceptace Projektové dokumentace pro povolení stavby. Bude-li písemná výzva Objednatelem Zhotoviteli zaslána před pravomocným ukončením stavebního řízení o povolení záměru podle odst. II.7 písm. c), platí, že po vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru je Zhotovitel povinen do 2 týdnů od nabytí právní moci tohoto povolení zapracovat změny vzešlé ze stavebního řízení (včetně podmínek povolení) do jím odevzdané Projektové dokumentace pro provádění stavby. Náklady spojené s úpravami Projektové dokumentace pro provádění stavby z důvodu připomínek ze strany dotčených orgánů státní správy nebo z důvodu vydání povolení záměru s podmínkami nese Zhotovitel a nepovažují se za vícepráce.
Část díla určená v odst. II.7 písm. c) (Inženýrská činnost)
Zhotovitel podá žádost o povolení záměru na stavební úřad, se všemi vyjádřeními a přílohami vyžadovanými právními předpisy – do dvou pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele.
[bookmark: _Ref219219661]Část díla určená v odst. II.7 písm. d) (Součinnost) v průběhu zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je zcela nebo zčásti zhotovení Stavby, a to dle výzev Objednatele.
Zhotovitel je povinen poskytovat tuto součinnost vždy do jednoho pracovního dne od doručení výzvy Objednatele, ledaže se v konkrétním případě smluvní strany dohodnou jinak. Lhůta dle odst. XI.1 písm. c) věta první činí: 3 pracovní dny. Lhůta dle odst. XI.1 písm. e) věta první činí: v případě součinnosti nezbytné k postupu Objednatele dle § 46 ZZVZ 1 pracovní den, v ostatních případech 3 pracovní dny. Smluvní strany se mohou v konkrétním případě dohodnout na lhůtách delších.
Zhotovitel je povinen poskytovat tuto Součinnost bez ohledu na počet takových zadávacích řízení a dobu trvání těchto zadávacích řízení.
Část díla určená v odst. II.7 písm. e) (Autorský dozor) v průběhu provádění Stavby dle výzev Objednatele.
[bookmark: _Ref173830361]Jestliže je pro splnění určité povinnosti sjednané v této smlouvě nezbytná součinnost druhé smluvní strany, je tato druhá smluvní strana povinna takovou součinnost povinné smluvní straně poskytnout. V případě nedostatku této součinnosti se na dobu trvání tohoto nedostatku zastavuje běh lhůty sjednané nebo za podmínek této smlouvy stanovené pro splnění takové povinnosti, a to od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení povinné smluvní strany o tomto nedostatku součinnosti, do okamžiku, kdy druhá smluvní strana chybějící součinnost poskytla. Bez tohoto oznámení nebo v případě, kdy toto oznámení neobsahuje dostatečně určitou a srozumitelnou specifikaci chybějící součinnosti, se běh příslušné lhůty nezastavuje. V případě povinnosti sjednané touto smlouvou nastává nedostatek součinnosti podle věty druhé okamžikem, kdy se povinná strana dostane do prodlení s řádným splněním takové povinnosti. V případě sporu o tom, zda součinnost byla poskytnuta, rozhoduje písemné stanovisko Objednatele zaslané Zhotoviteli. Rozhodne-li Objednatel podle věty předchozí, že součinnost byla poskytnuta, běh lhůty se obnovuje okamžikem doručení tohoto rozhodnutí Zhotoviteli. Oznámí-li po doručení tohoto rozhodnutí Zhotovitel znovu stejný nedostatek součinnosti Objednatele, k takovému oznámení se nepřihlíží.
V případě, kdy Zhotovitel zjistí nebo jakožto osoba jednající s profesionální péčí má zjistit riziko prodlení se splněním některé lhůty sjednané v odst. III.1 nebo prodlení s dokončením díla, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednatele.
Místem předání Díla je Investiční oddělení, objekt H1, Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Bohunice a porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, kontaktní osobou za Objednatele je [DOPLNÍ FN BRNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], referent Oddělení rozvojových investic, tel.: [DOPLNÍ FN BRNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], e-mail: [DOPLNÍ FN BRNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]@fnbrno.cz.
Zhotovitel je povinen vést záznam o výkonu Autorského dozoru a tento záznam předložit Objednateli kdykoli k jeho výzvě. Výkon Autorského dozoru nepodléhá akceptaci, nevyhradí-li si Objednatel v konkrétním případě něco jiného.
[bookmark: _Ref220421909]Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami k Projektové dokumentaci pro povolení stavby nabývá Objednatel licenci a vlastnické právo k Projektové dokumentaci pro povolení stavby a na Objednatele přechází nebezpečí škody na této části díla. Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami k Projektové dokumentaci pro provádění stavby nabývá Objednatel licenci a vlastnické právo k Projektové dokumentaci pro provádění stavby a na Objednatele přechází nebezpečí škody na této části díla. 
[bookmark: _Ref220424952]V případě, že bude tato smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena před podpisem Předávacího protokolu k Projektové dokumentaci pro povolení stavby oběma smluvními stranami, nabývá Objednatel k rozpracované části díla – Projektová dokumentace pro povolení stavby práva v rozsahu sjednaném v odst. X.3, ledaže Objednatel písemně výslovně prohlásí, že o nabytí těchto práv nemá zájem. V případě, že bude tato smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena po zahájení prací na části díla – Projektová dokumentace pro provádění stavby a před podpisem Předávacího protokolu k této části díla oběma smluvními stranami, nabývá Objednatel k rozpracované části díla – Projektová dokumentace pro provádění stavby práva v rozsahu sjednaném v odst. X.3, ledaže Objednatel písemně výslovně prohlásí, že o nabytí těchto práv nemá zájem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, kdy Objednatel učiní prohlášení dle věty první, resp. druhé, posuzuje se právní poměr smluvních stran, jakoby věta první, resp. druhá nebyla sjednána.
Zhotovitel není zodpovědný za doby trvání správních řízení ani vydávání dokladů nezbytných pro splnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel však zodpovídá za prodlení v případech, kdy orgány státní správy, správci sítí nebo jiné třetí osoby, které mají vydat podklad nezbytný pro řádné provedení díla, Zhotovitele nebo Objednatele vyzvou k doplnění údajů nebo k odstranění vad příslušného podání nebo z tohoto důvodu přeruší řízení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na toto prodlení se použijí ustanovení čl. IX smlouvy.
Cena díla 
[bookmark: _Ref219202533]Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 

	Cena díla bez DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Cena díla včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč



z toho:

	Část díla dle odst. II.7 písm. a) 
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč



	
	Část díla dle odst. II.7 písm. b) 
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč




	Část díla dle odst. II.7 písm. c)
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč




	Část díla dle odst. II.7 písm. d)
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč




	Část díla dle odst. II.7 písm. e)
	

	Cena za 1 hodinu výkonu Autorského dozoru bez DPH
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Cena za předpokládaný rozsah bez DPH
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč



Cena za poskytování Autorského dozoru je stanovena s ohledem na předpoklad poskytování Autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu 2900 hodin. V případě, že tato doba bude kratší, má Zhotovitel nárok na cenu Autorského dozoru pouze ve skutečně poskytnutém rozsahu. V případě, že nikoli z důvodu na straně Zhotovitele dojde k překročení předpokládané doby realizace stavby a Objednatel bude mít i nadále potřebu zajištění výkonu Autorského dozoru dle smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny dohodnout se na poskytování Autorského dozoru i po uplynutí předpokládané doby realizace stavby, přičemž hodinová sazba poskytování Autorského dozoru v průběhu prodloužení doby realizace stavby bude stejná jako hodinová sazba za poskytování autorského dozoru uvedená v odst. IV.1. e).
Použití metody BIM dle příloh č. 3. – 3.2 této smlouvy je součástí plnění a bude účtováno jako součást ceny díla, nikoli jako samostatná položka.
Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli na základě této smlouvy a náklady spojené s jejich poskytováním. Součástí ceny díla je rovněž odměna Zhotovitele za poskytnutí licence ke všem autorským dílům poskytnutým Objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny díla.
Změny ceny díla dle odst. II.7 písm. a) a b) jsou možné pouze z následujících důvodů:
Vícepráce - Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla, ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně díla, ale jsou buď nezbytné k dokončení díla, nebo vyžádané Objednatelem, a Zhotovitel se před jejich provedením s Objednatelem písemně dohodl na jejich provedení, a to co do rozsahu, tak i na výši úhrady za ně; má se za to, že práce jsou zahrnuté v předmětu díla zejména tehdy, je-li jejich provedení nezbytné pro splnění této smlouvy, tj. zejména je-li jejich provedení nezbytné k tomu, aby dílo mělo vlastnosti požadované touto smlouvou a vlastnosti z této smlouvy vyplývající;
Méněpráce – Zhotovitel po předchozí písemné dohodě s Objednatelem nebo na písemný pokyn Objednatele neprovede práce, které jsou zahrnuté v předmětu díla, a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně díla, aniž by bylo ohroženo naplnění účelu díla, výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, a to co do rozsahu, tak i na hodnotě, o kterou se sníží cena díla.
Platební podmínky
[bookmark: _Ref220429151]Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktur – daňových dokladů, vystavených Zhotovitelem a doručených Objednateli následovně:
Za část díla dle odst. II.7 písm. a)
Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za tuto část díla před podpisem Předávacího protokolu k Projektové dokumentaci pro povolení stavby oběma smluvními stranami. Platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem. Splatnost faktury bude 60 dnů od data doručení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
Za část díla dle odst. II.7 písm. b)
Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za tuto část díla před podpisem Předávacího protokolu k Projektové dokumentaci pro provádění stavby oběma smluvními stranami. Platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem. Splatnost faktury bude 60 dnů od data doručení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
Za část díla dle odst. II.7 písm. c)
Cena za část díla dle odst. II.7 písm. c) bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené Zhotovitelem po vydání a nabytím právní moci povolení záměru ke Stavbě. Splatnost faktury je 60 kalendářních dní od data doručení faktury. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu před nabytí právní moci povolení záměru ke Stavbě.
Za část díla dle odst. II.7 písm. d)
Cena za část díla dle odst. II.7 písm. d) bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené Zhotovitelem po uzavření smlouvy na zhotovení Stavby, dojde-li k uzavření smlouvy na zhotovení Stavby do 12 měsíců ode dne zahájení prvního zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby.  Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu před uzavřením smlouvy na zhotovení Stavby.
Nedojde-li však k uzavření smlouvy na zhotovení Stavby ani do 12 měsíců ode dne zahájení prvního zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, je Zhotovitel oprávněn fakturu vystavit po uplynutí této doby. 
Za další Součinnost v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele Stavby po uplynutí 12 měsíců od zahájení prvního zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby náleží Zhotoviteli odměna dle skutečně poskytnutého rozsahu plnění v hodinách ve shodné výši jako je sjednána za 1 hodinu výkonu Autorského dozoru ve smyslu odst. IV.1. a IV.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za každý kalendářní měsíc, ve kterém další Součinnost poskytoval, po potvrzení soupisu skutečně poskytnutého rozsahu plnění Objednatelem. 
Splatnost faktury je vždy 60 kalendářních dní od data doručení faktury.
Za část díla dle odst. II.7 písm. e)
Cena za část díla dle odst. II.7 písm. e) bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené Zhotovitelem po podpisu protokolu o převzetí Stavby a potvrzení soupisu skutečně poskytnutého rozsahu plnění Objednatelem. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve.
Faktury musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinný označit každou fakturu názvem projektu, který mu Objednatel písemně sdělí (bude-li Objednateli znám). Vystavenou fakturu společně se skenem oběma stranami podepsaného Předávacího protokolu/pravomocného povolení záměru/sdělení Objednatele o uzavření smlouvy na zhotovení Stavby/soupisu skutečně poskytnutého plnění zasílá Zhotovitel na adresu fnbrno@fnbrno.cz, a eo-faktury@fnbrno.cz, a to ve formátu PDF s textově čitelnou vrstvou.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění u faktur:
dle odst. V.1 písm. a) a b) bude shodné s datem podpisu Předávacích protokolů Objednatelem, 
dle odst. V.1 písm. c) bude shodné s datem nabytí právní moci povolení záměru, 
dle odst. V. 1 písm. d) bude shodné s datem uzavření smlouvy na zhotovení Stavby v případě, že k uzavření smlouvy na zhotovení Stavby dojde do 12 měsíců ode dne zahájení prvního zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, nebo s dnem následujícím po uplynutí 12 měsíců po zahájení prvního zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v případě, že k uzavření smlouvy na zhotovení Stavby v této době nedošlo, nebo s dnem potvrzení soupisu skutečně poskytnutého rozsahu plnění Objednatelem v případě poskytování další Součinnosti po uplynutí 12 měsíců po zahájení prvního zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby;
dle odst. V.1 písm. e) bude shodné s datem potvrzení soupisu skutečně poskytnutého rozsahu plnění Objednatelem.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
Úhrady ceny díla budou provedeny za podmínek této smlouvy bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. 
Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb., má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou cenu, za splněný.
Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
Práva a povinnosti smluvních stran
Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude Zhotoviteli poskytovat potřebné spolupůsobení, spočívající zejména ve zpřístupnění prostor a míst dotčených dílem, v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel vždy do 7 pracovních dnů od jeho písemného vyžádání. Zvláštní lhůtu si smluvní strany ujednají v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže Objednatel prokazatelně zabezpečit v lhůtě dle předchozí věty.
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o všech změnách a skutečnostech, které se dozví a které mohou ovlivnit řádné provádění díla.
[bookmark: _Ref219217783]Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.
Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a dále pak v průběhu platnosti smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho písemné výzvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření pojistné smlouvy dle odst. VI.3.
Kvalitativní podmínky a záruka za jakost
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené touto smlouvou, Dokumentací IROP, platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN, studií proveditelnosti, zadávací dokumentací, Požadavky na vybavení a Pokyny, a že po dobu 5 let ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami (dále též jen „záruka“). Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, tj. na tyto případy se záruka nevztahuje.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání Objednateli bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému smlouvou. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a to zejména zadávací dokumentaci na zakázku, studii proveditelnosti, právním předpisům, normám ČN, normám EN, Dokumentaci IROP, Požadavkům na vybavení nebo Pokynům nebo je dílo neúplné. Za vadu díla dle smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru, nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad a nedodělků díla v době trvání záruky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejich písemného oznámení Objednatelem. Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem odstraněny a dílo uvedeno do bezvadného stavu ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich oznámení, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami nebo s nedodělky díla nebo s porušením povinností Zhotovitele při provádění díla.
[bookmark: _Ref478375579]Předávání díla
Dílo bude Zhotovitelem předáváno po částech, jak jsou specifikovány v odst. II.7 a) a b) smlouvy.
Část díla dle odst. II.7 písm. c) Inženýrská činnost se bude považovat za ukončenou a předanou nabytím právní moci povolení záměru stavby ke Stavbě.
Část díla dle odst. II.7 písm. d) Součinnost se bude považovat za ukončenou a předanou uzavřením smlouvy na zhotovení Stavby.
Část díla dle odst. II.7 písm. e) Autorský dozor se bude považovat za ukončenou a předanou potvrzením soupisu skutečně poskytnutého rozsahu plnění Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit soupis skutečně poskytnutého rozsahu plnění po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě.
[bookmark: _Ref219220484]Část díla Projektová dokumentace bude předána následovně:
[bookmark: _Ref219220486]Část díla určená v odst. II.7 písm. a) (Projektová dokumentace pro povolení stavby):
· v počtu 1 ks v elektronické podobě před předložením projektové dokumentace pro povolení stavby na vyjádření dotčeným orgánům státní správy,
· v počtu 1ks v elektronické verzi na datovém nosiči po podání návrhu na vydání povolení stavby, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku, 
· v počtu 3 ks v listinné podobě v sídle Objednatele na pracovišti označeném za tím účelem Objednatelem, a to do 14 dnů po nabytí právní moci povolení záměru, z toho 1 ks opatřené otiskem úředního razítka příslušného stavebného úřadu,
· a dále prostřednictvím CDE Objednatele, bude-li pro tento účel Objednatelem zřízeno ve smyslu odst. II.2 a II.19.
Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG, a to v měřítku 1:1 po hladinách, nikoliv po blocích a ve formátu PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla. Současně bude tato část díla i v otevřeném formátu IFC a v souladu s požadavky na formát odevzdávané dokumentace uvedené v příloze č. 3.1 smlouvy.
Část díla určená v odst. II.7 písm. b) (Projektová dokumentace pro provádění stavby):
· v počtu 1 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické verzi na datovém nosiči, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku a prostřednictvím CDE. 
· v počtu 7 ks v listinné podobě, z toho 3 ks autorizované paré, a 1 ks v elektronické podobě, prostřednictvím CDE po ukončení veřejně zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na Stavbě, se zapracovanými úpravami, které vzniknou v průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na Stavbě. 
Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG, a to v měřítku 1:1 po hladinách, nikoliv po blocích, a ve formátu PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla. Současně bude tato část díla i v otevřeném formátu IFC a v souladu s požadavky na formát odevzdávané dokumentace uvedené v příloze č. 3.1 smlouvy.
[bookmark: _Ref220346674]Přejímací řízení Projektové dokumentace bude probíhat následovně:
Část díla určená v odst. II.7 písm. a) (Projektová dokumentace pro povolení stavby):
Zhotovitel předá Objednateli tuto část díla v podobě dle této smlouvy ke kontrole za účelem zjištění případných vad a nedodělků této části díla takto:
i. přejímací řízení je zahájeno písemným potvrzením Objednatele o řádném předání této části díla, které Objednatel doručí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu; okamžikem zahájení přejímacího řízení počíná běžet akceptační proces dle bodu vi.;
ii. není-li tato část díla řádně předána, tj. zejména není-li úplná nebo zjevně nemá náležitosti požadované touto smlouvou, není přejímací řízení zahájeno a tato část díla se nepovažuje za řádně předanou, a to doručením písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli; 
iii. pro vyloučení pochybností se uvádí, že potvrzením Objednatele o řádném předání této části díla podle bodu i. není Objednatel zbaven práva namítat její neúplnost ani jakoukoli jinou její vadu nebo nedodělek;
iv. do 3 pracovních dnů od potvrzení řádného předání je Zhotovitel povinen dle volby Objednatele buď prezenčně na pracovišti Objednatele, nebo on-line formou, provést prezentaci této části díla spojenou s odůvodněním a popisem technického řešení; způsob a organizace této prezentace bude dohodnuta zástupci smluvních stran; prodlením Zhotovitele se splněním této povinnosti není dotčen běh akceptačního procesu podle bodu vi.; obsah této prezentace se považuje za dokument podléhající akceptaci dle článku XI;
v. část díla se považuje za řádně provedenou, jestliže kumulativně splňuje rovněž následující požadavky:
· přílohou je řádně zpracovaná žádost o povolení záměru pro příslušný stavební úřad včetně potvrzení o jejím řádném podání,
· má vlastnosti plynoucí z právních předpisů a závazných technických norem, které se vztahují ke zpracovanému dílu, popřípadě vlastnosti obvyklé,
· je kompletní a odpovídá této smlouvě, tj. mimo jiné Pokynům a studii proveditelnosti,
· splňuje náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané plnění určené,
· odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,
· je technicky realizovatelná,
· je s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřená.
vi. akceptace této části díla se řídí čl. XI s tím, že:
· lhůta dle odst. XI.1 písm. c) věta první činí: 5 pracovních dnů;
· lhůta dle odst. XI.1 písm. e) věta první činí: 5 pracovních dnů;
· Zhotovitel bude Projektovou dokumentaci pro povolení stavby po odstranění všech nedostatků, vad a nedodělků Objednateli prezentovat on-line formou do 3 pracovních dnů od akceptace dle čl. XI, ledaže Objednatel v konkrétním případě stanoví jinak;
Část díla určená v odst. II.7 písm. b) (Projektová dokumentace pro provádění stavby):
Zhotovitel předá Objednateli tuto část díla v podobě dle této smlouvy ke kontrole za účelem zjištění případných vad a nedodělků této části díla takto: 
i. přejímací řízení je zahájeno písemným potvrzením Objednatele o řádném předání této části díla, které Objednatel doručí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu; okamžikem zahájení přejímacího řízení počíná běžet akceptační proces dle bodu vi.;
ii. není-li tato část díla řádně předána, tj. zejména není-li úplná nebo zjevně nemá náležitosti požadované touto smlouvou, není přejímací řízení zahájeno a tato část díla se nepovažuje za řádně předanou, a to doručením písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli; 
iii. pro vyloučení pochybností se uvádí, že potvrzením Objednatele o řádném předání této části díla podle bodu i. není Objednatel zbaven práva namítat její neúplnost ani jakoukoli jinou její vadu nebo nedodělek;
iv. do 3 pracovních dnů od potvrzení řádného předání je Zhotovitel povinen dle volby Objednatele buď prezenčně na pracovišti Objednatele, nebo on-line formou, provést prezentaci této části díla spojenou s odůvodněním a popisem technického řešení; způsob a organizace této prezentace bude dohodnuta zástupci smluvních stran; prodlením Zhotovitele se splněním této povinnosti není dotčen běh akceptačního procesu podle bodu vi.; obsah této prezentace se považuje za dokument podléhající akceptaci dle článku XI;
v. část díla se řádně provedenou, jestliže kumulativně splňuje rovněž následující požadavky:
· má vlastnosti plynoucí z právních předpisů a závazných technických norem, které se vztahují ke zpracovanému dílu, popřípadě vlastnosti obvyklé,
· je kompletní a odpovídá této smlouvě, tj. mimo jiné Pokynům a studii proveditelnosti,
· splňuje náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané plnění určené,
· odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě,
· je technicky realizovatelná,
· je s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřená.
vi. akceptace této části díla se řídí čl. XI s tím, že:
· lhůta dle odst. XI.1 písm. c) věta první činí: 10 pracovních dnů;
· lhůta dle odst. XI.1 písm. e) věta první činí: 10 pracovních dnů;
· Zhotovitel bude Projektovou dokumentaci pro provádění stavby po odstranění všech nedostatků, vad a nedodělků Objednateli prezentovat on-line formou do 3 pracovních dnů od akceptace dle čl. XI, ledaže Objednatel v konkrétním případě stanoví jinak.
Po dobu přejímacího řízení neběží lhůty pro plnění dle článku III smlouvy
Objednatel je povinen převzít pouze takovou Projektovou dokumentaci, která je dokončená řádně. Objednatel je oprávněn Projektovou dokumentaci převzít i v případě, že má vady a nedodělky, které nebrání její užívání v souladu s jejím účelem ani její užívání neztíží.
Závazek Zhotovitele provést Projektovou dokumentaci bude považován za splněný dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Projektové dokumentace oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ze kterého vyplývá, že Objednatel Projektovou dokumentaci přejímá.
[bookmark: _Ref219202474]Sankční ujednání
V případě prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla anebo jeho části, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s řádným zapracováním změn vzešlých ze stavebního řízení podle odst. III.1 písm. b), se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s řádným předáním listinných vyhotovení části díla určené v odst. II.7 písm. a), se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s provedením prezentace dle odst. VIII.6 písm. a) bod iv, odst. VIII.6 písm. a) bod vi, odst. VIII.6 písm. b) bod iv nebo odst. VIII.6 písm. b) bod vi se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý pracovní den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele se svoláním úvodního kontrolního dne nebo s vyhotovením zápisu z kontrolního dne se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každý i započatý pracovní den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost, kterou má uloženou v příloze č. 1 smlouvy – účastnit se kontrolních dnů stavby, dohodnutých zkoušek stavebních prací, zabezpečovat účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), přebírání stavby a kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání stavby, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost, kterou má uloženou v příloze č. 1 smlouvy – písm. d) – spolupracovat při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, kdy součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání hodnotící komise při výběru zhotovitele stavby, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost, kterou má uloženou v příloze č. 1 smlouvy – písm. e) – poskytovat součinnost při realizaci díla a dále po dobu trvání záruky stavby, a to zejména ve smyslu podávání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťování operativních změn a doplnění/dopracování, popřípadě odstranění nedostatků formou revizí v jím dříve předané projektové dokumentaci, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním Objednatelem vad díla oznámených během záruky se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý takový případ a za každý započatý pracovní den prodlení. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany uvádějí, že pro účely této pokuty se za oznámené vady považují všechny vady zjištěné a oznámené Objednatelem, bez ohledu na to, jestli došlo k převzetí díla nebo ne.
Pro případ prodlení Zhotovitele s dopracováním dokumentu podle odst. XI.1 písm. e) se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý takový případ a za každý započatý pracovní den prodlení.
Pro případ prodlení Zhotovitele s podáním žádosti o nové vyjádření třetí osoby podle odst. XI.1 písm. e) se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý takový případ a za každý započatý pracovní den prodlení.
 V případě, kdy bude vada díla spočívat v nesrovnalosti v textové a výkresové částí a položkovým rozpočtem nebo výkazem výměr, přičemž tato vada bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů Stavby o více než 3%, má Objednatel nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, a to za každou takovou vadu. V případě, kdy bude vada díla spočívat v nedostatečně provedeném stavebně-technickém průzkumu, přičemž tato vada bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů Stavby o více než 5%, má Objednatel nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, a to za každou takovou vadu. V případě jiné vady díla, která bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů Stavby o více než 5%, má Objednatel nárok na slevu z ceny díla ve výši 10% z ceny díla, a to za každou takovou vadu. Vznikne-li Objednateli podle tohoto odstavce nárok na slevu z ceny díla, vystaví Objednatel Zhotoviteli odpovídající fakturu se splatností 30 dnů, kterou je Zhotovitel povinen uhradit. Toto ustanovení není dotčeno skončením účinnosti této smlouvy.
V případě porušení povinností, které jsou Zhotoviteli uloženy v článku XII. této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinnosti. 
V případě porušení kterékoli povinnosti uložené Zadavateli touto smlouvou, na kterou nedopadá ustanovení předchozích odstavců tohoto článku, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý takový případ porušení a každý započatý den trvajícího prodlení. 
V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele
Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost nahradit vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu, tzn. částka sankce se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení povinné smluvní straně.
Ostatní ujednání
Porušení povinnosti Zhotovitele dokončit a předat dílo řádně a včas, povinnosti Zhotovitele zahájit práce na odstranění Objednatelem oznámených vad díla, povinnosti Zhotovitele uvést vadné dílo do bezvadného stavu po dobu delší než patnáct kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které Objednatele opravňuje k odstoupení od této smlouvy.
Odstoupí-li Zhotovitel od této smlouvy z jiných důvodů, než je porušení smluvních povinností Objednatelem, je povinen uhradit Objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
[bookmark: _Ref220423450]Zhotovitel poskytuje Objednateli za podmínek odst. III.6 a III.7 výhradní licenci k užití díla a všech jeho součástí, které požívají ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Autorská díla“), a to všemi způsoby včetně zveřejnění, bez jakýchkoli omezení rozsahu užití díla a na dobu trvání majetkových práv autorských (dále a výše také jen „Licence“). Objednatel není povinen Licenci využít. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licence (podlicenci) třetí osobě a je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Objednatel je oprávněn dílo jakkoli upravovat, rozšiřovat a zapracovávat do jiných autorských děl, a to i prostřednictvím třetích osob. Pokud je součástí díla nebo kteréhokoli Autorského díla databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze, považuje se Objednatel za pořizovatele takové databáze. Odstoupením či jiným ukončením smlouvy Licence nezaniká.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková práva autorská ke všem součástem díla, a to nejméně v rozsahu potřebném pro splnění jeho povinností dle této smlouvy. Poskytnutí Licence dle této smlouvy nelze vypovědět a účinnost jejího poskytnutí není dotčena skončením účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady díla nebo kterékoli jeho součásti.
Zhotovitel je oprávněn dokončená a Objednatelem akceptovaná Autorská díla nebo jejich části užít pro potřeby třetích osob nebo pro vlastní podnikání jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele, ledaže se bude jednat o propagaci vlastní činnosti zhotovitele a dokončené a Objednatelem akceptované dílo Zhotovitel za tímto účelem využije jen v míře nezbytné a bude přitom chránit oprávněné zájmy Objednatele.
Další kusy listinného provedení díla nebo vícetisky částí díla nad sjednaný počet vyhotovení díla, který je Zhotovitel povinen předat Objednateli dle této smlouvy, budou Objednatelem v případě potřeby objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Zhotovitel je za tímto účelem povinen poskytnout Objednateli součinnost.
Vznikne-li Objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním předmětu smlouvy škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit.
Zhotovitel postupuje v souladu s § 2592 občanského zákoníku při provádění díla samostatně, je však při tom vázán všemi pokyny Objednatele, ledaže by jejich dodržení bylo v rozporu s povinnostmi Zhotovitele podle této smlouvy.
Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Objednatel je oprávněn požadovat výměnu personálu Zhotovitele, který opakovaně porušuje tuto smlouvu anebo jeho plnění smlouvy nesplňuje běžné kvalitativní standarty.
[bookmark: _Ref219219493]Akceptace dokumentů
[bookmark: _Ref217303761][bookmark: _Ref219198053]Pokud je Zhotovitel podle této smlouvy povinen poskytnout písemné plnění, zpracovat, doplnit či přepracovat dokument nebo stanovisko nebo něco Objednateli písemně navrhnout (tato plnění, dokumenty, stanoviska a návrhy dále jen „dokument“), postupuje se při akceptaci, tj. schválení dokumentu takto:
a) Zhotovitel předloží dokument Objednateli. Má-li být dokument předložen v listinné podobě, případně rovněž v listinné podobě, a jeho listinná podoba nebude plně odpovídat jeho elektronické podobě, hledí se na dokument, jako by nebyl předložen.
b) V rozsahu, ve kterém není v této smlouvě nebo v zadávací dokumentaci stanoveno jinak nebo ve kterém se smluvní strany na základě této smlouvy nedohodly jinak, je Objednatel pro elektronické dokumenty oprávněn stanovit způsob doručení, míru detailu, strukturu a formát dokumentu, případně další jeho vlastnosti. Věta předchozí se nepoužije na dokumenty vytvořené třetími osobami v rámci Inženýrské činnosti jako podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu ani na dokumenty vytvořené orgány státní správy.
c) [bookmark: _Ref219219561]Objednatel k předloženému dokumentu ve lhůtě sjednané k tomu v této smlouvě písemnou formou buď vznese výhrady, nebo jej písemně akceptuje, a to buď podpisem písemného předávacího protokolu zpracovaného a podepsaného Zhotovitelem v případech, kdy jeho použití tato smlouva předpokládá (dále a výše jen „Předávací protokol“), nebo jinou vhodnou písemnou formou. Není-li v této smlouvě sjednána lhůta dle věty předchozí, je tato lhůta 5 pracovních dnů od řádného předložení dokumentu. Objednatel může výhrady ve lhůtě podle věty první, případně druhé vznášet postupně. Objednatel je oprávněn vznášet výhrady k dokumentu i v případě, že se sice nejedná o nedostatek, vadu ani nedodělek posuzovaného dokumentu, avšak bez vypořádání takových výhrad může dojít ke znemožnění, významnému prodloužení, zpoždění, prodražení nebo jinému ztížení realizace Stavby. Za vadu dokumentu se považuje rovněž jeho rozpor s touto smlouvou, tj. zejména se studií proveditelnosti, zadávací dokumentací, Pokyny nebo právními předpisy. V rámci svých výhrad Objednatel specifikuje nedostatky, vady a/nebo nedodělky dokumentu a případně Zhotoviteli udělí pokyny pro jejich odstranění. 
d) [bookmark: _Ref220344544]Výhrady k dokumentům vytvořeným třetími osobami (včetně orgánů státní správy), které ke Zhotovitel povinen zajistit (dále a výše též jen „vyjádření třetích osob“), může Objednatel vznášet pouze v rozsahu, ve kterém mohou být vytýkané nedostatky, vady a nedodělky odstraněny podáním Zhotovitele u takové třetí osoby, a jejich odstranění je v diskreci takové třetí osoby.
e) [bookmark: _Ref219219676][bookmark: _Ref220428271]Zhotovitel ve lhůtě sjednané k tomu v této smlouvě dokument dopracuje tak, že odstraní Objednatelem vytknuté nedostatky, vady a nedodělky, přičemž postupuje podle Objednatelem udělených pokynů, nebo Objednatele písemně upozorní na jejich nevhodnost, nesprávnost nebo nadbytečnost. Není-li v této smlouvě sjednána lhůta dle věty předchozí, je tato lhůta 5 pracovních dnů od doručení oznámení vad a nedodělků dokumentu. V případě, že dopracování dokumentu vyžaduje vydání nového vyjádření třetí osoby nebo Objednatel vznesl výhradu podle písm. d), je Zhotovitel povinen ve lhůtě pro dopracování dokumentu povinen řádně zpracovat a podat žádost o vydání tohoto nového vyjádření třetí osoby. Upozorní-li Zhotovitel Objednatele na nevhodnost, nesprávnost nebo nadbytečnost jeho pokynů, lhůta podle věty první, případně druhé se staví na dobu od doručení tohoto upozornění Objednateli do doručení vyjádření Objednatele, v jakém rozsahu na těchto pokynech nadále trvá, případně, v jakém rozsahu na nich netrvá. Trvá-li Objednatel na svých pokynech, je Zhotovitel povinen podle nich postupovat, ledaže by způsobily rozpor dokumentu s právními předpisy. Lhůty vztahující se k tomuto akceptačnímu procesu tím nejsou dotčeny. V případě, že byl Zhotovitel povinen podat žádost u třetí osoby podle věty třetí, staví se lhůta podle věty první, případně druhé pouze v případě, že v tomto akceptačním procesu nelze samostatně pokračovat ve vztahu k jiným částem dokumentu.
f) Dopracovaný dokument, případně včetně nově vydaného vyjádření třetí osoby, Zhotovitel znovu předloží Objednateli, který je oprávněn vznášet výhrady i opakovaně, a to způsobem sjednaným v této smlouvě, nebo, není-li žádný způsob sjednán, způsobem požadovaným Objednatelem. Při tomto novém předložení dokumentu se použije tento odstavec smlouvy obdobně, a to včetně ujednání o lhůtách v jiných částech této smlouvy. Počet těchto opakování není omezen, avšak vůči nově předloženému dokumentu je Objednatel oprávněn vznášet výhrady pouze k vypořádání výhrad vznesených v předchozím předložení a k tomu, co bylo oproti předchozímu předložení nově doplněno, odstraněno nebo změněno, případně k tomu, co je nově doplněným, odstraněným nebo změněným ovlivněno.
[bookmark: _Ref219198486]Jestliže je předmětem akceptace podle odst. XI.1 dokument vydaný třetí osobou nebo orgánem státní správy, který má vady nebo nedodělky nezpůsobené činností Zhotovitele, staví se do vypořádání těch vad a nedodělků touto třetí osobou nebo orgánem státní správy lhůta sjednaná touto smlouvou pro splnění příslušné povinnosti, tj. povinnosti, jejíž splnění je na bezvadnosti tohoto dokumentu závislé. Věta předchozí se však použije pouze tehdy, pokud Zhotovitel oznámil vady a nedodělky dokumentu dotčené třetí osobě nebo orgánu státní správy do 3 pracovních dnů po oznámení těchto vad a nedodělků Objednatelem nebo do konce lhůty pro takové oznámení podle toho, co nastane dříve.
Pokud je dokumentem, tj. předmětem akceptace podle odst. XI.1, Projektová dokumentace pro povolení stavby nebo Projektová dokumentace pro provádění stavby, a tento dokument bude mít vady nebo nedodělky i po 3 týdnech od zahájení přejímacího řízení (odst. VIII.6) nebo od uplynutí lhůty pro zpracování dokumentu, podle toho, co nastane později, je Objednatel oprávněn dokument písemně neakceptovat, čímž se Zhotovitel ocitne v prodlení se splněním závazku. Toto prodlení se v takovém případě počítá ode dne zahájení přejímacího řízení k dokumentu. Povinnost Zhotovitele odstranit tyto vady a nedodělky tím není dotčena. Po jejich odstranění se znovu postupuje podle odst. VIII.6. Prodlení podle věty první je ukončeno zahájením nového přejímacího řízení, avšak pouze pokud jeho výsledkem bude akceptace dokumentu.
V případě rozporu mezi tímto článkem a ostatními částmi smlouvy mají přednost ostatní části smlouvy.
Důvěrnost informací
Zhotovitel se zavazuje, že u veškerých informací, dokumentů a částí díla (bez ohledu na míru jejich rozpracovanosti), které získal v průběhu provádění díla a za jeho účelem bude zachovávat jejich důvěrnost a nevyužije jej pro vlastní finanční nebo jiný prospěch ani nezpřístupní třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a ani nepoužije tyto informace, dokumenty a části díla jinak, než za účelem plnění smlouvy.
Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy dodržovat zásady bezpečnosti informací a dat včetně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních údajů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení, přičemž bezpečností informací se rozumí zajišťování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.
Závěrečná ustanovení
Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Zhotovitele prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Zhotovitelem a Objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se nepoužijí.
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2036. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel se dále zavazuje vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k provádění díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah jednotlivých částí díla a další podmínky pro odevzdání díla,
Příloha č. 2 - Seznam zástupců smluvních stran,
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tato smlouva vyhotovena elektronicky a podepsána uznávaným elektronickým podpisem. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsané smlouvy.
Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne	V Brně dne
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Příloha č. 1 – Rozsah jednotlivých částí díla a další podmínky pro odevzdání díla


Rozsah části díla dle čl. II.7, písm. a):
Zhotovitel se při provádění projektové dokumentace pro povolení stavby dále zavazuje: 
provést veškeré průzkumy nezbytné pro řádné provedení díla s odbornou péčí zjišťující stávající rozvody vody, kanalizace, elektroinstalací, slaboproudu, mediplynů, ústředního topení (dále jen „ÚT“) a vzduchotechniky (dále jen „VZT“) a dalších médií, jakož i ostatní nezbytné skutečnosti, včetně zapracování výsledků předchozích stavebně-technických průzkumů poskytnutých Objednatelem, dále ověřit a zaměřit stávající stav, v případě nutnosti i zpracovat statický výpočet, to vše v rozsahu odpovídajícím provedení díla s odbornou péčí,
· vyhotovit projektovou dokumentaci tak, aby byla způsobilá tvořit přílohu žádosti o vydání povolení záměru a v případě připomínek příslušných orgánu a stavebního úřadu, tyto připomínky do projektové dokumentace zapracovat v lhůtách na to určených příslušnými orgány, stavebným úřadem, nebo Objednatelem, a současně již v podrobnosti obsahující základní výkresy, návrhy řešení, kapacit a nápojných bodů u všech profesí,
· zpracovat výkresovou i textovou část projektové dokumentace tak, aby byla věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr,
zpracovat vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice, v počtu 5 kusů exteriérových vizualizací a 10 kusů interiérových vizualizací, a to v takovém detailu, aby co možná nejvíce odpovídaly budoucí realitě projektovaného stavu. Zvýšená pozornost bude kladena především na vizualizace vybraných zajímavých lokalit stavby (interiér, exteriér) a na dominantní objekty a dominantní lokality okolí budoucí stavby. Videokompozice znázorňující průlet nad budovou, pozvolný vstup do budovy, průlet patry, zobrazení specifických prostorů zahrnujících 5 až 10 vizualizací, které se následně rozpohybují, a to dle předchozí specifikace Objednatele, a průlet z budovy na zahradu. Videokompozice bude doplněna foto a video záběry dokumentárního charakteru. Vizualizace budou obsahovat zpracování okolí (celkový 3D model). Finální render vizualizací bude odpovídat fotorealistickému výstupu. V průběhu zpracování vizualizací, zákresů a videokompozic budou zhotoveny pracovní verze, které musí být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel požaduje provádění aktualizací jednotlivých zákresů po dobu trvání smlouvy o dílo,
· zpracovat odhad nákladů na budoucí stavbu, a to minimálně v následujícím členění: 
Stavba (HSV),
Profese (PSV), Montáže (MON), Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
FVE
vybavení interiéru,
sadové úpravy.
zdravotnické technologie.



Rozsah části díla dle čl. II.7, písm. b):

Součástí projektové dokumentace bude, kromě náležitostí vyplývajících z právních předpisů – v okamžiku odevzdání části díla dle čl. II.7 písm. b) smlouvy je Zhotovitel povinen v PD zohlednit již veškeré známé nařízení a právní předpisy, které budou platné v době přepokládaného zahájení stavby (předpokládaný datum zahájení stavby je uvedený v PD), také:
· vypracování zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) dle vyhlášky včetně výkresové části. Zhotovitel je dále povinen řídit se při zpracování ZOV pokyny Objednatele
· vypracování řešení provádění Stavby za provozu místa plnění, projekt organizace výstavby (dále jen „ZOV“),
· vypracování podrobného a přesného soupisu prací potřebných pro úplné provedení díla včetně výkazu výměr, tvorby a ocenění položkového rozpočtu, a vypracování samostatného návrhu kompletního vybavení movitým majetkem a jeho detailní specifikací s předběžným oceněním. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „soupis prací“) musí být v souladu se zákonem a splňovat náležitosti právních předpisů a požadavků Objednatele. Podrobný soupis prací bude zpracován jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a pro tvorbu a ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Položkový rozpočet nebude obsahovat aktivní prvky, které budou soutěženy v rámci samostatné veřejné zakázky, a kterými se myslí zejména: routery, switche, access pointy, servery, příslušenství, tel. ústředna apod. Naopak budou v položkovém rozpočtu zahrnuty náklady na demontáž stávajících otopných těles, potrubí a elektrických rozvodů v dotčeném prostoru, které budou v rámci zakázky přeloženy, přepojeny nebo v případě dalšího nevyužití demontovány a zlikvidovány. Oba soubory budou obsahovat položku pro zajištění potřeb plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Položkový rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací a musí obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ použité cenové soustavy (běžně používané při oceňování staveb - ÚRS, RTS apod.). Při vyhotovování soupisu prací a položkového rozpočtu se Zhotovitel zavazuje použít jednotný software pro tvorbu stavebních rozpočtů, dle dohody s Objednatelem. Dále se Zhotovitel zavazuje, že vypracuje soupis stavebních prací, s výkazem výměr a položkový rozpočet tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě, a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní,
· definování veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení Objednatelem (koordinace s projektem interiéru),
· specifikování výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky a jiné),
· vypracování osazovacího plánu včetně prvků exteriéru a mobiliáře (koordinace s projektem interiéru, exteriéru),
· vypracování koordinačních výkresů profesí (včetně projektové dokumentace interiéru),
· vypracování provozních schémat,
· v architektonicko-stavební části vypracování detailů, všech podrobných výkresů atypických výrobků,
· v konstrukčně statické části vypracování podrobných výkresů výztuže,
· zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů,
· vypracování montážní dokumentace,
· vypracování projektu souborného řešení prostorové akustiky,
· kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace.
Součástí bude také vypracování projektu interiérů, a to minimálně ve dvou variantách v počátku jeho tvorby s návrhem vybavení a barevného řešení. Objednatel zvolí 1 z předložených variant (případně jejich kombinaci), kterou Zhotovitel vypracuje do výsledného návrhu, který bude obsahovat:
· výkresy všech místností, všech stěn včetně podlahy a stropů, jednoznačně určující veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové úpravy, umístění prvků, mobiliáře, svítidel včetně ovládacích prvků a technologií,
· zdravotnická technologie – její specifikace a koordinace s profesemi,
· výkresy detailů, popisy veškerých skladeb konstrukcí,
· výpisy a specifikace výrobků, prvků, mobiliáře, svítidel a jiných technologií,
· truhlářské, zámečnické, sklenářské a jiné výrobky,
· stanovení podmínek pro další stupně dokumentace,
· grafická kniha místností,
· projekt komunikační grafiky včetně informačních znaků, log,
· vizualizace a animace,
· výkresová dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny včetně podlahy a stropu místností, výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy, barevné a materiálové řešení),
· zpracování technického popisu – zprávy,
· koordinace specialistů, napojení na technické sítě,
· návrh vizuálního stylu, grafický návrh,
· návrh orientačního systému,
přičemž Objednatel požaduje rozdělit interiér a zdravotnické technologie na 2 skupiny v rámci projektové dokumentace a rovněž v rámci soupisu prací, které budou tvořeny následovně:
· nábytek / zdravotnická technika spojená pevně se stavbou (vyžadující stavební připravenost),
· nábytek / zdravotnická technika nespojená pevně se stavbou,
Zhotovitel se při provádění projektové dokumentace dále zavazuje:
· vyhotovit projektovou dokumentaci tak, aby byla způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších předpisů (dále také je „ZZVZ“), a ostatními právními předpisy. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky),

Požadavky na formát odevzdávané dokumentace:
Maximální délka cesty: 

· Celková délka cesty souboru (včetně názvu souboru a adresářové struktury) nesmí překročit 160 znaků. 

Pojmenování souborů: 
· Bez diakritiky: Názvy souborů nesmí obsahovat české znaky s diakritikou (např. é, č, ů, atd.);
· Bez mezer: V názvech souborů nejsou povoleny mezery. Používejte místo nich podtržítka (_) nebo velká písmena (např. "Projekt_Stavby" nebo "projekt_stavby");
· Pouze alfanumerické znaky a podtržítka: Používejte písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a podtržítka (_);
· Verzování souborů: Pokud je potřeba verzovat soubory, připojte číselné označení verze na konci názvu souboru (např. "Projekt_Stavby_v1.pdf", "Projekt_Stavby_v2.pdf"). 

Formát souboru: 
· Otevřené formáty: Dokumentace musí být odevzdána v otevřených formátech (např. DWG, DOCX, XLSX, RTF) pro soubory, které je potřeba upravovat nebo dále zpracovávat;
· Uzavřené formáty: Dokumentace musí být odevzdána také v uzavřených formátech (např. PDF) pro soubory, které mají být odevzdány jako finální verze, včetně všech výkresů a textových dokumentů;

Komprese souborů: 
· Před odevzdáním požadujeme sloučit soubory do dvou samostatných archivů (ZIP): 
· Jeden archiv musí obsahovat editovatelné formáty (např. DWG, DOCX, XLSX);
· Druhý archiv musí obsahovat uzavřené formáty (např. PDF). 
· Název každého archivu musí odpovídat názvu projektu a datu (např. "Projekt_Stavby_20250326.zip").

Ověření správnosti: 
· Odevzdaná dokumentace musí být zkontrolována na splnění všech výše uvedených požadavků. 




Rozsah části díla dle čl. II.7, písm. c):

V rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla.
Součástí Inženýrské činnosti do vydání pravomocného stavebního povolení se rozumí zejména:
· získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání ohlášení stavebního záměru nebo žádosti o vydání stavebního povolení a v získání pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebného záměru nebo stavebního povolení,
· jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo o vydání stavebního povolení,
· zastupování Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu ohlášení stavebného záměru nebo žádosti o stavební povolení, přebírání dokumentů a rozhodnutí, podávání opravných prostředků, atd.,
· jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen,
Zhotovitel se rovněž od okamžiku zahájení inženýrské činnosti zavazuje podávat Objednateli pravidelný report, a to min. 1 x týdně, sestávající z poskytnutí informací Objednateli o konání jednání s dotčenými orgány státní správy a zavazuje se umožnit Objednateli účast na těchto jednáních.


Rozsah části díla dle čl. II.7, písm. d):

Pro účely této smlouvy se dále za součinnost při zadávacím řízení považují související činnosti v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, kterými se rozumí zejména:
· účast na prohlídce místa plnění, 
· zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci, a případné navazující doplnění či zpřesnění a úprava Projektové dokumentace a které se mohou vyskytnout v průběhu zadávacího řízení, a současně vždy předat Objednateli aktualizované úplné znění Projektové dokumentace pro provádění stavby,
· součinnost při jednání hodnotící komise při výběru zhotovitele stavby.
· Zhotovitel bude povinen poskytnout Objednateli písemně podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, Zhotovitel odevzdá písemné podklady vysvětlující zadávací dokumentaci vždy v jednom zazipovaném souboru spolu s aktualizovanou verzí části projektové dokumentace včetně označení vykonaných změn a s komentářem, soupis změn s číslem výkresů, případně položek a stručný opis změn. Pokud se změna bude týkat položkového rozpočtu/výkazu výměr, Zhotovitel odevzdá tyto dokumenty Objednateli zvlášť mimo projektovou dokumentaci včetně barevného označení položek, u kterých došlo ke změně a spolu s uvedením data revize a návrhem textu odpovědi k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V důsledku výše uvedených změn Zhotovitel vždy současně spolu s písemnými podklady vysvětlujícími zadávací dokumentaci odevzdá Objednateli dílo v kompletní podobě, a to s odstraněnými vadami a s označením nové verze díla.





Rozsah části díla dle čl. II.7, písm. e):

Při provádění autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:
· účastnit se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
· poskytovat součinnost při realizaci díla a dále po dobu trvání záruky stavby, a to zejména ve smyslu podávání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťování operativních změn a doplnění/dopracování, popřípadě odstranění nedostatků formou revizí v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele a aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, a to vždy nejpozději do druhého pracovního dne od vznesení daného požadavku ze strany Objednatele,
· kontrolovat a odsouhlasovat výrobní dokumentaci,
· posuzovat návrhy na odchylky a změny stavby oproti schválené Projektové dokumentaci a navrhovat změny a odchylky za účelem zlepšení řešení Projektové dokumentace,
· dohlížet na soulad zhotovované stavby s Projektovou dokumentací, sledovat a kontrolovat postup výstavby ve vztahu k Projektové dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s Projektovou dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),
· účastnit se kontrolních dnů stavby, dohodnutých zkoušek stavebních prací, zabezpečovat účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), přebírání stavby a kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání stavby, přičemž účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,
· sledovat změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby dle těchto změn,
· účastnit se kolaudačního konání a poskytovat součinnost potřebnou pro úspěšnou kolaudaci stavby.
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