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LEGENDA MATERIÁLŮ

BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

BOURANÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ

BOURANÁ PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

BOURANÁ HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ
T.

R.

S.

Sklad nebezpečného 
odpadu

SCHÉMA
Obrys vedlejšího areálu Dětské 
nemocnice Brno

LEGENDA ZNAČEK

OZNAČENÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍSV.XX

SV.XX

OZNAČENÍ VÝŠKOVÉ KÓTY POVRCHOVÉ VRSTVY

OZNAČENÍ VÝŠKOVÉ KÓTY ATIKY

OZNAČENÍ SMĚRU SPÁDU (SKLONU)

SKLADBY VODOROVNÝCH BOURANÝCH KOSNTRUKCÍ

SV.B04- PODLAHA NA MEZIPODESTĚ, MRAMOROVÁ DLAŽBA
- Mramorová dlažba.............................................................................30 mm
- Cementová malta...............................................................................20 mm

SV.B05- PODLAHA NA SCHODIŠTI (STUPNI), LITÉ TERACO
- Lité teraco............................................................................................20 mm

SV.B06- PODLAHA V 1NP - 4NP, MRAMOROVÁ DLAŽBA
- Mramorová dlažba.............................................................................30 mm
- Cementová malta...............................................................................25 mm
- Betonová mazanina...........................................................................65 mm
- Akustická izolace................................................................................25 mm

SV.B08- PODLAHA V 1NP- 4NP, PVC
- PVC (linoleum).......................................................................................3 mm
- Lepidlo.....................................................................................................3 mm
- Cementový potěr................................................................................25 mm
- Betonová mazanina...........................................................................65 mm
- Akustická izolace................................................................................25 mm
- Dřevovláknitá deska...........................................................................10 mm
- Betonová mazanina...........................................................................14 mm

SV.B09- PODLAHA V 1NP- 4NP, PVC
- PVC (linoleum).......................................................................................3 mm
- Lepidlo.....................................................................................................3 mm
- Cementový potěr................................................................................20 mm
- Betonová mazanina...........................................................................35 mm
- Akustická izolace................................................................................25 mm
- Dřevovláknitá deska...........................................................................10 mm
- Betonová mazanina...........................................................................14 mm

SV.B13- PODLAHA VE 2NP, KERAMICKÁ DLAŽBA
- Keramická dlažba.................................................................................8 mm
- Cementová malta...............................................................................22 mm
- Betonová mazanina...........................................................................55 mm
- Akustická izolace................................................................................25 mm

SV.B50- STŘECHA NAD 4NP, POVRCHOVÁ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO NÁTĚRU
- Asfaltový nátěr SA4...............................................................................- mm
- 3x asfaltový pás svařovaný..............................................................10 mm
- Asfaltový penetrační nátěr...................................................................- mm
- Perlitbeton..........................................................................................140 mm
- Spádová vrstva z plynosil. desek............................................50-250 mm
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP – stávající

Č.M. Název místnosti
Plocha

[m²]
Podlaha Strop Stěna S.V.

[mm] KomentářeOzn. Povrch podlahy Ozn. Povrch stropu Povrch stěny

2.01 Hala 20,93 SV.B04,
SV.B06

Mramorová
dlažba

Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ výmalba

3 125 Sokl z mramorové
dlažby

2.02 Schodiště 15,96 SV.B04,
SV.B05

Mramorová
dlažba, lité teraco

- Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=1000mm)+ výmalba

Sokl z mramorové
dlažby

2.03 Předsíň 8,55 SV.B08 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ výmalba

3 050 Teracový sokl

2.04 Sklad 5,06 SV.B08 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba

3 050 Teracový sokl

2.05 Sklad lůžek 21,87 SV.B08 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (2000)

3 050 Keramický obklad
(2000), PVC sokl

2.06 Sklad 8,92 SV.B08 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000), Teracový sokl

2.07 Sprcha 3,02 SV.B08 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (2000)

3 050 Keramický obklad
(2000), PVC sokl

2.08 WC 1,40 SV.B08 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (1500)

3 050 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.09 Výtah 6,48 - - - - Bez povrchové úpravy
2.10 Výtah 1,80 - - - - Bez povrchové úpravy
2.11 Chodba JIP 14,00 SV.B09 PVC SV.B50 SDK podhled s

hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ výmalba

2 800 PVC sokl

2.12 Chodba JIP 67,38 SV.B09 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ výmalba

2 800 PVC sokl

2.13 Schodiště 20,02 SV.B04,
SV.B05

Mramorová
dlažba, lité teraco

- Vnitřní sádrová omítka +
výmalba

Sokl z mramorové
dlažby

2.14 Předsíň WC 1,53 SV.B09 PVC SV.B51 SDK podhled s
impregrací pro mokrý
provoz

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (1500)

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.15 WC se sprchou 1,94 SV.B09 PVC SV.B51 SDK podhled s
impregrací pro mokrý
provoz

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (2000)

2 800 Keramický obklad
(2000), PVC sokl

2.16 Denní místnost 15,70 SV.B09 PVC SV.B53 Pohled z minerálních
kazet

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ výmalba

2 800 PVC sokl

2.17 Pobytová
místnost

16,83 SV.B08 PVC SV.B53 Pohled z minerálních
kazet

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=1500mm)+ výmalba

2 800 PVC sokl

2.18 Předsíň 5,81 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000), PVC sokl

2.19 WC 1,21 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (1500)

3 050 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.20 Pokoj 13,00 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.21 Předsíň s WC 7,19 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500,2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000, 1500mm)+ PVC
sokl

2.22 Pokoj 13,00 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.23 Předsíň s WC 6,66 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500,2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000, 1500mm)+ PVC
sokl

2.24 Pokoj 12,25 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.25 Předsíň s WC 7,27 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500,2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000, 1500mm)+ PVC
sokl

2.26 Pokoj 12,68 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.27 Předsíň se
sprchou a WC

7,25 SV.B09,
SV.B13

PVC, keramická
dlažba

Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500,2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000, 1500mm)+ PVC
sokl

2.28 Pokoj 13,08 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.29 Sesterna 7,86 SV.B09 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(700)+ výmalba

2 800 PVC sokl

2.30 Prac. sester 13,25 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.31 Předsíň prac.
lékařů

7,25 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ výmalba

3 050 PVC sokl

2.32 Pracovna lékařů 13,05 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.33 Předsíň s vanou
a WC

7,25 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500,2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000, 1500mm)+ PVC
sokl

2.34 Pokoj 12,58 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.35 Předsíň s vanou
a WC

7,25 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500,2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000, 1500mm)+ PVC
sokl

2.36 Pokoj 13,20 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.37 Předsíň s vanou
a WC

7,25 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500,2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000, 1500mm)+ PVC
sokl

2.38 Pokoj 12,85 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.39 Předsíň s vanou 5,87 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(2000)+ výmalba

3 050 Keramický obklad
(2000), PVC sokl

2.39a WC 1,22 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (1500)

3 050 Keramický obklad
(1500)

2.40 Pokoj 12,98 SV.B08 PVC SV.B50 SDK podhled s
hygienických
umyvatelným nátěrem

Vnitřní sádrová omítka +hygien,
nátěr (v=2000mm)+ker. obklad
(1500)+ výmalba

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.41 Úklid 3,09 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (1500)

3 050 Keramický obklad
(1500)

2.42 Pracovna 15,23 SV.B08,
SV.B09

PVC SV.B53 Pohled z minerálních
kazet, vnitřní sádrová
omítka+ výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad (1500)

2 800 Keramický obklad
(1500), PVC sokl

2.43 WC se sprchou 2,19 SV.B09 PVC Vnitřní sádrová omítka+
výmalba

Vnitřní sádrová omítka +
výmalba+ ker. obklad
(1500,2100)

3 050 Keramický obklad
(2100, 1500mm)

473,12
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