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b)

Informace o stavbé

nazev stavby

FN Brno - Rekonstrukce kliniky détskych infekénich nemoci a energeticky

Usporna opatreni objektu S

misto stavby - kraj, katastralni Gizemi, parcelni Cisla pozemk, u budov adresa a Cisla
popisna, vycet pozemki s pravem zakonné sluzebnosti, parcelni ¢isla pozemki zafizeni
stavenisté

Cernopolni 217/22a
613 00 Brno

Kraj Jihomoravsky
Ceska republika

Katastralni Uzemi: Cerna Pole [610771]

Parcelni ¢isla dotcenych pozemk:
3176 - druh pozemku - zastavéna plocha a nadvori
- vyméra - 2491 m?
- zpUsob ochrany nemovitosti - ochr. pdsmo nem. kult. pam.
zony, rezervace, nem. nar. kult.
pam.

3177/1 -druh pozemku - zahrada

-vyméra - 1724 m?

- zpUsob ochrany nemovitosti - ochr. pAsmo nem. kult. pam.
zony, rezervace, nem. nar. kult.
pam.

- zemédeélsky padni fond

3177/4 - druh pozemku - zastavéna plocha a nadvofi
- vyméra - 741 m?
- zpUsob ochrany nemovitosti - ochr. pAsmo nem. kult. pam.
zony, rezervace, nem. nar. kult.
pam.

3178/1 -druh pozemku - zahrada

- vyméra - 706 m?

- zpUsob ochrany nemovitosti - ochr. pAsmo nem. kult. pam.
zony, rezervace, nem. nar. kult.
pam.

- zemédélsky pdni fond

3178/2 -druh pozemku - zastavéna plocha a nadvori
-vyméra - 19 m?

- zpUsob ochrany nemovitosti - ochr. pAsmo nem. kult. pam.
zony, rezervace, nem. nar. kult.
pam.
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3178/3 - druh pozemku - ostatni plocha
- vyméra - 6 m?

- zpUsob ochrany nemovitosti - ochr. pasmo nem. kult. pam.
zony, rezervace, nem. nar. kult.
pam.

) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvalda nebo

docasna stavba, ucel uzivani stavby

nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Zména dokoncené stavby

trvald nebo do¢asna stavba:
Trvald stavba

Ucel uzivani stavby:
Stavba pro zdravotnické Ucely
2 Clenéni souboru staveb na objekty a technickd a technologické
zarizeni
a) Pozemni stavby

2.2.0.4.1_Pavilon S- klinika détskych infek&nich nemoci
2.2.2.4.1_Sklad nebezpecného odpadu

b) Dopravni infrastruktura

2.2.3.1.1_Rekonstrukce arealové komunikace

¢) Vodnidilo
2.2.4.4.1_Nakladani s destovymi vodami

d) Technicka infrastruktura

2.2.6.4.1_Nové vedeni aredlového vodovodu a kanalizace

3 Celkovy popis uzemi
a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani

Stavebni pozemek pro vystavbu rekonstrukce kliniky détskych infekénich
nemoci se nachazi v aredlu Détské nemocnice Fakultni nemocnice v Brné. Jedna
se o vedlgjsi Cast aredlu Détské nemocnice, ve které jsou budovy slouzici 1écbé
infekénimu onemocnéni déti. Od hlavniho nemocniéniho aredlu a vétsiny pavilon(
je vdak jesté spole¢né s pavilonem R oddélen ulici Cernopolni, a tak pfichazi o
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moznost bezprostifedni komunikace mezi pavilony. Pozemek se nachazi v
prostoru mezi ulicemi Cernopolni a Durdakova. Klinika détskych infek&nich
nemoci je dopravné i p&si cestou pfistupna z ulice Cernopolni.

Stavajici objekt pavilonu byl postaven pocatkem 70. let 20. stoleti. Byl
navrzen jako Ctyrpodlazni budova s jednim podzemnim podlazim. V podzemni
¢asti je koridor propojovaci objekt s vedlejsi historickou budovou pavilonu R.
Funkce pavilonu se neméni, stale bude slouzit jako klinika détskych infekénich
nemoci. Soucasné provozni ¢lenéni jednotlivych oddéleni po patrech zlstava
zachovano s vyjimkou oddéleni JIP, které se nové umistujeme do prizemi (1.NP).
pacienta z tridze na pokoj a také v pripadé nestandardnich situaci (typu
pandemie) dovoluje flexibiln&jsi feseni v navaznosti na terén a venkovni prostred:.

Pldorysné se objekt bude mirné rozsifovat. Pfesnéji v prvnim nadzemnim
podlazi v severni ¢asti se budova rozsifuje o jeden modul= prostor pod konzolou
2NP. Ddle se v prvnim nadzemnim podlazi rozsifuje dilatovana ¢ast objektu
vstupu (rozsiteni tridze). Ve vsech pldorysech vznika nové venkovni vytah, ktery
je prilepen ke stavajicimu unikovému schodisti v severni ¢asti objektu. Ve 4NP se
pldorysné rozsifuje severni ¢ast. Zdpadni a vychodni fasada kopiruje uli¢ni ¢ary
pfilehlych ulic.

Konstrukeni feseni objektu zlstava zachovano. Objekt bude mit plvodni
zaklady. Objekt je zalozen na Zzelezobetonovych zakladovych pasech. Svislé
nosné konstrukce zUstanou plvodni, zdéné z cihel pinych palenych. Nové
dozdivané nosné svislé konstrukce budou zdéné z keramickych tvarnic. Stavajici
zlstanou i vodorovné nosné konstrukce. Ty jsou z prefabrikovanych
Zelezobetonovych stropnich panell. Panely jsou vyztuzeny klasickou pFedpinaci
vyztuzi. V mistech prostupl jsou provedeny dobetonavky. Mista s novymi
prostupy budou nahrazeny novou nosnou konstrukci. Touto konstrukci bude
nosny prvek obsahujici dva ocelové nosniky (HEB-profily), mezi které bude
vybetonovana Zelezobetonova deska do trapézového plechu. V objektu se
nachazi dvé schodisté. Obé tyto schodisté budou vyménény za nova,
prefabrikovana zelezobetonova.

Hlavni vstup pro vefejnost do pavilonu S je v jihozapadni ¢asti objektu. Na
zapadni fasadé jsou jesté dva vstupy do objektu, pfesnéji v severozapadni ¢asti
budovy. Jedna se vstupy, slouzici k pozarnimu uniku z objektu a vstup do
vnéjsiho vytahu, ktery propojuje TNP - 3NP. Vstup do tridZe je z nove rozsirené
¢asti pavilonu, v jihozapadni ¢asti budovy.

Soucasti této projektové dokumentace je Uprava terénu v okoli kliniky
détskych infekénich nemoci. Presnéji se jedna o navrh nového okapového
chodniku, nové budou vybudovany anglické dvorky (zelezobetonové
prefabrikované vyrobky). Rekonstruovéna bude i ¢ast asfaltové vozovky pred
objektem (viz objekt 2.2.3.1.1_Rekonstrukce aredlové komunikace).

Dale tato projektova dokumentace feSi rekonstrukci vedlejsiho objektu
slouzici jako sklad nebezpecného odpadu. Nosné konstrukeni feSeni objektu
z(stava stavajici. Svisld nosna konstrukce je zdénd z cihel plnych palenych,
vodorovna nosna konstrukce je tvorena zelezobetonovymi prefabrikovanymi
panely tloustky 140 mm. Zakladové konstrukce jsou z betonovych pasl. K
tomuto objektu patfi pristfeSek na popelnice, ktery kompletné nechavame
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stavajici. U objektu skladu nebezpeéného odpadu (2.2.2.4.1_Sklad nebezpeéného
odpadu) ménime novou vnejsi omitku fasady, novou hydroizolaci objektu a
skladbu podlahy a stfechy.

V projektové dokumentaci je také zafazen navrh nového nakladani s
destovymi vodami (objekt 2.2.4.4.1_Nakladani s destovymi vodami) a nové
vedeni aredlové splaskové, destové kanalizace a vodovodu (objekt 2.2.6.4.1_Nové
vedeni aredlového vodovodu a kanalizace).

charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tGzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému Gzemi apod., feSeni ochrany
pred povodni, zplsob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.,

Stavebni zdmér se nachdazf v katastralnim Uzemi Cernd Pole [610771], na
parcelach ¢. 3176,3177/1,3177/4,3178/1,3178/2, 3178/3. Stavebni pozemek je
soucasti zastavéného Uzemi mésta Brna, méstské ¢asti Cernd Pole.

Pozemek se nachdzi v jizni ¢asti méstské ¢asti Cerna Pole. Tahle ¢ést se
nachazi ve stfedu meésta Brna. V blizkosti aredlu nemocnice jsou méstské parky
Luzanky a Schreberovy zahradky. Areal je dobfe dostupny i vefejnou méstskou
dopravou. Nejblizsi zastavka verejné dopravy je “Détska nemocnice”, ktera je od
aredlu vzdalena cca 250 m. Vedlejsi ¢ast aredlu Détské nemocnice, ve kterém se
navrhovany objekt nachdazi, je ohraniCena kolem obou obklopujicich ulic
oplocenim (kombinace zdéné a ocelové rdmové). Z ulice Durddkova je objekt
kryty aleji vzrostlych stromu.

Do aredlu se vstupuje z ulice Cernopolni, pfes ocelovou branu. U tohoto
vstupu je automaticka zavora.

Do areadlu je i vedlejsi vstup z ulice Durddkova. Tento vstup neslouzi pro
vefejnost, slouzi pro zdsobovani pavilon(. Vedlejsi vstup je ve spodni ¢asti aredlu.

Soucasti tohoto vedlejsiho aredlu Détské nemocnice je dale pavilon
ambulance infekénich nemoci (pavilon R). Tento pavilon je propojen s ndmi
rekonstruovanym objektem pomoci podzemniho koridoru. Dale soucasti aredlu je
objekt na odpadky (stavebni objekt 2.2.2.4.1_ Sklad nebezpecného odpadu), ktery
bude slouzit plvodnimu ucelu, jako sklad pro ukladani nebezpecného odpaduy,
kruhova zelezobetonova kasna s vytvarnym dopliikem, telefonni Ustfedna a
kyslikova centréla, do které se napojuje vedeni medicinalnich plynd.

VyuZziti pozemku zlstane zachovano. Stale bude slouZit k zdravotnickym
Uceldm (presnéji Ié¢ha a hospitalizace déti, infekéni oddélent).

V inZenyrsko-geologickym a hydrogeologickym posouzenim byly popsany
moznosti zasakovani srazkovych vod do podzemnich vod na tomto uzemi. V
pfipadé zasakovani destovych vod do horninového prostfedi vznikda na
posuzované lokalité realné riziko negativniho ovlivnéni hydrogeologickych a
UloZznich pomér v zajmovém uUzemi a pfedevsim negativni ovlivnéni stability
prilehlych  pozemkl a stavajicich, pfipadné projektovanych objektl v
posuzovaném uUzemi. Toto riziko je podminéno ovéfenymi uloznimi a
hydrogeologickymi poméry zajmoveého uzemi. Likvidace srazkovych vod
zasakovanim do nesaturované zoény horninového prostredi neni s ohledem na
vySe uvedena rizika v daném uUzemi mozna a nelze ji doporucit. Likvidaci
destovych vod je v daném pfipadé doporuéeno realizovat formou odvedenim do
destové kanalizace.
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Na zakladé tohoto posudku v ramci této projektové dokumentace bylo
navrzeno hospodareni s destovou vodou tak, Ze deStové vody z objektu budou
svedeny do destové kanalizace pres podzemni retenéni zafizeni. Celkem budou
na Uzemi dvé retenéni zafizeni. Tyto retence jsou navrzeny z podzemnich
plastovych blokd. Skutec¢né uZite¢né objemy retenci jsou 24,3 m® a 9,7 m®.

2.2.4.4.1_Nakladani s destovymi vodami.

Stavajici pfilehla komunikace k objektu S je z betonovych paneld. Tahle
stavajici komunikace je nepfipustna. A to jejim stavem i pouzitim. Je silné
neprakticka v nemocni¢nim provozu. Proto bude komunikace pfed pavilonem
détskych infekénich nemoci také rekonstruovdna (viz. objekt dopravni
infrastruktury 2.2.3.1.1_Rekonstrukce aredlové komunikace). Nové bude mit
aredlové komunikace asfaltovy hladky povrch. Rekonstrukce aredlové
komunikace bude obsahovat vyménu povrchové vrstvy (nova skladba).
Spadovani komunikace se defakto nezméni. Nové tahle ¢ast vozovky bude
svedena do jedné liniové zhruba uprostén rekonstruované komunikace. Tento
hladky povrch umozni lepsi koordinaci s nemocni¢nim I0zkem, které bude
pfevazeno mezi pavilony i ze sanitky.

Stavajici vyuziti aredlu (pozemkd):
Procento vyuziti (zastavénost): 34 %

Nové vyuziti aredlu (pozemkd):
Procento vyuziti (zastavénost): 35,6 %

Poddolované uzemi
Neni pfedmétem této projektové dokumentace. Nami dotCené uUzemi se
nenachazi v poddolovaném uzemi.

Zaplavové Uzemi, ochrana pfed povodnémi

Neni pfedmétem této projektové dokumentace. Nami dotcené uUzemi se
nenachazi v aktivni zoné zaplavového Uzemi, ani v ochranném pdsmu vodniho
zdroje I. Il. Déle se Uzemi nenachazi v zoné Q100.

Aktualné platny uUzemni plan to tomto Uzemi nepocCitda s navrhem
protipovodnového opatreni.

Zasady organizace vystavby

potieba a spotieby rozhodujicich médii a hmot jejich zajisténi

Elektrickd energie pro stavbu bude ziskavana napojenim stavenistniho
rozvadéce z rozvadéce provozovatele EG.D a.s. Dodavatelska firma si zazada o
doc¢asny odbér u EG.D a.s.. po dobu vystavby. Z hlavniho stavenistniho rozvadéce
budou vedeny rozvody elektrické energie do podruznych stavenistnich rozvadéc
umisténych v objektu v ramci kazdého podlazi. VSechna pfipojna mista budou
provedena odborné zpUsobilymi elektrikafi dle vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. a budou
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opatrena zarizenimi pro méreni spotreby elektrické energie.

Vytapéni a temperovani stavenisté - pro Ucely socialniho zafizeni stavenisté budou
pouzity k vytapéni elektrické prfimotopné radiatory, které jsou soucasti vybaveni
mobilnich bunék.

Voda pro potifeby stavby bude ziskavana napojenim na v predstihu
vybudovanou vodovodni pripojku. Pfipojka vody bude opatfena vodomeérem pro
meéreni spotreby vody.

Pro osvétleni budou pouzity provizorni svitidla a jejich rozvody si dodavatel
pfipravi dle vlastnich potfeb po dohodé se stavebnikem.

Telefon - veskery personal bude vybaven mobilnimi telefony.

Zhotovitel stavby zajisti odvoz materiald vhodnych k recyklaci v¢. odbéru
téchto materidl v recyklaénim stfedisku. Odpadovy materidl ze stavebni ¢innosti
bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti zhotovitel v ramci své dodavky
stavby.

odvodnéni stavenisté, prevadéni vody- navaznost na povodiovy plan stavby

Napojeni kanalizace neni nutné z divodu pouZiti pfenosnych chemickych
WC. Mobilni WC budou vybavena vlastnimi zasobniky na splaskové vody, které
budou pribézné odbornou firmou vyvazeny k likvidaci.

Srazkové a podzemni vody ze stavebni jamy budou pfecerpavany do
sedimentacnich jimek a z téchto sedimentaCnich jimek budou prepadem
gravita¢né svedeny do destové kanalizace.

Pro likvidaci ukapC ropnych latek ze stavenistni mechanizace bude na
stavenisti k dispozici vhodny sorbent, napf. NOWAP v monzstvi min. 2 kg.

Lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inzenyrskych opatrenich

Prijezdové trasy musi byt projednany s investorem pred zahajenim stavby
a projednana moznost pfistupu a omezeni pfes pozemky mésta. Pfijezdova trasa
k pozemkdm stavby je v jednom sméru z ulice Cernopolni a ve druhém sméru z
ulice Durddkova. Stavenisté bude vsak pfistupné pouze z ulice Durddkova.
Pristup z ulice Cernopolni bude naddle slouzit pouze jako pfistup z komunikace
(pro pési pacienty, sanitky i zasobovani) k objektu R. Tento objekt R, ktery lezi
vedle naseho rekonstruovaného objektu, bude po dobu vystavby v provozu.

Pri provozovani dopravy bude nutné dbat hmotnostnich a vyskovych limitd
vozidel stanovenych zakazovymi znackami v lokalité stavby. Do ohrazeného
zaboru stavby bude zfizen vjezd z ulice Durdakova. Stavajici brana, ktera je v
tomto vjezdu, bude pred vystavbou docCasné demontovana a po dokonceni
vystavby ndsledné opét namontovéana na plvodni misto. Vjezd bude béhem
stavby osazen vjezdovymi uzamykatelnymi vraty a v blizkosti vjezdu bude zfizena
burika ostrahy staveniste.

V ramci vystavby nebudou vyuzivany sousedni prostory ani jiné dalsi
prostory, které nejsou v majetku investora. Pokud nastane jina situace, bude
postup praci a vyuzivani ploch, které nejsou v majetku investora, predmétem
dalSich smluvnich dohod o pfipadném mozném docasném vyuziti pfiléhajicich
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pozemkd. Prioritné je pro zafizeni stavenisté uvazovano s veskerym volnym
prostorem v arealu Détské nemocnice. U vyjezdu ze staveniSté na paterni
komunikaci bude zfizena plocha pro ocistu vozidel sestavajici z mobilni Cistici
rampy a stanovisté pro obsluhu a uskladnéni Cisticiho nacini.

Stavajici pfijezdové komunikace budou pravidelné cistény, pripadné
chranény proti poskozeni tézkymi mechanismy. Bude respektovano stavajici
dopravni znacCeni. Pro pfijezd vozidel stavby budou provedeny docCasné
stavenistni komunikace tvofené silnicnimi panely kladenymi do Stérkového nebo
piskového loze na terénu. Sypké a tekuté stavebni hmoty budou z
autodomichavact na komunikacénich trasach stavby transportovany ¢erpadly do
mista jejich zpracovani a ulozeni v konstrukci stavby.

Béhem preruseni praci budou vozidla stavby odstavena vyhradné pouze v
ramci ohrazeného zaboru stavenisté nebo odvezena mimo lokalitu stavby. Mimo
ohrazeny zdabor stavenisté je zakazano parkovat vozidla stavby ¢i skladovat
jakykoliv material.

upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopt proti padu, pfistupy k pozemkim a objektim,
obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetné
docasnych prechodtl a mist pro pfechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich
stani a obchozich tras,

Na stavbé se neprfedpoklada c¢innost pracovnikll s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, z tohoto dlvodu nebudou provadény zadné zvlastni Upravy
vnitrostavenistnich komunikaci a do¢asnych objektl ZS. Na stavajicich vefejnych
komunikacich nedochazi k Upravam, nejsou proto nutna opatfeni pro bezbariérové
uzivani.

Pozice parkovacich mist na stavenisti jsou zaznaCena ve vykresu situace
zarizeni stavenisté.

Zajisténi proti padu
Ochrana pracovnikd proti padu bude provedena kolektivnim nebo osobnim
zajisténim od vysky 1,5 m na vSech pracovistich a komunikacich.

Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se nevyzaduje, jestlize:

« pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° véetné
od vodorovné roviny a jsou vymezeny zabranou (jednotycové zdbradli o vysce
minimalné 1,1 m, které neni ur¢ené k ochrané proti padu osob ani pfedmétl ze
zvysené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,

« misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se
pracuje.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva,

Béhem stavby budou provedena vSechna dostupna opatfeni pro snizeni
hlu¢nosti a prasnosti (plachty, kropeni, zohlednéni technologii). VytéZend zemina
ze stavebni jamy bude vyvezena na mistné pfislusnou skladku. Odpad béhem
stavby bude tfidén na spalitelny a nespalitelng, spalitelny bude likvidovan v

strana 8



FN Brno - Rekonstrukce kliniky détskych infekénich nemoci a energeticky Usporna opatfeni objektu S
D.1.2.12.1_Technicka zprava

f)

mestské spalovné, nespalitelna zlikvidovan opravnénou firmou. Toxicky odpad se
nepredpoklada. Stavba bude produkovat bézné odpady. VeSkeré stavebni prace
budou provadény s ohledem na okolni obytné domy od 6 do 22 hodin. Samotny
provoz stavby nebude zatézovat okoli nadlimitnim hlukem. Zrealizovanim
navrhovaného objektu nedojde k znehodnoceni okolni zastavby napriklad

zastinénim obytnych prostor, tak jak je definuje obytna norma. Navrh se dale snazi

minimalizovat snizeni pfirozeného osvétleni okolnich budov nebo vyloucit zhorSeni

jiného faktoru stavajici situace.

HIuk ze stavenisté

Pri stavebni cinnosti musi byt dodrzeny hygienické limity hluku v
chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech
v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A LAeq,s 65 dB stanovené pro dobu od
7:00 do 21:00 hodin. V dobé od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 budou
provadény pouze nehlucné pripravné/dokoncovaci prace Ci uklid.

Pro minimalizaci vlivu hluku ze stavenisté je zhotovitel stavebnich praci
povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Pri stavebni Cinnosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro
dané obdobi stanovené v NV ¢€.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti Sifeni prasnosti ze stavenisté

S ohledem na zvoleny konstrukéni systém budovy (monolitické ZB
konstrukce) bude prasnost ze stavby zdsadni pouze v dobé provadéni zemnich
praci.

Omezeni prasnosti po dobu bouracich praci bude zajisténo skrapénim
stavenistnich komunikaci vodni mlhou a ddslednou ocistou vozidel opoustéjicich
stavenisté a dale udrzovanim poradku na stavenisti i v okoli stavby.

ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Ochrana okoli stavenisté:
- plan organizace vystavby zpracovat tak, aby nedochazelo k zbytecnym
prodlevam
- zajistit fadné tridéni odpadl ze stavebnich praci a nakladat s nimi v souladu s
legislativou (recyklaci do stavebnich konstrukci nebo odvozem na schvalenou
skladku)
- zasobovani stavebni dopravou omezit v obdobi dopravnich Spicek, nepfipustné
je provozovat dovoz materialu v nocnich hodinach.
- hluénost pouzitych stroji a mechanizmd nepfekroci stanovenou hodnotu
hladiny ekvivalentniho hluku dle vladniho nafizeni ¢. 148/2006 Sb.
- zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v
technickém osvédceni.
- v pribéhu vystavby zajistit dle potfeby kropeni prasnych ploch, budovani
sitovych clon okolo dopravnich cest a skladek sypkych substratd v krytych
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skladkach, (v nejvétsi mozné mife vyuzivdna kontejnerizovana sypka staviva),

vyjezdové komunikace pravidelné ¢istit a minimalizovat tak sekundarni prasnost
- dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostredkd

produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim

platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich

komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat

na nejmensi moznou miru, provadet pravidelné technické prohlidky vozidel a

pravidelné sefizovani motor(.

- stavenisté budou obsluhovat pouze vozidla, ktera splfiuji emisni normu EURO IV

a vyssi

- neprovadét manipulace se suchymi substraty na volném prostoru

- neprovadét na stavenisti spalovani stavebnich a jinych odpadd

- doGasné shromazdovani odpadl kategorie ,N“ po dobu vystavby omezit na

nezbytnou dobu a shromazdovat je ve specidlnich nddobach, kontejnerech a

obalech. Veskeré nakladani s odpady, zejména s odpady kategorie ,N“ bude

probihat v souladu s pozadavky zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

- bude zabezpelena recyklace vyuzitelnych slozek odpadl z vystavby, pro

téZenou zeminu bude zajisténo vhodné vyuziti

- provadét kontroly stavebnich strojli zamérené na uniky ropnych latek

- v prostoru stavby nebudou skladovany latky Skodlivé vodam véetné zasob PHM

pro stavebni mechanismy

- zadné mechanismy nesméji byt v prostoru stavby opravovany nebo &istény

- prostor stavby bude vybaven dostateCnym mnozstvim sanacnich sorpcnich

prostfedkl pro pfipadnou likvidaci unik( ropnych latek

- stavenisté bude zajiSténo proti vstupu nepovolanym osobam. VSechny vstupy

na stavenisté oznacit vystraznymi tabulkami

— nepovolanym osobam vstup zakazan.

- Za snizené viditelnosti a v noci bude kazda z konstrukci zasahujici do pfijezdové

komunikace opatfena vystraznym Cervenym svéetlem.

PoZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdaz, dekonstrukce, kaceni drevin

Z ddvodu rekonstrukce objektu bude nutné pokdacet nékolik strom( pobliz
objektu:

Kaceni stromU probéhne dle zdkona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny a vyhlasky ¢. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.
Podle zakona jsou dreviny rostouci mimo les chranény pred poskozovanim a
nicenim a péce o né je povinnosti vlastnikd. Zakon dale vymezuje jediny dovoleny
zpUsob niceni drevin, kterym je kaceni, a stanovuje pro néj podminky.

Aktudlné Ize zcela bez povoleni kacet vSechny dreviny, které nejsou
soucasti vyznamného krajinného prvku nebo stromoradi a maji ve vysce 130 cm
nad zemi obvod kmene mensi nez 80 cm. O povoleni kaceni nemusi zadat ani
majitel ovocnych drevin, které rostou na pozemcich v zastavéném uzemi
evidovanych v katastru nemovitosti, konkrétné na druhu pozemku zahrada,
zastavéna plocha a nadvori. Do této kategorie spadaji i difeviny v zahradkarskych
koloniich a u rekreaénich objektd. Naopak ostatni dfeviny, tj. pfedevsim vzrostlé
dfeviny na jinych typech pozemkU a vzrostlé neovocné dfeviny v zahradach, Ize
kacet pouze na zakladé vydaného rozhodnuti o povoleni kaceni, stejné jako
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souvislé kerové porosty o ploSe vétsi nez 40m?2. Nize uvedené stromy se budou
kacet v obdobi vegetacniho klidu, coz je od 1. listopadu do 31. bfezna.

Z hlediska velikosti strom( a kefl je nutné zadat o povoleni ke kaceni
strom@ (kefl) strom ¢&.1- Tis Cerveny a strom ¢&. 2- Tis Cerveny. Dle velikosti
obvodu kmene a vysky stromu by se mélo zadat o povoleni i pro strom ¢. 12-
Liska obecna. Liska obecna je vsak kef. Pro kerf plati, Ze je nutné zadat o povoleni
kaceni kef od plochy 40m?. Proto u tohoto prvku nemusime Zadat o povoleni
kaceni.

Rozsah kacenych drevin:

ozn | Nazev Pocet | Obvod | Vyska Dlvod kaceni
ks kmene | stromu
[m] [m]

Stromy, u kterych je nutné zadat o povoleni kaceni

01 Tis Cerveny 1 1,35 11,00 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

02 | Tis Cerveny 1 1,26 10,00 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

Stromy (kefe), u kterych neni nutné Zadat o povoleni kaceni

03 | Tis Cerveny 1 0,62 9,50 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

04 | Tis Cerveny 1 0,68 5,05 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

05 | Tis Cerveny 1 0,71 5,60 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

06 | Tis Cerveny 1 0,80 3,60 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

07 | Tis Cerveny 1 0,65 2,25 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

08 | Tis Cerveny 1 0,49 1,80 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

09 | Liska obecna 1 0,62 4,45 Znemoznuje vystavbu
Corylus avellana

10 | Javor mléc 1 0,15 4,85 Znemoznuje vystavbu
Acer platanoides

11 | Tis Cerveny 1 0,61 4,25 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

12 | Liska obecna 1 1,25 6,45 Znemoznuje vystavbu
Corylus avellana
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13 | Liska obecna 1 0,65 5,50 Znemoznuje vystavbu
Corylus avellana

14 | Tis Cerveny 1 0,68 4,00 Znemoznuje vystavbu
Taxus baccata

15 | Liska obecna 1 0,60 472 Znemoznuje vystavbu
Corylus avellana

16 | Vrba 1 0,10 0,65 Znemoznuje vystavbu
Salix matsudana
“Tortuosa”

Dendrologicky prizkum stanovil nahradni vysadbu za kacené stromy
(stromy, které vyZaduji stavebni povoleni). Kacené stromy byly dle online
kalkulacky AOPK zhodnoceny na 164 776 K¢. Dle této hodnoty byla navrzeno
kompenzaéni opatfeni — ndhradni vysadba 4x javor babyka (Acer campestre) ve
velikosti obvodu kmene 16/18 cm a 1x habr obecny (Carpinus betulus)
velikosti obvodu kmene 16/18 cm. Navrh pozic téchto ndhradnich vysadeb je
popsdna a zaznacena nize v této zpravé (presnéji v Casti B.7b). U vSech
navrzenych vysadeb se pocita s pétiletou naslednou péci.

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Rozsah zaboru pro stavbu je dan rozsahem feSeného uzemi patrného z
vykresu situace zarfizeni stavenisté. Po celé délce hranice trvalého stavenisté je
stavajici oploceni (ocelové nebo zdéné). Kolem vedlejsiho objektu R bude zfizeno
mobilni neprdhledné oploceni vysky 2 m. U vjezdu na stavenisté uzamykatelnou
vjezdovou branou Sirky 6 m.

Trvalé zabory nebudou.

produkce odpadt a druhotnych surovin pfi stavbé - mnoZstvi, druhy a kategorie odpad(
a surovin, predchazeni vzniku odpadl a zplsob jejich tfidéni pro dalsi vyuzZiti véetné
popisu opatfeni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni apod.

S odpady bude nakladano v souladu s podminkami stanovenymi zakonem
¢. 541/2020 Sh., o odpadech, v platném znéni, (dale ,zakon o odpadech”) a
veskeré vzniklé odpady budou preddny v souladu s ustanovenim § 13 odst. €)
zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech do zafizeni uréeného pro nakladani s danym
druhem a kategorii odpadu.
V rdmci kone¢ného nakladani s odpadem bude dodrzena hierarchie zpUtsobl
nakladani s odpady stanovena § 3 zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech
(pfedchdzeni vzniku odpadd, recyklace, energetické vyuziti, odstranéni).
Odpad béhem stavby bude tfidén na spalitelny a nespalitelny v souladu se
Zakonem €. 541/2020 sb., o odpadech:

- Recyklované materidly budou nabidnout k recyklaci v recyklatnim
zarizeni

- Stavebni sut bude roztfidéna podle druhu a zpracovana na recyklacnim
zarizeni
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- Spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich
odpad

- Nespalitelny odpad bude ulozen na povolené skladce

- Toxicky odpad se nepfedpoklada

- Odpady, které vzniknou pri vystavbé budou zarazeny do skupin v souladu
s Katalogem odpad

- ZpUsob evidovani odstranovani odpadUl a ukladani odpadd na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu bude realizovano v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sh. O odpadech.

Prehled odpadl vzniklych pfi vystavbé:

Nebudou pouzivany materidly, pfi nichz by na stavbé vznikal odpad patfici mezi
nebezpecné odpady. Seznam predpokladaného odpadu vzniklého béhem
vystavby, zatfidéného do skupin dle , Katalogu odpadd” prilohy ¢.1 Vyhlasky
8/2021 Sb.

0301 Odpady ze zpracovani dieva a vyroby desek a nabytku
0302 Odpady z impregnace dreva
0801 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstranovani

barev a lakd
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné

nebezpecné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

080117 Odpady z odstrafiovani barev nebo lakd obsahujicich organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

080118 Jiné odpady z odstrafiovani barev nebo lakl neuvedené pod ¢. 08
0117

12010301 Méd, bronz a mosaz

12010302 Hlinik

12010303 Olovo

1501 Obaly (véetné oddéleného sbiraného komundlniho obalového
odpadu)
1501 01 papirové a lepenkové obaly

150102 plastové obaly

150103 dfevéné obaly

160117 Zelezné kovy

160118 Nezelezné kovy

160119 Plasty

1601 20 Sklo

17 01 beton, cihly, tasky a keramika
1701 01 beton

170102 cihly

170103 tasky a keramickeé vyrobky
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1702 drevo, sklo, plasty
170201 drevo
170302 asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

170402 Hlinik
170403 Olovo
17 0405 Zelezo a ocel
17 0407 Smeésné kovy

1705 zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist),
kamenli, vytézena jalova hornina a hlusina

170504 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

170506 vytézena jalova hornina a hluSina neuvedena pod ¢islem 17 05 05

17 06 01 |zolacni materidl s obsahem azbestu

17 06 03 Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

1706 04 |zolacni materidly neuvedené pod Cisly 17706 1a 17 06 03

1708 stavebni material na bazi sadry

170802 stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 071

1709 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 01 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

1709 04 smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod &isly 17 09
01,1709 02,1709 03

18 01 Odpady z porodnické péce, z diagnostiky, z IéCeni nebo prevence
nemoci lidi

180103 Odpady, na jejichz sbér a odstranovani jsou kladeny zvlastni
pozadavky s ohledem na prevenci infekce

180104 Odpady, na jejichz sbér a odstranovani nejsou kladeny zvlastni
pozadavky s ohledem na prevenci infekce

180108 Nepouzitelna cytostatika

180109 Jind nepouzitelna Iéciva neuvedena pod ¢islem 18 01 08

2007 Slozky z oddéleného sbéru

2001 01 Papir a lepenka

200102 Sklo
200110 Odévy

Odpady béhem stavby/ odhadované mnozstvi

kdéd odpadu nazev mnozstvi [t]

0301 Odpady ze zpracovani dfeva a vyroby | 3
desek a nabytku

0302 Odpady z impregnace dfeva 5

08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, | 3
pouzivani a odstrafiovani barev a lak(

0801 11 Odpadni barvy a laky obsahuijici organicka 1
rozpoustédla nebo jiné nebezpelné latky
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080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod 2
Cislem 08 01 11
1501 01 papirové a lepenkové obaly 2
150102 plastové obaly 2
160117 Zelezné kovy 10
160119 Plasty 4
1601 20 Sklo 3
1701 01 beton 20
170102 cihly 15
170103 tasky a keramickeé vyrobky 2
170201 drevo 10
170302 asfaltové smési neuvedené pod c&islem | 2
17 0301
17 0302 Hlinik 5
17 0403 Olovo 2
17 0405 Zelezo a ocel 10
17 0407 Smésné kovy 10
180103 Odpady, na jejichz sbér a odstranovani | 3
jsou kladeny zvlastni pozadavky s
ohledem na prevenci infekce
180109 Jind nepouzitelna lé¢iva neuvedena pod | 1
Cislem 18 01 08
2001 01 Papir a lepenka 2
200102 Sklo 2
200110 Odévy do 1
j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bude ponechdana nutnd kubatura  deponie  obsypani

zrekonstruovaného objektu.

nove
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ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pri
vystavbé, popis opatieni proti kontaminaci materiall, stavby a jejiho okoli, opatfeni k
minimalizaci dopad( pfi provadéni stavby na zivotni prostredi vCetné opatieni proti
prasnosti, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni Einnosti, opatreni pfi nakladani s
azbestem a ochrana drevin,

Stavenisté se nachazi v arealu nemocnice. Zhotovitel stavby je povinen
zajistit vhodnymi opatifenimi minimalizaci hluku a prasnosti v lokalité stavby.
Dodavatel je povinen zabezpecéit provoz dopravnich prostredk( produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a
pfedpisim o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motord.

Pouzité stavebni mechanismy budou zajistény tak, aby nedoSlo ke
znecCisténi Uzemi ropnymi latkami. Na stavenisti bude k dispozici sada k likvidaci
Ukapt ropnych latek obsahuji min. 2kg sorbentu k likvidaci min. 40l ropnych latek.

Obecné realizaci stavby nedojde k vyznamnému ovlivnéni zivotniho
prostfedi, v misté stavby. Zivotni prostiedi bude &aste¢né ovlivnéno v obdobi
realizace stavby a to predevSim zvysenou hlu¢nosti a prasnosti. Opatfeni k
zamezeni téchto vlivd, jsou podrobnéji popsany v ¢asti B.1.h, této zpravy.

Objekt bude zdrojem bézného, komunalniho a provozniho odpadu, ktery bude
likvidovan v souladu s planem odpadového hospodarstvi nemocnice.

Objekt nebude zdrojem nadmeérného hluku pfekracujiciho hygienické normy.
Ochrana proti hluku je zajisténa samotnymi materialy a konstrukcemi. A to jak v
mistnostech mezi sebou, tak i vic¢i vnéjSimu prostfedi. Jsou navrzeny takové
stavebni konstrukce, vyplné otvorll a materidly, a budou osazeny takovym
zpUsobem, Ze bude zajisténa pripustna hladina hluku v pasmu hygienické ochrany
dané lokality.

Veskeré konstrukce a materidly navrzené a uzité na stavbu musi byt z
kvalitnich atestovanych materidld vhodnych pro dany typ stavby. Objekty jsou
konceptné feSeny tak, aby konstrukce a uzité materidly odolaly a nebyly
ovliviiovany vlivy vnéjsiho prostfedi. Ochranu proti hluku z vnéjsiho prostredi zajisti
akustické vlastnosti celého obvodového plasté — obvodovych stén, dale vnitfnich
stén, stfechy i vypini otvor(l. Stavebni materidly a konstrukce budou navrZzeny a
provedeny takovym zplisobem, aby byly spinény pozadavky normy CSN 73 0532
Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti
stavebnich vyrobk(l — Pozadavky. Vypoctené hodnoty hlukové zatéze novych
stacionarnich a mobilnich zdrojd hluku fungujicich v aredlu byly hodnoceny na
zédkladé stanovenych hygienickych limitd hluku pro denni dobu LAeqg,8h = 50 dB a
LAeq,Th = 40 dB v dobé nocni. Zdroje hluku predkladaného zameéru splhuji
stanovené limity hluku pro denni i noc¢ni dobu ve vsech zvolenych vypoctovych
bodech. V pfipadé technickych a technologickych zafizeni bude zabezpecCena
ochrana proti hluku a vibracim.
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Podminky a pozadavky pro realizaci k eliminaci negativnich vlivl vystavby
na okolni stavby

Chodniky jako soucasti mistnich komunikaci nebudou pojizdény Ci
prejizdény zadnou stavenistni, nebo zasobovaci dopravou, nebudou-li ucinné
chranény pred poskozenim od zvySené zatéze a nebudou znecistovany ani jinak
uzivany v rozporu s rozhodnutimi nebo platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit se s obsahem jednak vyjadfeni
dotéenych orgdnl statni spravy a spravcl inZzenyrskych siti k dokumentaci pro
stavebni povoleni a jednak prislusnych stavebnich povoleni.

Pokud se provadéni stavebnich praci dotkne povrchovych znak( vodovodu
a kanalizace pro vefejnou potfebu, podminkou realizace akce je jejich rektifikace
na naklady zhotovitele.

Konstrukce (mistnich komunikaci vcetné chodnikl a stdvajici aredlové
komunikace, kterd neni pfedmétem této PD) poskozené realizaci akce, budou
uvedeny do plné funkéniho stavu, spolu s obnovou vsech bezbariérovych Uprav, s
obnovou dopravniho znaceni (napf. preferenéni betonové prvky ve vozovce) a
znaceni v€etné vodorovného.

Po dobu stavby bude zajiSténa nalezitd ochrana vedeni stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti. Tato ochrana je bud pfimo feSena projektovou
dokumentaci, nebo bude zajiSténa zhotovitelem stavby dle obecné platnych
predpisl pro realizaci stavebnich praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti.

Do kanalizace nesméji byt vypoustény vyplachy ze stavebnich strojd.
Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nebyla splavovana zemina Ci jiné necCistoty
do kanalizace. Na destovych kanaliza¢nich svodech budou osazeny lapaky pisku
a sedimentd.

V pribéhu provadéni praci a po jejich dokonéeni budou vycistény mozné
dotCené kanalizacni vpusti. Vzniknou-li prokazatelné v souvislosti s provadénim
stavby Skody na okolnich pozemcich ¢i zafizenich, je stavebnik povinen odstranit
je neprodlené na vlastni naklad.

Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykop( pro stavebni
konstrukce budou ru¢né obnazeny, provizorné vyvéSeny a zajistény proti
poskozeni (a to i tfeti osobou).

Pripadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a
vyboceni. Nesmi dojit ke sniZeni kryti stdvajicich vodovodd. Pred obsypem
odhalenych podzemnich zafizeni vyzvat investora ke kontrole dodrzeni
prostorové normy.

Nad pfislusné nezajiSténymi stavajicimi inZzenyrskymi sitémi (napf.
zpevnénim prejezdu) nebude pojizdéno tézkymi mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 tun. Stavenisté bude fyzicky vymezeno oplocenim. Realizace
stavby bude probihat v tomto vymezeném prostoru.

Ochrana drevin
Veskeré dreviny budou pfi stavebnich pracich chranény dle CSN 83
9061_Technologie vegetacnich Uprav v krajiné- ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich praci.
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Pozadavky, zplsob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se Fidi
zejména podle stavu stavajicich stromU a rostlinnych porostd, jakoz i druhem,
rozsahem a trvanim stavebnich praci. V jednotlivych pfipadech je tfeba provéfit,
zda je zapotrebi pfijmout preventivni nebo, v pfipadé poskozeni, i dalsi, péstebni
opatreni.

Vegetacni plochy nesmi byt znecistény latkami poskozujicimi rostliny
nebo pldu (rozpoustédla, minerdini oleje, kyseliny, louhy, barvy, cement nebo jiné
pOjivo).

Kofenové prostory stromU a vegetacni plochy nesmi byt zamokfeny nebo
zaplaveny vodou odvadénou ze stavby. Vegetacni plochy je nutno chranit pred
poskozenim asi 2m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim odstupem
1,5m.

K ochrané strom( pred mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a
potrhani klry, dfeva a kofenl, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a
ostatnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem 2m vysokym,
postavenym s bo¢nim odstupem 1,5m (mél by obklopovat celou kofenovou zénu).
Za kofenovou zonu se povazuje plocha pldy pod korunou stromu rozsifena do
stran o 1,5m, u sloupovych forem o 5m. Jestlize nelze z prostorovych ddvod(
chranit celou korenovou zonu, ma byt chranéna plocha co nejvétsi, a ma zahrnout
zejména nezakrytou plochu pddy. Neni-li ve vyjimeénych pfipadech mozné, je
nutno opatfit kmen vypolstafovanym bednénim z fosen, vysokym nejméné 2m.
Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno
pfimo na korenové nabéhy. Korunu je nutno chranit pred poSkozenim stroji a
vozidly, popfipadé vyvazat ohroZené vétve vzhdru. Mista uvazani je nutno rovnéz
vypolStarovat. Pokud to druh dreviny vyzaduje, je tfeba kmeny a hlavni vétve
uvolnénych stromd chranit pfed korni spalou zplsobenou slune¢nim zarenim.

V kofenové zoné se nema provadét zadna navazka zeminy nebo jiného
materidlu. Jestlize tomu nelze v ur¢itém pfipadé zabranit, musi byt pfi mocnosti
navazky a zplsobu navazeni zohlednéna druhové specifickd snasenlivost, vék,
vitalita a utvareni korenového systému dfeviny, pddni poméry, druh materidlu.
Navazka pldy ma byt provadéna ve vysecich a provzdudnovaci vysece maji
zaujimat nejméné jednu tretinu kofenové zony. Do kofenové zony se smi navazet
pouze hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu. Jestlize ma byt
dostatecné navezena vegetacni vrstva, je tfeba zpravidla nejprve navést uvedeny
material ve vrstvé nejvyse 20 cm. Vegetacni vrstva nesmi byt rozprostfena blize
nez Tm od kmene. V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni
jamy. Nelze-li tomu v urCitych pripadech zabranit, smi se hloubit pouze ru¢né nebo
s pouzitim odsavaci techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt
Ctyfnasobkem obvodu kmene ve vySce Tm, nejvySe vSak 2,5m. Sité technického
vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno, pod kofenovym prostorem

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Soucasti této projektové dokumentace (v samostatné ¢asti) je také plan
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Plan BOZP je dokument, jehoz Ucelem je zajistit bezpecnost a ochranu
zdravi na stavenisti. eliminovat rizika ohrozeni zdravi a majetku, zajistit ochranu
Zivotniho prostredi a pfedejit vzniku mimoradnych udalosti, havarii a pozara.
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Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které
upravuji podminky bezpecného uzivani staveb.

Pro fazi vystavby je bezpodminecné nutné dbat vSech bezpeénostnich
pfedpist a pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Je nutno dodrzovat zakon ¢.
309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
praci, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. O blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfedevsSim vytvoreni
spravnych podminek pro dodrZeni pfislusnych predpisd tj. proskoleni
zameéstnancl, dohledu nad pouzivanim bezpecnostnich predpist, skute¢nosti,
aby pfislusné prace vykonavaly osoby, které k ni maji kvalifikaci, dodrzeni
platnych postupd, jisténi, zabezpeceni apod. Dale NV 101/2005 Nafizeni viady o
podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi. V 192/2005 Sb (V
48/1982) Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti
prace a technickych zafizeni. Dale Vyhl. ¢. 48 CUBP 1982/Sb. a dale Vyhl. ¢.
362/2005 Sh. O praci ve vyskach.

Musi byt zajiSténo zabezpeleni proti padu osob. Tam, kde to neni
technicky mozné, budou osoby vybaveny individudini ochranou pred padem.
Osoby, které se budou pohybovat a stfeSe, musi pouzivat OOPP pro praci ve
vyskach (bezpecnostni lano, bezpecnostni postroj, lana, samonabijeci kladka
apod.)

Za vystavby bude postupovano ve smyslu nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci. Budou pouzivéna a
zabudovana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s
odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni, zda jsou podrobena
potfebnym revizim a obsluhuji je kvalifikovani pracovnici. Je nutné dodrzeni Ukol(
pozarni ochrany v souladu se zakonem ¢. 133/1985 Sb — o pozarni ochrané, ve
znéni pozdéjsich pfedpist o pozarni ochrané.

Stavbu je mozno uzivat jen béZznym zplsobem a pouze k takovym Ucellm,
ke kterym byla urcena.

Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni

« okolni silnicni doprava - dopravni znacCeni, udrzovani Cistoty komunikaci,
oznaceni a ohrazeni stavenisté

+ pad z vysky - ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stén u jam, ryh a vykopd,
jejich osvétleni, pfip. pfekryti pfemosténi, ohrazeni.

« ohrozZeni stavebnimi stroji a mechanismy - pouceni a odborna obsluha,
porddek na stavenisti, Udrzba strojl a zafizeni, diraz klast na provoz zvedacich
zafizeni - vytah( a jefabd.

- prace ve vyskach - zajisténi volnych okrajl konstrukci zdabradlim,
vybaveni pracovnikl OOPP proti padu.

- prace v ryhach a jamdach - zabezpecCeni stén vykopl - ohrozeni
elektrickym proudem - zabezpeceni obsluhy a udrzby stroji a zafizenymi a
kvalifikovanymi osobami.

VSeobecné pozadavky
« zdkaz pouzivani alkoholu

* pouzivani osobnich ochrannych pomdcek
« pofadek na stavenisti
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« osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stavenisté, strojd a zafizeni
« zakaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti

« dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupt

« pravidelna Skoleni BOZP - respektovani

Zakoniku prace Zptsob omezeni rizikovych vlivi

« ZabezpecCeni vsech cinnosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi
osobami

+ Pouzivani ochrannych pom(cek a pracovnich odévi

+ Respektovani podminek BOZP

+ Dodrzovani Zakoniku prace

- Pravidelna skoleni v§ech pracovnik( z hlediska BOZP

Obecné mozno konstatovat tyto zésady:

- veskeré prace budou vykonavat kvalifikovani pracovnici s pfislusnou
odbornosti a fadné pouceni a proskoleni v oblasti BOZP

+ dozor nad provadénim praci a jejich fizeni bude zajisténo kvalifikovanymi
techniky

+ na stavbé bude pfisny zakaz vstupu nepovolanych osob

+ pfi montaznich pracich ve vySkach budou pracovnici jiSténi pfipoutanim,
pod mistem montaze se nebudou pohybovat zadné osoby

- pro zajisténi pracovnikl proti padu z vysky bude vyuZito kolektivni
zajisténi pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné zabradli,
ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné ohrazeni, zachytné leseni, zachytné
Sité)

Zajisténi proti padu
Ochrana pracovnikd proti padu bude provedena kolektivnim nebo osobnim
zajisténim od vysky 1,5 m na vSech pracovistich a komunikacich.

Ochrana proti padu od vy$ky 1,5 m se nevyzaduje, jestlize:

« pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° vCetné
od vodorovné roviny a jsou vymezeny zabranou (jednotycové zdbradli o vysce
minimalné 1,1 m, které neni ur¢ené k ochrané proti padu osob ani pfedmétl ze
zvysené urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,

+ misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se
pracuje.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni,
leSeni, poklopy, zachytné ohrazeni, zachytné leseni, zachytné sité) musi byt
dostateéné pevné a odolné vici vnéjsim silam a nepfiznivym vlivim a upevnény
tak, aby bezpetné unesly predpokladané namahani. Jejich unosnost musi byt
prokazana statickym vypoctem nebo jinym zavaznym podkladem.

Pro navrhovani, konstruk¢ni provedeni, montaz, demontaz, pouzivani a
udrzbu ochrannych a zachytnych konstrukei plati zvlastni predpisy (napf. CSN 73
8101, CSN 73 8106 Ochranné a zéachytné konstrukce, CSN 74 3305 Ochranna
zabradli. Zakladni ustanoveni)
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Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnikl pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou
se musi pouzit v pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi.

Prostfedky osobniho zajisténi (dle CSN 83 2611 Bezpecnostni postroje a
pasy. CSN 83 2612 Bezpe&nostni lana) proti padu jsou zejména:

+ bezpecnostni lano - bezpecnostni pas

+ bezpecnostni postroj « zkracovac lana

+ samonavijeci kladka - bezpecnostni brzda

« pfipravky pro spousténi a vytahovani véetné prislusenstvi.

Prostfedky osobniho zajisténi  musi  svymi parametry odpovidat
pozadavkim zvlastnich predpist (CSN 83 2611 Bezpecnostni postroje a pasy.
CSN 83 2612 Bezpe¢nostni lana), pfipadné musi byt k pouzivani schvaleny statni
zkusebnou.

Prostredky osobniho zajisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouseny
nejméné jedenkrat za dva roky, pokud zvlastni pfedpisy nestanovi jinak. Funkeni
zkousku osobniho zajisténi je nutno vykonat po kazdé mimoradné udalosti
(zachyceni padu pracovnika, extrémni namahani apod.).

Pracovnik je povinen se vizualné pfesvédcit pfed pouzitim prostfedki
osobniho zajisténi o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzavadném
stavu.

Pfi pouziti prostfedkl osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni
(ukotveni) stanovena tak, aby umoZnovala jejich bezpec¢né zajisténi a upevnéni
po celou dobu ¢innosti v misté ohrozeni.

Délka padu pfi pouZiti bezpe¢nostniho pasu mdze byt nejvice 0,6 m. Pri
pouziti bezpecnostniho postroje bez tlumice padové energie muize byt délka
padu nejvice 1,5 m, s pouzitim tlumice padoveé energie nejvice 4,0 m.

Pfi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stéle
zabezpecCen osobnim zajisténim.

Vhodny prostfedek osobniho zajisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je
povinen urcit zpracovatel technologického nebo pracovniho postupu. Pokud se
jedna o jednoduché prace, pro které neni tfeba vypracovat technologicky postup
nebo o situace, které nemohly byt v technologickém nebo pracovnim postupu
zohlednény, uréi misto upevnéni pfipadné vhodny prostfedek osobniho zajisténi
pracovnik, ktery prace ve vyskach fidi. Misto upevnéni (ukotveni) musi odolat ve
sméru padu minimalné statické sile 15 kN.

K osobnimu zajisténi pracovnikd pfi pracich ve vyskach, pfi vystupu nebo
sestupu se nesmi pouzivat lanovych smycek, uzl( nebo uvazi na lanech, pokud
se nejednd o pouziti horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky
primyslového lezectvi a k tomu Ucelu vyrobenych a pouzivanych pomcek,
pripravkd a prostredkd. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou pouzivat
pouze pracovnici, ktefi vyhovuji podminkam uvedenym v § 9 a 10 a maji
horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na
pouziti prostredkl osobniho zajisténi.
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Zajistén{ proti padu predmétd a materidlu

Materidl, naradi a pomUlcky musi byt uloZeny, pfipadné skladovany ve
vySkach tak, aby byly po celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo
shozeni vétrem béhem prdce i po jejim ukonceni.

Pracovni naradi je zakazano zavéSovat na c¢asti odévu, pokud k tomu neni
upraven nebo pracovnik nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.).

Konstrukce pro prace ve vyskach se nesmi pretézovat. Hmotnost

materidlu, zafizeni, pomlcek, naradi véetné poctu osob nesmi presahovat
povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce.

Konstrukce ke zvySovani mista prace

Pri postupu praci do vysky se musi misto prace i Uroven pracovisté
zvySovat tak, aby pracovnici mohli pracovat bezpecné, vzajemné se neohrozovali
a mohli pracovat v obvyklé pracovni vysce. Za obvyklou pracovni vysku se
povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s bfemeny, t€z$im
naradim apod.) prace do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirani, omitani,
obkladani, pripeviovani a spojovani lehkych predmétd apod.) prace do vysky 2,0
m nad Urovni pracovni podlahy.

Zebriky se nesmi pouzivat jako podpémy nebo nosny prvek podlah leseni,
s vyjimkou leSenovych Zebfika.

Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni
pfedméty a predméty uréené k jinému pouZiti (v&dra, sudy, radiatory,
bezpec¢nostni sité apod.).

Bezpecnostni predpisy

Po dobu provadéni stavby je trfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych
bezpecnostnich predpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména :

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s
pfijetim ZP

- Zakon ¢. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zamestnancl

- Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k
zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska 309/2005 Sbh., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych
zarizeni

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP pfi cCinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadeni zkousek z
odborné zpUsobilosti

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky

- Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sh. o vycviku, zplsobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroji upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich
strojd, ve znéni pozdéjsich vynosl ministerstva stavebnictvi
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Zakon ¢. 61/1988 Sh. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské
spravé, ve znéni pozdéjsich predpis(;

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;
Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich,
Cisticich a dezinfekénich prostfedkd;

Nafizeni vlady ¢&. 494/2001 Sh., kterym se stanovi zplsob evidence,
hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ(
a instituci,

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace
prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi
provozovani dopravy dopravnimi prostfedky;

Nafizeni vlady ¢. 339/2002 Sh. o postupech pfi poskytovani informaci v
oblasti technickych predpisl, technickych dokumentl a technickych
norem, ve znéni ¢. 178/2004 Sb,;

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostredi

Zakon €. 379/2005 Sh. Sb. o opatfenich k ochrané pfed Skodami
plsobenymi tabakovymi vyrobky a jinymi navykovymi latkami a o zméné
souvisejicich zakon(

Vyhldska 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci navykovych latek a
pfipravkd

Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky
hluku a vibraci

Vyhldska min. zdravotnictvi ¢. 288/2003 Sb, kterou se stanovi prace a
pracoviste, které jsou zakazany téhotnym zenam, kojicim zenam, matkam
do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz
mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace konat z ddvodu pfipravy na
povolant;

Zakon 22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni
platnych predpist

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizen, pfistroji a naradi
Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist- Uplné znéni zakon
471/2005 Sb;;

NV 178/2001 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancU pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon 377/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist a nékteré dalsi zéakony

Vyhlaska MZd. & 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych
expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli;
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Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace a ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pfi urCeni ojedin€lé a kratkodobé expozice
téchto praci

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signall, ve znéni naf. vl. & 405/2004
Sh,;

CSN 1SO 3864 (01 8010) Bezpeénostni barvy a bezpe&nostni znacky
(11.95)

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni
bezpecnosti pfi svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach;

Vyhldska CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb;

Nafizeni vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vytahy

Vyhlagka CBU ¢&. 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU &. 74/2002 Sb., o vyhrazenych
elektrickych zafizenich

Vyhldska CUBP & 91/1993 Sb. k zajisténi bezpetnosti prace v
nizkotlakych kotelnach;

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu ur€enych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad urcenych technickych zafizeni) ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska ¢. 392/2003 Sb.o bezpecnosti provozu technickych zafizeni a o
pozadavcich na vyhrazena technicka zafizeni tlakova, zdvihaci a plynova
pfi hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zplsobem

Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlaska CBU &. 72/1988 Sb. o pouzivani
vybusnin, ve znéni pozdéjsich predpis(

Vyhl. CBU & 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin (ve znéni vyhl. &.
342/2001 Sh., 200/2006 Sb.);

Vyhlaska CBU ¢&. 52/1997 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi likvidaci
hlavnich ddlnich dél ve znéni vyhl. CBU ¢&. 32/2000 Sb;

Z&akon ¢. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace

Zdakon ¢. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s
pfijetim zakona o inspekci prace

Zakon 338/2005 Sb. - Uplné znéni zakona ¢. 178/1968 Sbh., o statnim
odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Z&kon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. predpist (Uplné
znéni zak. ¢. 67/2001 Sb.);

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru - vyhlaska o pozarni prevenci

Vyhlaska MV €. 111/1981 Sb., o &isténi koming;

Vyhlaska MV €. 456/2006 Sb, kterou se méni vyhlaska MV €. 255/1999 Sb.
o technickych podminkach vécnych prostfedk poZarni ochrany ve znéni
NV ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlaska 297/2005 Sb., kterou se méni vyhl. 323/2001 Sb., kterou se
provadéji nékterd ustanoveni zakona ¢. 238/2000 Sb., o HZS CR a o
zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpistd
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n)

0)

p)

objizdné a nahradni trasy, pozadavky a provedeni
Nejsou stanoveny zadné objizdné a nahradni trasy

zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenis$té a
provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych
nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatreni proti
ucinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

- vypracovani kamerové zkousky kanalizace na zacatku stavby i na jeho
konci

- nutné ochranit stavajici sochu, ktera se nachazi na pozemku, kde bude
zarizeni stavenisté

- ochrana stavajicich strom( a kefl (25 ks)

- stavajici mobiliar u hlavniho vjezdu do aredlu se bude pred pocatkem
stavby demontovat. Po skonceni stavby bude opét aplikovan na pdvodni
misto. Jedna se o dvé betonové lavicky.

- zajisténi vyvozu odvodu z provozu budovy R. Tento odpad bude odvazen
z ulice Durdakova. K navrhovanému mistu pro tento odpad musi byt
zfizen pfistup pro personal pavilonu R. Tento pfistup je zakreslen ve
vykresu Situace zafizeni stavenisté.

- v misté umisténi kontejnerll na odpady pro pavilon R bude zpevnéna
plocha z betonové dlazby (do¢asna konstrukce)

- Caste¢né je trasa pro vynaseni odpad( z pavilonu R vedena pres
stavenisté. Proto je nutné veskery personal pavilonu R proskolit jak se
chovat na stavenisti

- Stavajici brana u vjezdu z ulice Durdakova bude pred pocatkem stavby
zdemontovana. Po skonceni stavby bude opét aplikovédna na plvodni
misto

limity pro uziti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vyskovych prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,

Z dlvodu blizkého umisténi heliportu bude nutné schvaleni pouzitého
jerabu u civilniho letectvi.

predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici (technicky
a technologicky) realné doby vystavby,

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Dodavatel predlozi investorovi pfed zahdjenim stavby predpokladany
postup stavebnich praci vCetné feseni postupu pripravnych praci s uvazovanym
vyuzitim pozemku pro zafizeni stavenisté k odsouhlaseni.

Pfi realizaci musi byt dodrzovan projekt, véechny CSN, v&. vyhlasky o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci (6. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sh., Vyhlasku ¢. 362/2005 Sb. a Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.) a
vSechny predpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem
jednotlivych vyrobk( a materiald.

strana 25



FN Brno - Rekonstrukce kliniky détskych infekénich nemoci a energeticky Usporna opatfeni objektu S
D.1.2.12.1_Technicka zprava

q)

pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), poZadavky na pribéh a
zpUsob pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Nejsou zadné pozadavky na postupné uvadeni ¢asti staveb do provozu.
docasné objekty

Mezi doCasné objekty bude patfit skladovaci, hygienické a administrativni
zazemi. Dale budou vytvoreny docCasné zpevnéné plochy z betonové dlazby a
docCasné cesta z pavilonu R k vjezdu na stavenisté z ulice Durdakova. Objekty
budou umistény na pozemku investora (viz. vykres situace zarizeni stavenisté).

navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek.

pracim.

Za organizaci kontrolnich prohlidek bude zodpovédny vybrany dodavatel
stavby, ktery bude mit povinnost pfi dosazeni nize uvedené rozestavénosti
oznamit stavebnimu Ufadu tuto skutecnost a domluvit na zaklad pozadavk(
stavebniho Uradu kontrolni prohlidku min 10 dni pfedem.

Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé ovérené projektové
dokumentace, popfipadé dokumentace zpracované do Urovné dokumentace pro
provedeni stavby. Dodavatel bude mit za povinnost predlozit paré dokumentace
pro stavebni povoleni a pfipadné dal$i podrobné;jsi platnou dokumentaci (DPS).

Na vyzvu stavebniho uradu jsou podle povahy véci povinni zucastnit se
kontrolni prohlidky vedle stavebnika téz projektant nebo hlavni projektant,
stavbyvedouci a osoba vykonavajici stavebni dozor.

Ke kontrolni prohlidce stavebni Ufad podle potfeby pfizve téz dotCené
organy, autorizovaného inspektora nebo koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, plsobi-li na stavenisti.

Kazdy z bodU kontrolnich prohlidek nemusi byt samostatnou fazi vystavby,
ve které se provadi kontrolni prohlidka. Stavebni Ufad si pocet fazi vystavby pro
Ucely kontrolnich prohlidek stanovi v podminkach stavebniho povoleni. O
vykonanych kontrolnich prohlidkdch na stavbé bude vedena jednoducha
evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila, které dilci
etapy se tykala a jaky je jeji vysledek..

Pozadavky na vzorkovani:

V ramci stavby je nutné vyvzorkovani a nasledné schvaleni autorskym dozorem
téchto prvku:

- Veskeré vyplné otvor( (predevsim okna a dvere)

- Naslapné vrstvy podlahovin véetné feseni sokld

- Kniha svitidel

- Dlazby vcetné sparovaci hmoty a v€etné zpracovaného sparofezu

- Obklady vcetné sparovaci hmoty, véetné zpracovaného sparorezu

- VSechny vrstvy stfeSniho souvrstvi véetné kladeCského planu

- Hydroizolace spodni stavby

- Zafizovaci pfedméty véetné baterii a doplikd

- Barevnosti malby

- Regeni venkovnich omitek v&etné kompletni skladby ETICS
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- Zasuvky, vypinace a vSechny koncové prvky elektro

- Veskeré klempirské prvky vCetné barevnosti

- VeSkeré zamecnické prvky véetné barevnosti (dilenska dokumentace)

- Vnitfni i venkovni parapety

- Veskeré prvky Ustredniho topeni (otopna télesa, kotle, nadrz, trubky, ...)

- Revizni dvitka — material, barevnost

- Veskeré stinici prvky — jejich rozmisténi, feSeni, material barevnost

- Regeni dvefi — povrch, tvar, dekor, oteviravost, kovani, pozadavky na zamky
- ReSeni zarubni - tvar, barevnost, material

- Podhledy — jegjich kladecské plany a specifikace

- Redeni bezpecnostnich prvkd u prosklenych dvefi

- Venkovni zpevnéné plochy — typy, rozméry a barevnost dlazeb, ...

- Cistici zony

- Veskeré ostatni vyrobky

- Regeni svod hromosvodu

- Veskeré prvky vzduchotechniky véetné mrizek (barevnost, presna pozice)
- Vytah

- VS8echny ostatni nezminéné koncové prvky

Vypracoval: Ing. Marek Hrabal
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