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Zázemí uklizeček

16,74 m²
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01.07
Šatna mužů

13,40 m²

01.08

01.09

01.10
Os. výtah
1,80 m²

01.11
Evakuační výtah

6,48 m²

01.12
Hala

16,93 m²

01.13
Sklad špinavého prádla

7,96 m²

01.14
Sklad spotřebního

materiálu
12,18 m²

01.15a
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01.18
Úklid

4,42 m²

01.19
Šatna sester

61,36 m²

01.20
Předsíň
9,34 m²
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01.23
Koupelna
10,01 m²

01.24
Šatna sester

50,15 m²

01.25
Chodba

23,21 m²

01.26
Výměníková stanice

35,50 m²

01.27
Technická mísnost-

midiplyny
18,68 m²

01.29
Strojovna chlazení

14,44 m²
01.30

Sklad lůžek a kočárků
75,67 m²

01.01
Hala

37,64 m²

01.28
Schodiště
20,05 m²

01.03
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do pavilonu R
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-3,380

-3,380

01.02
Schodiště
16,71 m²

0
1
.3
1

S
tr

oj
ov

na
 S

IL
11

,7
6 

m
²

01.27c01.27b

0
1
.2
7
a

01.32
Strojovna FVE

01.15b

01.01
Hala

37,64 m²
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01.15c
Strojovna SIL

0,41 m²
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R
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Zabezpečení RACKŮ bude řešeno jako dvoustupňová autentizace. Přístup do každého
RACKu bude řešen pomocí čipové karty kompatibilní se stávajícím areálovým přístupovým
systémem ANeT používaným ve FN Brno a magnetického zámku, součástí také bude
klávesnice pro vložení PIN kódu. Magnetické kontakty budou na všech dveřích RACKů.
Vyhlášení poplachu o nedovoleném přístupu bude zobrazena v grafické nadstavbě velíně
FN Brno. V každé serverovně bude umístěna kamera (monitoring z centrálního
velínu).Monitoring teploty a vlhkosti v serverovnách je řešen systémem MaR

Rozvaděč bude použit stávající, přestěhovaný z původní serverovny. Optická kabeláž bude
v původní serverovně odpojena a stažena do nové serverovny.

Přívod sdělovacího kabelu z objektu T.
Propoj mezi objektem T a R bude skrze nový
výkop a poté v připravené chráničce do 1.PP
objektu R kabelem TCEPKPFLE 25x4x0,5, v
1.PP objektu R dojde k přesvorkování na
sdělovací kabel SHKFH-R 50x2x0,5
B2cas1d1, tento kabel bude protažen skrze
1.PP objektu R až do nové serverovny v m.č.
01.16.

R

R

PIN Datové zásuvky: 1/001 - 1/215
Datové zásuvky (TV): 1/216 - 1/250
Datové zásuvky (Z) zdrav.tech - rampa: 1/285 - 1/392
Datové zásuvky (VT) videotelefon: 1/393 - 1/401
Datové zásuvky (EKV): 1/402, 1/403
Datové zásuvky (K) kamery: 1/404 - 1/447
Datové zásuvky (W) Wifi: 1/448 - 1/471

Ing. Marek Hrabal

Petr Přikryl

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705
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