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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v  projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky je i funk ční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jed notlivých profesí samostatn ě.  

Součástí dodávky je i p říprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních  zkoušek.  

Součástí dodávky za řízení a systém ů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržb y. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské do kumentace stavby. 
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A.1 Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavb ě  

a) Název stavby  

FN Brno – nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMVD)  

b) Místo stavby  

Adresa:   Areál Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno 

Katastrální území:  Starý Lískovec [612014] 

Parcelní čísla:   2876 

c) Předmět dokumentace   

Předložená dokumentace pro provádění stavby řeší výměnu technologie magnetické rezonance ve 

stávajících prostorách magnetické rezonance v 1.NP budovy L v areálu Fakultní nemocnice Brno.  

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Název:  Fakultní nemocnice Brno 

  státní příspěvková organizace 

Sídlo:  Jihlavská 20, 625 00 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název:  Tomáš Václavík - Projekty lékařské technologie 

Sídlo:  Na Hroudách 6 č.p. 260, 288 02  Nymburk 

IČ:  74876791 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli  

 Jméno a příjmení Číslo AO  Obor 

Hlavní inženýr projektu Ing. Martin Foral 1003950  Pozemní stavby 

Stavební řešení, koordinace Ing. Petr Tomický 1004721 Pozemní stavby 

Zdravotní technika Ing. Ladislav Pilař 1004082 TPS, zdravotní technika 

Silnoproudé elektroinstalace Ing. Jaromír Glovina 1000157 TPS, elektrotechnická zařízení 

Slaboproudé rozvody Ing. Karel Alexa 1004275 IE02 elektrotechnická zařízení 

Zdravotnická technologie Hana Malevičová 0000334 Technologická zařízení staveb 

 Tomáš Václavík 

vzduchotechnika, chlazení Ing. Petr Andrys 1005870 TPS, vytápění a vzduchotech. 

Měření a regulace Ing. Petr Mikulášek 1003512 TPS, elektro zařízení 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 

Jedná se o výměnu technologie magnetické rezonance (MR) ve stávajících prostorách 1.NP budovy L. 

Vzhledem k charakteru stavby a připravované rekonstrukce nebylo nutné provádět stavebně-technické 

průzkumy konstrukcí. Vlastní menší průzkumné práce byly zaměřeny na zjištění stavu dílčích nenosných 

konstrukcí a rozvodů jednotlivých médií. Při průzkumech byly zároveň ověřovány poskytnuté výkresy 

stávajícího stavu. 

A.2.1 Mapové podklady 

Pro zpracování dokumentace bylo k dispozici výškopisné a polohopisné zaměření areálu a přehledná 

situace areálu nemocnice z předchozích investičních akcí.  Pro potřeby dokumentace se jedná o 

dostatečný podklad. Stavební úpravy pro technologii MR  se odehrávají výhradně uvnitř objektu L.  

Rekonstrukce bude realizována v areálu nemocnice, investor vlastní doklady o majetkoprávních vztazích. 

A.2.2 Stavebn ě-technické pr ůzkumy 

V průběhu zpracování projektu byly uskutečněny podrobné prohlídky všech stávajících řešených prostorů 

a souvisejícího technického zabezpečení. Byly vyhodnoceny prostorové poměry, členění oddělení, 

fyzický stav budovy i její vnitřní vybavení.  

Pro zpracování dokumentace byla k dispozici dílčí projektová dokumentace, půdorysy jednotlivých 

podlaží výškové budovy L z dřívějších realizovaných akcí případně z archívu nemocnice. Dílčí podklady 

byly k dispozici pro všechny profese s různým stupněm aktualizace. 

Podklady byly postupně doplňovány a ověřovány v průběhu zpracování dokumentace prováděnými 

průzkumy stávajícího stavu.  

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území  

Jedná se o stavební úpravy v části 1.NP budovy L. Budova L je součástí zástavby areálu Fakultní 

nemocnice Brno z roku 1989. Objekt stojí mezi budovami CH, I1, I2 a O, je součástí komplexu budov CH, 

I1, I2, L, O, X a Z. Budova L je dominantou areálu pracoviště medicíny dospělého věku Fakultní 

nemocnice Brno. 

Budova má osmnáct nadzemních podlaží a jedno podzemní. Je komunikačně propojena v různých 

úrovních s budovami CH, I1, I2 a O. V 1.NP, v severní části, je budova propojena spojovacím krčkem 

s komplexem budov přilehlého Kampusu. V úrovni 1.NP je ve středu budovy veden průjezd přes budovu. 

Budova je napojena na transportní chodby areálu nemocnice. Budova slouží převážně jako lůžkový trakt. 

Územně technické podmínky daného území nebudou provedenou rekonstrukcí dotčeny a měněny. 

b) Dosavadní využití a zastav ěnost území  

Navrhovaná stavba je situována v uzavřeném areálu Pracoviště medicíny dospělého věku Fakultní 

nemocnice Brno. Tento je rozsáhlým komplexem 49 budov ve stáří 1 – 74 let, nacházejícím se v 

jihozápadní části města Brna, v městské části Bohunice, a tvoří výraznou dominantu této části města. 
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Zároveň je se svými cca 1.300 lůžky nejvýznamnějším a nejmodernějším zdravotnickým zařízením města 

i celého regionu Jižní Moravy. Areál PMDV je vybudován na území o rozloze 36ha, má obdélníkový tvar a 

je vymezen místními komunikacemi Jihlavská - Kamenice a Netroufalky. 

c) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 

Vzhledem k faktu, že se dotčené území nenachází v památkové rezervaci ani zóně a stávající objekty 

nejsou Úředním seznamem kulturních památek České republiky evidované jako nemovitosti podléhající 

zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči, nebylo nutné provádět 

stavebně historický průzkum. V řešené lokalitě dosud nebyla zjištěna archeologická naleziště. Pokud by 

však byly v průběhu zemních prací jakékoli archeologické artefakty zjištěny, bude situace ohlášena 

příslušnému odbornému pracovišti. 

Navržené staveniště není situováno v záplavové území stoleté vody. 

d) Údaje o odtokových pom ěrech  

Jedná se o realizaci stavebních úprav v části 1.NP stávající budovy L, odtokové poměry nebudou 

měněny. 

e) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování  

Pro využití území je výchozím dokumentem Územní plán města Brna v platné podobě z roku 1994, 

vydaný obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.2/2004. o závazných částech Územního 

plánu města Brna, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 1/2005, č. 5/2005, č. 

10/2005, č. 12/2005, 35/2005, č. 7/2006,  č. 9/2006, č. 12/2006, č. 22/2006, č. 26/2006 a opatřeními 

obecné povahy č. 1/2007, 1/2008, 1/2009, 3/2009 a 4/2009. 

Areál nemocnice PMDV je v Územním plánu města Brna v podstatě v celé své ploše zahrnut mezi plochy 

veřejné vybavenosti OZ - zdravotnictví. Pouze částečně, u ulice Netroufalky, je zahrnut do ploch 

komunikací a ploch ostatní městské zeleně ZO. Pro tuto lokalitu doposud nebyla zpracována platná 

podrobná Územně plánovací dokumentace. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území  

Předložené řešení je plně v souladu se všemi závazně stanovenými podmínkami a kritérii platného 

územního plánu. Na pozemek areálu PMDV nezasahují žádná chráněná území, areál se nenachází v 

památkové zóně ani záplavovém území. 

Jedná se o stavbu občanského vybavení určenou výlučně pro zdravotnictví. 

g) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace budou 

respektovány a zapracovány. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Dokumentace nevyžaduje žádnou výjimku a úlevové řešení související s územním. 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic  

Provádění stavby " FN Brno – nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMVD)“ nevyžaduje žádnou související a 

podmiňující investici. 
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j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním stavby (podle katastru nemovitostí)  

Navržený záměr je řešen na pozemcích v katastrálním území Starý Lískovec (612014). V následujících 

kapitolách jsou uvedeny výčty pozemků dotčených stavbou, s uvedením parcelního čísla, způsobu 

využití, druhu pozemku a vlastnického práva. 

 

Dotčené pozemky v katastrálním území Starý Lískovec (61 2014): 

Parcelní číslo 2876 

Výměra ..........................................................................................................................................  14.640 m2 

Způsob využití  ................................................................................................  stavba občanského vybavení 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo  ..................................................................................................................  Česká republika 

Právo hospodaření s majetkem státu               Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno 

A.4 Údaje o stavb ě 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby  

Jedná se o výměnu technologie magnetické rezonance a s tím spojené stavební úpravy v 1.NP 

lůžkového objektu L, nejde o změnu dokončené stavby. Stavební úpravy se provedou v rozsahu cca 1/20 

řešeného podlaží, zbývající část podlaží nebude předmětem stavebních úprav.  

Vlastní rekonstrukce bude probíhat pouze uvnitř objektu L, nebude zasahováno do nosných konstrukcí 

ani stávajícího obvodového pláště.  

b) Účel užívání stavby  

Stávající budova L 

Předložená dokumentace pro provádění stavby řeší výměnu technologie magnetické rezonance ve 

stávajících prostorách magnetické rezonance v 1.NP budovy L v areálu Fakultní nemocnice Brno.  

Budova L je součástí nové zástavby areálu Fakultní nemocnice Brno. Objekt stojí mezi budovami CH, I1, 

I2 a O, je součástí komplexu budov CH, I1, I2, L, O, X a Z. Budova L je dominantou areálu pracoviště 

medicíny dospělého věku Fakultní nemocnice Brno. 

Budova má osmnáct nadzemních podlaží a jedno podzemní. Je komunikačně propojena v různých 

úrovních s budovami CH, I1, I2 a O. V 1.NP, v severní části je budova propojena spojovacím krčkem 

s komplexem budov přilehlého Kampusu. V úrovni 1.NP je ve středu budovy veden průjezd přes budovu. 

Budova je napojena na transportní chodby areálu nemocnice.  

Budova slouží převážně jako lůžkový trakt. V 1.PP jsou umístěny strojovny, provozní zázemí budovy, 

šatny a probíhá zde transportní chodba, v 1.NP je umístěn hlavní vstup s informacemi, magnetická 

rezonance Radiologické kliniky, příjmové ambulance a expedice Stravovacího provozu, ve 2.NP jsou 

ambulance, diagnostika a řídící úsek Radiologické kliniky, centrální příjem nemocnice, zázemí COS a 

zázemí stravovacího provozu, ve 3.NP centrální hala s navazujícím komerčním provozem, výdej léků, 

velín, Oddělení právních věcí a zázemí COS, ve 4.NP je technické zařízení budovy. Od 5.NP až do 

17.NP jsou umístěny lůžkové jednotky, JIP, řízení klinik a jejich zázemí. Jsou zde umístěny následující 

kliniky – Klinika úrazové chirurgie, Ortopedická klinika, Interní hepato-gastroenterologická klinika, 
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Traumatologické centrum, Rehabilitační oddělení, Chirurgická klinika, Urologická klinika, Oddělení ORL, 

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika, Interní 

kardiologická klinika, Interní hematoonkologická klinika, Oční klinika a Klinika ústní, čelistní a obličejové 

chirurgie. Budova je zakončena technickým zařízením budovy v 18.NP. 

Hlavní vstup do budovy je situován ve středu objektu v průjezdu z jižní strany. Na severní straně budovy 

je pak vstup do části příjmových ambulancí a urgentního příjmu. V oddělené části budovy (průjezdem) 

jsou pak obslužné vstupy do objektu a do stravovacího provozu.   

V budově je sedm komunikační vertikál, pět z nich je situováno do vnitřního traktu, jedna do vnějšího a 

jedna mimo objekt. Vertikály jsou děleny na tzv. čisté, špinavé, personální, pro pacienty a pro návštěvy. 

Tři vnitřní vertikály jsou tvořeny kromě výtahů i dvouramennými schodišti. V budově je celkem 19 výtahů 

z toho 12 lůžkových. 

c) Trvalá nebo do časná stavba  

Dokumentace řeší dílčí stavební úpravy pro výměnu technologie magnetické rezonance v 1.NP stávající 

budovy L situované v areálu Fakultní nemocnice Brno.  Budovy jsou stavby trvalé. 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Předmětná část areálu Fakultní nemocnice Brno – budova L leží mimo stanovené území městské 

památkové zóny Brno. Navržené staveniště je situováno mimo vymezená riziková území. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání 

objednateli. Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - 

vyhláška č. 268/2009 Sb. (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009. Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové 

hodnoty dle OTP.  

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

f) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních 

předpis ů 

Požadavky dotčených orgánů obsažené v příslušných vyjádřeních dokladové části dokumentace budou 

respektovány a zapracovány. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

Dokumentace nevyžaduje žádnou výjimku a úlevové řešení související s územním. 

h) Navrhované kapacity stavby  

Zastavěné plochy 

Celková řešená zastavěná plocha upravovaných prostor MR  ...............................................................  120 m2 

Obestavěné prostory 

Celkový řešený obestavěný prostor upravovaných prostor MR  .............................................................  500 m3 
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Kapacity pracoviš ť, počty pracovník ů pro provoz  

Jedná se o výměnu technologie MR a s tím spojené stavební úpravy. Z těchto důvodů bude provoz MR  

zajištěn stávajícími pracovními silami. Navýšení počtu pracovníků se nepředpokládá. 

i) Základní bilance stavby  

Potřeby a spot řeby médií a hmot  

Základní potřeby a spotřeby médií jsou podrobně uvedeny v kapitole B.2.7 souhrnné technické zprávy. 

Nakládání s odpady vzniklými p ři provozu za řízení 

Odpady vznikající v provozu jsou po vytřídění ukládány do označených shromažďovacích prostředků, 

soustřeďovány do stanovených sběrných míst a následně předávány oprávněným firmám k odstranění. 

Skladování a likvidace bude prováděna v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem 

č.185/2001 Sb. O odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. 

vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady,  376/2001 Sb. 

O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a 

navazujících.  

Odpady jsou zařazovány do kategorie O - ostatní odpad a kategorie  N - nebezpečný odpad. 

Energetická náro čnost budovy  

Vzhledem k poměrově drobným úpravám pro výměnu technologie MR ve stávajícím 1.NP budovy L v 

porovnání se stávajícím objektem L není nutno zpracovávat PENB. Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku 

provozu a minimalizaci energetických nároků. Do obvodového pláště budovy L  není zasahováno.  

j) Základní p ředpoklady výstavby  

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků a výběrem dodavatele 

stavební i technologické části. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby včetně 

montáže zdravotnické technologie: 

Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  ........................................................................................................................... březen 2017 

dokončení stavby  ........................................................................................................................  duben 2017 

předpokládaná lhůta prací .................................................................................................................  1 měsíc 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným dodavatelem stavby. 

 


