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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v  projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky je i funk ční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jed notlivých profesí samostatn ě.  

Součástí dodávky je i p říprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních  zkoušek.  

Součástí dodávky za řízení a systém ů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržb y. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské do kumentace stavby. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Navrhovaná stavba je situována v 1.NP budovy L v uzavřeném areálu Pracoviště medicíny dospělého 

věku Fakultní nemocnice Brno. Tento je rozsáhlým komplexem 49 budov ve stáří 1 – 74 let, nacházejícím 

se v jihozápadní části města Brna, v městské části Bohunice, a tvoří výraznou dominantu této části 

města. Zároveň je se svými cca 1.300 lůžky nejvýznamnějším a nejmodernějším zdravotnickým 

zařízením města i celého regionu Jižní Moravy. Areál PMDV je vybudován na území o rozloze 36ha, má 

obdélníkový tvar a je vymezen místními komunikacemi Jihlavská - Kamenice a Netroufalky. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  

Stavebn ě - technické pr ůzkumy 

V průběhu zpracování projektu byly uskutečněny podrobné prohlídky všech stávajících řešených prostorů 

a souvisejícího technického zabezpečení. Byly vyhodnoceny prostorové poměry, členění oddělení, 

fyzický stav budovy i její vnitřní vybavení.  

Pro zpracování dokumentace byla k dispozici dílčí projektová dokumentace, půdorysy jednotlivých 

podlaží výškové budovy L z dřívějších realizovaných akcí případně z archívu nemocnice. Dílčí podklady 

byly k dispozici pro všechny profese s různým stupněm aktualizace. 

Podklady byly postupně doplňovány a ověřovány v průběhu zpracování dokumentace prováděnými 

průzkumy stávajícího stavu.  

c) Stávající ochranná a bezpe čností pásma   

Plánované úpravy části 1.NP budovy L se nenachází v žádném stávajícím ochranném a bezpečnostním 

pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.   

Navržené staveniště není situováno v záplavovém území stoleté vody. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana oko lí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 

území 

Negativní vlivy b ěhem realizace stavby 

Jedná se o stavební úpravy části 1.NP pro výměnu technologie magnetické rezonance ve stávající 

budově L v areálu Fakultní nemocnice Brno. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby 

omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť bude 

chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na 

okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 
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Vlivy zp ůsobené užíváním a provozem za řízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.  

Řešení ochrany okolí 

V areálu nemocnice nejsou řešeny žádné ochrany přírody a krajiny. Veškerá stávající zeleň v blízkosti 

staveniště bude chráněna proti poškození. 

Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti řešených budov nenachází. 

Vliv stavby na odtokové pom ěry v okolí 

Jedná se o realizaci stavebních úprav v části 1.NP stávající budovy L, odtokové poměry nebudou 

měněny. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavebních úprav pro výměnu technologie MR v části 1.NP nejsou požadovány 

žádné asanace.  

Požadavky na demolice 

Jedná se o realizací stavebních úprav pro výměnu technologie MR v části 1.NP stávající budovy L, žádné 

demolice nebudou prováděny. 

Požadavky na kácení d řevin 

V souvislosti s realizací stavebních úprav pro výměnu technologie MR v části 1.NP není požadováno 

žádné kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 

pln ění funkce lesa   

V souvislosti s realizací plánované investiční akce nedojde k záboru zemědělského fondu a pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky   

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy v 1.NP stávající budovy L napojení dopravy areálu na 

veřejnou dopravní infrastrukturu zůstává zachováno beze změn.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

Veškeré inženýrské sítě potřebné pro provoz MR jsou k dispozici v rámci budovy L v areálu nemocnice. 

Není tudíž nutné řešit posílení, případně připojení veřejných inženýrských sítí. Žádné nové přípojky 

inženýrských sítí na veřejnou technickou infrastrukturu nebudou zřizovány.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice   

Provádění stavby " FN Brno – nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMVD)“ nevyžaduje žádnou související a 

podmiňující investici. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

Předložená dokumentace pro provádění stavby řeší výměnu technologie magnetické rezonance ve 

stávajících prostorách magnetické rezonance v 1.NP budovy L v areálu Fakultní nemocnice Brno.  

Budova L je součástí nové zástavby areálu Fakultní nemocnice Brno. Objekt stojí mezi budovami CH, I1, 

I2 a O, je součástí komplexu budov CH, I1, I2, L, O, X a Z. Budova L je dominantou areálu pracoviště 

medicíny dospělého věku Fakultní nemocnice Brno. 

Budova má osmnáct nadzemních podlaží a jedno podzemní. Je komunikačně propojena v různých 

úrovních s budovami CH, I1, I2 a O. V 1.NP, v severní části je budova propojena spojovacím krčkem 

s komplexem budov přilehlého Kampusu. V úrovni 1.NP je ve středu budovy veden průjezd přes budovu. 

Budova je napojena na transportní chodby areálu nemocnice.  

Budova slouží převážně jako lůžkový trakt. V 1.PP jsou umístěny strojovny, provozní zázemí budovy, 

šatny a probíhá zde transportní chodba, v 1.NP je umístěn hlavní vstup s informacemi, magnetická 

rezonance Radiologické kliniky, příjmové ambulance a expedice Stravovacího provozu, ve 2.NP jsou 

ambulance, diagnostika a řídící úsek Radiologické kliniky, centrální příjem nemocnice, zázemí COS a 

zázemí stravovacího provozu, ve 3.NP centrální hala s navazujícím komerčním provozem, výdej léků, 

velín, Oddělení právních věcí a zázemí COS, ve 4.NP je technické zařízení budovy. Od 5.NP až do 

17.NP jsou umístěny lůžkové jednotky, JIP, řízení klinik a jejich zázemí. Jsou zde umístěny následující 

kliniky – Klinika úrazové chirurgie, Ortopedická klinika, Interní hepato-gastroenterologická klinika, 

Traumatologické centrum, Rehabilitační oddělení, Chirurgická klinika, Urologická klinika, Oddělení ORL, 

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Neurochirurgická klinika, Neurologická klinika, Interní 

kardiologická klinika, Interní hematoonkologická klinika, Oční klinika a Klinika ústní, čelistní a obličejové 

chirurgie. Budova je zakončena technickým zařízením budovy v 18.NP. 

Hlavní vstup do budovy je situován ve středu objektu v průjezdu z jižní strany. Na severní straně budovy 

je pak vstup do části příjmových ambulancí a urgentního příjmu. V oddělené části budovy (průjezdem) 

jsou pak obslužné vstupy do objektu a do stravovacího provozu.   

V budově je sedm komunikační vertikál, pět z nich je situováno do vnitřního traktu, jedna do vnějšího a 

jedna mimo objekt. Vertikály jsou děleny na tzv. čisté, špinavé, personální, pro pacienty a pro návštěvy. 

Tři vnitřní vertikály jsou tvořeny kromě výtahů i dvouramennými schodišti. V budově je celkem 19 výtahů 

z toho 12 lůžkových. 

Zastavěné plochy 

Celková řešená zastavěná plocha upravovaných prostor MR  ...............................................................  120 m2 

Obestavěné prostory 

Celkový řešený obestavěný prostor upravovaných prostor MR  .............................................................  500 m3 

Kapacity pracoviš ť, počty pracovník ů pro provoz 

Jedná se o výměnu technologie MR a s tím spojené stavební úpravy. Z těchto důvodů bude provoz MR  

zajištěn stávajícími pracovními silami. Navýšení počtu pracovníků se nepředpokládá. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o stavební úpravy pro výměnu technologie magnetické rezonance 

týkající se vnitřních prostor budovy, nebude vzhled budovy L dotčen.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Zůstává beze změn. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory 

výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

osob. 

a) Opatření uvnit ř objekt ů 

Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm. 

Prosklené dveře budou zaskleny od výšky 400 mm bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky. 

Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 1000 

mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o 

průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovným 

madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 

b) Opatření na venkovních zpevn ěných plochách  

Do venkovních ploch není zasahováno.  

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  

Velkou pozornost je třeba věnovat bezpečnosti při užívání, provádění údržby. Při všech úkonech, které 

souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především vytvoření 

správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad 

používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají 

kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod.  

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci.  

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisu o požární ochraně. 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt ů  

a) Stavební řešení  

Zemní práce, výkopy, základy  

Vzhledem k faktu, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, budou zemní práce spojeny pouze 

s venkovním výkopem pro základ chladící jednotky přístroje MR. Část vytěženého materiálu bude 

uložena vedle výkopů a následně použita pro zpětné zásypy. Zbytek bude rozprostřen resp. odvezen na 

skládku. 

Základy 

Základ kondenzační jednotky chlazení MR bude z betonu tř. C16/20 XC1. Bude betonován do předem 

připraveného bednění o rozměru cca 2400 x 1200 mm (může se lišit dle zvoleného dodavatele 

technologie MR) s hloubkou min 900 mm od upraveného terénu a přesahem nad terén min 100 mm. 

Bednění bude provedeno na podkladním betonu tl. 100 mm s rozšířením min 300 mm na každou stranu. 

Svislé konstrukce 

Do stávajících svislých nosných konstrukcí bude zasahováno minimálně. Jedná se pouze o zvětšení 

otvoru na rozhraní budovy L a I1 pro možnost transportu technologie. Otvor bude překlenut ocelovými 

válcovanými profily. 

Pro transport přímo do vyšetřovny bude využito původního místa ve zdvojené příčce, kde byl dle 

dostupné archivní projektové dokumentace transportní otvor zřízen již při realizaci pracoviště. Po 

dokončení transportu bude otvor zpětně zazděn a zapraven. Pomocné konstrukce pro manipulaci zajistí 

dodavatel přístroje MR na své vlastní náklady, a to včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu. 

Dále budou řešeny jen drobné prostupy pro rozvody technických instalací (především pak VZT resp. 

trubní či kabelová vedení od venkovních kondenzačních jednotek). 

Vodorovné konstrukce  

Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí bude zasahováno jen minimálně. Jedná se o drobné 

průrazy (jádrové vývrty) pro prostupy technických instalací z 1.PP do technické místnosti. 

Příčky 

Zazdění transportního otvoru ve zdvojené příčce a nové drobné vyzdívky budou řešeny systémem 

keramických bloků s perem a drážkou ve skladebné tloušťce 150 mm. 

Doplnění sádrokartonových příček bude realizováno systémově v tl. 150 mm. Konstrukce budou 

opláštěna dvojitě, a to protipožárními deskami tl. 12,5 mm (důvodem užití protipožárních desek je jejich 

větší pevnost a stabilita). Výplň bude provedena minerálními deskami tl. 40 resp. 75 mm vždy v souladu 

s pokyny zvoleného výrobce. V případě zpětného opláštění svislého vedení havarijního odtahu helia ve 

2.NP budovy I1 je uvažována jednostranně opláštěná předstěna s požární odolnosí EI45/DP1. Příčky 

budou řešeny v kompletním systému jednoho výrobce při dodržení jeho technologických postupů a 

předpisů provádění (typová řešení detailů dilatací, přechodů, spojů atd.). Všechny spáry nutno vyztužit 

vloženou skelnou páskou. Pro zajištění dostatečné stability příček v místě dveří či jiných otvorů budou 

použity tuhé konstrukční profily UA. 

Příčky budou založené přímo na hydroizolační vrstvě nad podkladním betonem a dilatačně oddělené od 

konstrukce podlahy. 
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Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy  

Pod základem chladící jednotky přístroje MR bude proveden podkladní beton tř. C16/20 XC1 tl. 100 mm 

jako plocha pro následnou realizaci bednění. 

Zásyp kolem nového základu bude proveden vytěženou zeminou (hutněnou po vrstvách). 

b) Konstruk ční a materiálové řešení  

Izolace proti vod ě 

Nejsou navrhovány. 

Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 

Součástí SDK příček bude akustická izolace z minerálních desek, a to ve standardní tloušťce 40 mm 

resp. tloušťce 75 mm. Minimální měrný odpor při proudění vzduchu 5 kN.s/m4. 

Protipožární izolace budou řešeny především na rozhraní požárních úseků. Veškeré prostupy stropními 

konstrukcemi budou kolem potrubí protipožárně utěsněny. 

Podlahové krytiny, dlažby  

Na podlahu kabiny vyšetřovny MR bude položeno elektrostaticky vodivé PVC. Budou provedeno s 

vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm a zakončením pomocí systémové lišty. Při 

lepení na stěnu musí být důsledně dodržován technologický postup. Podklad musí být suchý, hladký, 

zásadně bez malby, před vlastním lepením penetrovaný. Lepení se doporučuje provádět za vyšší 

pokojové teploty. 

Elektrostaticky vodivá podlahovina bude lepena do speciálního vodivého tmelu dle technologického 

pokynu výrobce krytiny resp. do tmelu s vložením svodové mřížky z měděných pásků. Elektrostaticky 

vodivá podlahovina musí mít vnitřní odpor Rv v rozmezí 5.104 až 1.106 ohmů. Je nezbytné dodržet 

správnou technologii kladení a svařování V spojem. PVC podlahovina musí mít vyšší třídu zátěže (34/43) 

a index šíření plamene < 100 mm/min. 

Spojování rolí bude řešeno vícebarevnými svařovacími šňůrami (barevnosti shodné s podlahovou 

krytinou tak, jak je k jednotlivým odstínům předepisuje firemní vzorník zvoleného výrobce), které splývají 

se vzhledem podlahoviny a eliminují tak viditelnost spojů. 

Veškerá montáž musí být prováděna v souladu s technologickými požadavky konkrétního výrobce 

zvoleného materiálu. Přechody mezi různými druhy podlahových krytin budou opatřeny nerezovými 

prahovými a dilatačními lištami. 

V případě stávajících povrchů podlah dotčených prostor budovy L budou řešeny pouze lokální vysprávky 

po bouraní či dozdívání. Ostatní zůstanou nedotčeny s tím, že je bude nutno v průběhu prací chránit proti 

poškození. 

Podhledy  

Vzhledem k nutnosti provedení nových technických instalací resp. úprav instalací stávajících budou téměř 

ve všech dotčených místnostech demontovány podhledy (buď sádrokartonové desky anebo kazety). 

Sádrokartonové podhledy 

Obnova sádrokartonových podhledů bude řešena pomocí nových sádrokartonových protipožárních 

impregnovaných desek tl. 15 mm kotvených na stávající kovové zavěšené profily. V podhledech budou 

zapuštěna stávající svítidla a koncové elementy vzduchotechniky. V místě stávajících či nových uzávěrů 

instalací nebo čistících kusů bude proveden přístup včetně řádného označení. 
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Kazetové podhledy 

Kazetové podhledy jsou předpokládány ve standardu s barvenou hranou ze čtverců z kamenné vlny ve 

formátu 600 x 600 mm. Budou zpětně vkládány do stávajícího kovového zavěšeného zapuštěného rastru. 

Umístění instalačních armatur a požárních klapek nutno na příslušném místě podhledu označit. 

 

Výrobky PSV 

V rámci stavby bude použito několik zámečnických a truhlářských výrobků. Budou použity typové i 

atypické konstrukce. Podrobný popis je uveden v příslušné příloze. Výpis výrobků však nenahrazuje 

výrobní dokumentaci. Ta bude zpracována vybraným dodavatelem a odsouhlasena projektantem i 

investorem. Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě! 

Úpravy povrch ů, fasáda objektu  

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky na nových zděných konstrukcích resp. po zapravení drážek instalací budou klasické 

vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Jádrová 

omítka překrývající rozhraní dvou stavebních materiálů resp. při napojování na stávající plochy bude vždy 

vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po provedení drážek instalací apod. V rozích budou 

osazeny rohovníky. 

Malby a nátěry 

Malby 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Bude aplikována 

běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná malba, propustná pro vodní páry, s odolností proti mytí 

min. 5000 cyklů. 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací. 

Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu (přípravna) budou řešeny plně 

omývatelnými nátěry nebo nástřiky stěn s odolností proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví (před 

realizací bude provedena zkouška na veškeré prostředky používané investorem). Je uvažována 

jednosložková elastická bezespárá vrstva (membrána) na vodní bázi (např. Steridex), odolná proti 

plísním a mikroorganismům, s vysokými antimikrobiálními účinky. Aplikace válečkem na hladký podklad 

(nerovné povrchy vyspravit, opatřit sádrovou stěrkou a přebrousit). Doporučuje se použití jednotného 

systému barev a dodržování kompletních technologických postupů včetně případných penetrací a 

základních nátěrů. 

Nátěry 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce z důvodů 

jednotné palety barev v pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro případné vypalované 

laky hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, 

barevnost těchto stěn může být specifikována vzorníkem RAL. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním 

dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 
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Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Obklady 

Keramické obklady 

Jsou navrženy jako doplnění po bouracích pracích v návaznosti na stávající. Budou z původního 

sortimentu v příslušných barevných kombinacích a formátech. Vodorovné zakončení včetně svislých hran 

bude opatřeno ukončujícími lištami. Lišty budou osazeny i na rozích. V koutech se doporučuje provedení 

s trvale pružnými tmely (tedy bez lišt). 

Obklad v kabině MR 

Vnitřní finální obklad vysokofrekvenční kabiny MR bude systémový v rámci dodávky kabiny. 

Fasáda objektu 

Kromě nutných prostupů technických instalací a montáže jednoho okna nebude do fasády objektu 

zasahováno. 

Zasklívání  

Nové vnitřní dveře budou zaskleny tabulemi jednoduchými čirými resp. matovanými, do výšky 2m 

bezpečnostními (vrstvenými resp. tvrzenými), což nahrazuje mechanickou ochranu. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelnými pruhy (terči) fólie. 

Bourací práce  

Před započetím bouracích prací budou na rozhraní stavby a ostatních neřešených vnitřních prostor 

zřízena opatření na ochranu proti šíření hluku a prachu. Jedná se o utěsnění stávajících dveří, oken a 

vyústek VZT a instalaci přepážek ze sádrokartonových nebo OSB desek na nosném rastru s vloženou PE 

fólií. Stávající podlahy, okna a další ohrožené konstrukce budou vhodným způsobem chráněny proti 

poškození. 

Budou demontovány dotčené zařizovací předměty a koncové elementy silnoproudu a slaboproudu včetně 

původních povrchových instalací, s jejichž využitím se dále nepočítá. Rozvody sítí, které budou v průběhu 

rekonstrukce funkční, budou chráněny vhodným způsobem tak, aby nedošlo k poškození a následné 

havárii. 

V daném prostoru budou bourány otvory ve stávajících stěnách pro umožnění transportu přístroje MR a 

pro vedení nových resp. upravovaných technických instalací. S transportem pak budou spojeny také 

demontáže a zpětné montáže stávajících prosklených stěn a dveří a souvisících zařízení (sprinkler, 

nástěnná VZT jednotka, rozváděč, svítidla nouzového osvětlení, hodiny jednotného času, tabule 

orientačního systému, atd.). V potřebném rozsahu budou demontovány kazety resp. SDK desky 

stávajících podhledů. Dále budou lokálně odstraněny keramické obklady. Omítky budou otlučeny jen 

lokálně, v místech budoucích drážek pro nové technické instalace. 

Ostatní bourací práce či demontáže byly popsány již v předchozích kapitolách. 

Bourací práce je nutné provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém (ve 

sporných či nejasných případech nutno konzultovat se statikem). Přesun hmot bude realizován přímo do 

venkovního prostoru. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita  

Mechanická odolnost a stabilita svislých a vodorovných konstrukcí dotčených objektů byly v částech: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

přetvoření nosné konstrukce, 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině,  
 
S ohledem na rozsah řešených úprav není do nosných konstrukcí zasahováno. Zatížení není měněno. 
Konstrukce vyhovují. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  

a) Technické řešení  

Zdravotn ě technické instalace 

Předložená projektová dokumentace řeší napojení odvodů kondenzátu od vnitřních klimatizačních 

jednotek VZT, které budou osazeny prostoru MR v 1.NP  budovy L. 

Jedná se o napojení  nových zařízení VZT na kanalizaci, případně napojení kondenzátu od odvodního 

potrubí helia, bude-li to dodanou technologií vyžadováno.  

V prostoru MR (místnost ovladovny a přípravy pacientů) jsou stávající odvody kondenzátu, které budou 

dle potřeby demontovány. Napojení nových odvodů kondenzátů bude provedeno na stávající kanalizační 

rozvody. 

Odvody kondenzátů od VZT jednotek budou provedeny dle pokynů dodavatele zařízení, napojení 

jednotek bude provedeno přes sifony s pojistkou proti vyschnutí. Jednotky budou z výroby vybaveny 

čerpadlem kondenzátu. Potrubí odvodu kondenzátu bude opatřeno izolací proti rosení. 

Vlastní technologie nové MR bude napojena na stávající vývody kanalizace a vodovodu, které budou dle 

potřeby upraveny v rámci dodávky technologie. 

Případné korekce budou provedeny dle dodaného typu zařízení. 

Nové instalace kanalizace jsou navrženy z kanalizačních trub hrdlovaných PP-HT. Potrubí bude opatřeno 

návlekovou PE izolací. 

Veškerá zařízení budou na kanalizaci napojena přes zápachové uzávěrky. 

Při montáži potrubí bude v maximální míře využito stávajících prostupů konstrukcemi a stávajících 

odboček na odpadním potrubí splaškové kanalizace. 

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky s pryžovou vložkou.  

Montáž potrubí, uložení potrubí a vzdálenosti podpěr budou provedeny v souladu s předpisy výrobce 

potrubí. 

Zkoušky kanalizace budou provedeny dle ČSN 75 6760 čl. 15. 

Vytáp ění  

Vytápění prostor magnetické rezonance zůstává stávající bez úpravy. 

Silnoproudé elektroinstalace 

Oddíl řeší provedení rozvodů silnoproudu pro zdravotnickou technologii a rozvodů pro technická zařízení 

VZT a slaboproudu při instalaci nového přístroje MR 1,5T v 1.NP budovy L. 



Fakultní nemocnice Brno  
Nová MR 1,5 T v 1.NP budovy L 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

 

B Souhrnná technická zpráva 11 

Světelná a zásuvková elektroinstalace pracoviště MR zůstává původní s drobným doplněním 

zásuvkových obvodů instalací nové VZT. Rovněž bude instalována nová UPS, stávající UPS bude 

odpojena a předána údržbě FN.  

Pro nový technologický rozváděč RD bude z důvodu požadované impedance přívodní sítě, která je 95 

mΩ, doplněn stávající přívod pro původní MR novým, paralelním kabelem stejného průřezu jako je 

původní přívod s napojením z rozvodny TS3, rozvaděče RH5, pole 8. V tomto poli bude demontován 

výkonový jistič J2UX-200A, na jeho místo se osadí nový výkonový jistič 320A s nastavením na 300A, 

předřazené výkonové pojistky se osadí pojistkovými vložkami 315A. Přiložením dalšího napájecího 

kabelu ke stávajícímu, bude vývod pro rozvaděč RD proveden dvěma paralelními kabely, které se ukončí 

v technické místnosti 1.NP v přípojkové skříni SS101. V této skříni bude provedena změna napěťové 

soustavy TN-C na TN-S. Z důvodu této změny bude k napájecím kabelům zachován i původní 

přizemňovací vodič CYA25/ZZ, který byl původně zaveden do technologického rozvaděče R-MR. Nyní se 

ukončí ve skříni SS101 na přípojnici PEN. Z přípojkové skříně SS101 bude v soustavě TN-S napojen 

jedním kabelem technologický rozvaděč RD.   

Trasa nového přívodu bude vedena z rozvodny technickým kanálem v1.PP s uložením na stávajících 

nosných konstrukcích až k výstupu z kanálu, kde jsou původní kabely vyvedeny do šatny mediků, zde 

jsou kabely uloženy ve stávajícím kabelovém žlabu až k prostupu do 1.NP.Tento prostup se rozšíří 

(provede dodavatel stavební části), dvě instalační chráničky se odstraní a nahradí jednou, ve které budou 

uloženy všechny kabely a vodič, po protažení se provede nová požární ucpávka. Stávající napájecí kabel 

části „DO“, který je napojen v rozvodně TS2 z rozvaděče RNZ1, pole 5, bude v plném rozsahu zachován 

a přímo vyveden do rozvaděče RD. Tento kabel je v technické místnosti veden pod zdvojenou podlahou, 

pokud tato bude odstraněna, je nutno kabel prodloužit pomocí kabelové spojky a k rozvaděči vést s 

uložením v kabelovém žlabu i s novým přívodem „MDO“, vyvedeným ze skříně SS101. 

Přiložený přívod „MDO“ ke stávajícímu napájecímu kabelu bude mít funkci paralelního přívodu, proto je 

nutné přiložení provést ve stejné trase jako původní kabel tak, aby délky obou kabelů byly stejné. Jelikož 

trasa přívodů je značná a pokud v jedné délce bude obtížné protažení nového kabelu realizovat, 

projektant doporučuje založení kabelu ve dvou částech, které budou spojeny pomocí kabelové spojky. 

Pokud bude toto řešení použito, je nutno provést spojku pečlivě, aby nebyla zhoršena impedance těchto 

přívodů.  

Rozváděč RD je dodávkou technologie MR. V Příloze 1 je výpočet požadovaných impedancí přívodního 

kabelu. 

Slaboproudé elektroinstalace 

V souvislosti s budováním nové technologie MR v místě stávajícího podobného přístroje bude nutné (na 

základě požadavku projektanta lékařské technologie) doplnit na vytypovaná místa dvojzásuvky 

strukturované kabeláže, které budou sloužit pro připojení nového přístroje MR na datovou síť i pro jiný 

datový provoz. 

Přívody pro nové dvojzásuvky budou provedeny podobně jako jsou provedeny dvojzásuvky stávající - 

přívod bude proveden UTP kabely kategorie 5E, které budou vycházet ze stávajícího rozvaděče L01. 

Do rozvaděče L01 bude doplněn patch panel 24pt. 

Tento dokument nijak neřeší ostatní slaboproudé sdělovací a zabezpečovací rozvody - vzhledem k tomu, 

že nová MR bude instalována do prostorů stávajících se předpokládá, že ostatní SLP rozvody nevyžadují 

žádných změn ani úprav. 
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Rozvody medicinálních plyn ů 

Rozvody medicinální plynů v prostorách magnetické rezonance zůstávají stávající, bude provedena jen 

drobná úprava v souvislosti se změnou kabiny magnetické rezonance. Bude upřesněno po výběru 

konkrétního dodavatele přístroje. 

b) Výčet technických a technologických za řízení 

Lékařská technologie 

Obsahem této dokumentace pro provedení stavby je umístění nové technologie magnetické rezonance 

na místo stávající technologie MR (obměna technologie MR), která bude umístěna v prostoru 1.NP 

budovy L v areálu FN Brno. Ve výkrese technologie jsou zakreslena základní technologická zařízení, a to 

zejména vybavení větších rozměrů a přístrojů mající vliv na stavebně instalační přípravu. Dále je ve 

výkrese technologie zakresleno rozmístění stávajících elektrických zásuvek v prostoru technické 

místnosti a požadované nové zásuvky v místnosti ovladovny, přípravny pacienta a vyhodnocovací 

místnosti. Zbylé zásuvky na pracovišti MR budou ponechány dle stávajícího provedení. Vývody 

medicinálních plynů budou ponechány stávající (provedena pouze lokální úprava v místě instalace nové 

kabiny MR). Nedílnou součástí této projektové dokumentace je výkres technologie pracoviště MR, výkres 

stropu MR, výkres podlahy MR a tato technická zpráva. Ve výkresech technologie jsou pouze zakresleny 

koncové prvky medicinálních plynů a popsány jednotlivé vývody. 

Vybavení lékařskou technologií je řešeno na úrovni standardu, běžného pro tento typ zdravotnického 

zařízení v zemích EU. To předpokládá použití zdravotnické techniky využívající ve velké míře počítačové 

technologie umožňující získaná data přenášet mezi jednotlivými odbornými pracovišti. Rovněž přístroje 

budou navrženy takové, které zaručují maximální možnou úspěšnost léčby, jsou šetrné k pacientovi a 

minimalizují jeho zatížení fyzické. 

Dispoziční návrh pracoviště MR, který je ponechán stávající, vychází z prostorových a konstrukčních 

možností budovy. Potenciální dodavatel MR tak musí akceptovat dispoziční řešení pracoviště a musí být 

obeznámen s kompletní projektovou dokumentací tak, aby byl schopen dané podmínky zohlednit při 

návrhu konkrétní technologie. 

Pracoviště magnetické rezonance se skládá z prostoru vyšetřovny MR, technické místnosti, ovladovny, 

přípravny pacientů, vyhodnocovací místností, svlékacími boxy, kartotékou, pracovnou a sociálním 

zázemím personálu. Dispoziční uspořádání pracoviště bude ponecháno dle stávajícího stavu. Stavební 

úpravy pracoviště MR se budou týkat zejména požadavkům pro možnou instalaci a následný provoz nové 

technologie magnetické rezonance 1,5 Tesla. Nábytkové vybavení pracoviště magnetické rezonance 

bude ponecháno stávající. 

Vzhledem k tomu, že v době zpracování tohoto projektu nebyl ještě uživatelem proveden výběr 

dodavatele magnetické rezonance 1,5 Tesla, jsou stavebně instalační požadavky určeny pokud možno 

univerzálně (porovnání dle podkladů firem vybraných projektantem nebo vytipovány lékařem). Tyto 

požadavky je proto třeba brát pouze jako orientační s tím, že v případě výběru dodavatele MR musí být 

tyto podklady aktualizovány a upřesněny dle podkladů dodavatele MR a to formou dodatku 

technologického projektu. Jelikož definitivní požadavky na stavebně instalační přípravu musí být určeny 

před zahájením vnitřních instalací, je vhodné provést výběr dodavatele technologie MR do této doby. 

Vzduchotechnika 

Předmětem této PD pro provedení stavby je úprava větrání a klimatizace prostorů magnetické rezonance 

a její-ho zázemí v nemocnici Bohunice tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty vnitřního prostředí 

spolu s doplňujícími požadavky technického řešení investora. 
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Řešený prostor je umístěn v 1.NP v objektu „L“. Dle požadavku investora profese VZT řeší pouze 

prostory dotčené výměnou technologie MR – technickou místnost MR, ovladovnu MR a vyšetřovnu MR. V 

celé budově bude úpravami tedy dotčená pouze část prostorů v 1.NP pro větrání a klimatizaci MR. 

Zbývající prostory v ostatních patrech zůstanou nedotčeny a tato PD je neřeší. 

Všechny prostory, které to z hlediska zdravotnického, či technologického vyžadují, budou nuceně větrány 

stávajícím systémem VZT, respektive klimatizovány novým VRF zařízením. 

Prostory z hlediska větrání obsluhují VZT zař. č. 26 a 26A (samostatná zařízení pro přívod a odvod). 

Veškeré úpravy vzduchu a řízení jednotek zůstává zachováno. Přívodní centrální jednotka č. 26 zajišťuje 

filtraci, ohřev, chlazení a vlhčení vzduchu. Vlhčící výkon není pravděpodobně dostatečný, protože bylo 

doplněno vlhčení v potrubí pro přívod vzduchu do prostorů MR a jejího zázemí. S tímto doplňkovým 

vlhčením je již možné splnit technologií požadované parametry relativní vlhkosti v prostoru v zimním 

období. Odvlhčovací výkon centrální jednotky je ale nedostatečný a jednotka navíc neumožňuje řízené 

odvlhčování s dohřevem vzduchu. Jednotka obsluhující dané prostory (z. č. 26) pracuje dle podkladů 

výrobce s cca 45.000 m3/h přívodního vzduchu, takže není ekonomicky obhájitelné řešení řízeného 

odvlhčování veškerého přívodního vzduchu v této VZT jednotce. Je proto zvolen zónový elektrický 

potrubní ohřívač, který bude vložen do odbočky přívodního potrubí pro míst-nosti vyšetřovny, technické 

m. a ovladovny MR. V případě vyšších hodnot relativní vlhkosti, než je vhodné pro provoz technologie 

MR, bude přívodní vzduch v této odbočce dohřán a poté pomocí systému přímého chlazení přímo v dané 

místnosti schlazen. Napájení ohřívače zajistí profese silnoporud, ovládání profese MaR. Vodní ohřívač 

není zvolen z důvodů několinásobně vyšších investičních nákladů, které by, při odhadované roční 

provozní době dohřívače v řádu maximálně několika dní, byl nerentabilní. 

V rámci výměny technologie MR budou na daných VZT zařízeních v dotčených prostorech v 1.NP 

demontovány koncové elementy včetně napojovacích hadic. 

Po potřebných úpravách budou zaregulovány průtoky v dotčených místnostech. 

V průběhu projekčních prací došlo k ověření průtoků vzduchu na koncových elementech na dotčeném 

oddělení a v jeho nejbližším okolí. Stručný protokol je součástí příloh této TZ. Je patrné, že naměřené 

stávající zaregulo-vané průtoky vzduchu neodpovídají hodnotám, které jsou ve stávajících PD, které jsou 

k dispozici. V rámci PD pro výměnu MR je uvažováno pouze s doplněním regulačních klapek před 

ohebné hadice pro koncové elementy v rekonstrukcí dotčených místnostech (vyšetřovna MR, ovladovna, 

technická místnost), které budou sloužit pro přesné zaregulování požadovaných průtoků (průtoky 

zůstanou stejné jako v předešlé PD). Dále budou doplněny těsné regulační klapky na vybrané odbočky 

přívodního a odvodního potrubí. S dalším řešením a regulací ostatních prostor není v rámci této PD 

počítáno, takže zde průtoky zůstanou na stávajících hodnotách nebo se při nové regulaci drobně změní. 

Vzhledem k trvalému provozu permanentního magnetu v technologii MR nešlo provést změření 

aktuálních prů-toků vzduchu ve vyšetřovně MR. 

Dle vyjádření technických a zdravotnických zástupců nemocnice nevykazují VZT systémy akustické ani 

výkono-vé problémy. Pouze je problém s podchlazováním vzduchu v ovladovně při požadavku na 

vychlazení prostoru vyšetřovny MR (chlazení prostoru vyšetřovny je řešeno pomocí centrální jednotky, 

tak do všech obsluhovaných prostorů je přiváděn podchlazený vzduch). Toto bude řešeno osazením 

chladící jednotky pro vyšetřovnu MR a řízením teploty přiváděného vzduchu na stálou komfortní hodnotu. 

Druhým nedostatkem VZT systému pro MR je dle technika nemocnice vazba chodu technologie MR na 

chod VZT jednotky č. 26 (při vypnutí přívodní jednotky 26 dojde k odstavení technologie MR). Dle profese 

MaR není tato vazba realizována v systému MaR, takže musí být součástí vnitřní logiky technologie MR. 

Vzhledem k tomu, že není známý dodavatel technologie MR, nelze tuto vazbu ověřit. Stávající stav je 

takový, že VZT jednotka 26 udržuje v prostoru vyšetřovny MR žádoucí mikroklima. V nově navrženém 
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stavu je udržování teplotního mikroklimatu primárně na systému přímého chlazení (nový VRF systém), 

takže tato vazba není nutná ani žádoucí. Pokud by dodavatel technologie MR trval na této vazbě, bylo by 

pro nepřerušovaný provoz MR při odstavení nebo výpadku jednotky 26 nutné instalovat záložní VZT 

systém, který ovšem není z hlediska realizace kam umístit.  

Pro celoroční chlazení prostor s trvalým vývinem vnitřní tepelné zátěže je uvažován systém přímého 

chlazení typu VRF. Tento systém nahrazuje stávající vodní cirkulační jednotky FCU a byl zvolen s 

ohledem na garanci odvlhčovacího výkonu. Systém bude tvořit jeden kompaktní celek s osazenými 

vnitřními jednotkami a jednou jednotkou venkovní propojený chladivovým Cu potrubím a komunikační 

kabeláží.  

Jednotky přímého chlazení budou umístěny v podhledu v obsluhovaných místnostech a budou ovládány 

samo-statnými ovladači v obsluhovaných místnostech. Systém pracuje s chladivem R410a. Venkovní 

kondenzační jednotka bude umístěna v prostoru atria na fasádě objektu, osazena bude na konzolách a 

pružně uložena. 

Stávající potrubní FCU jednotky budou demontovány a to včetně navazujícího VZT potrubí a ostatních 

VZT prv-ků. 

Standard přímého celoročního chlazení typu VRF: 

Systém je vybavený venkovní kondenzační jednotkou spojenou s vnitřními jednotkami pomocí Cu 

potrubí. Pro-voz režimu celoročního chlazení do -15°C. Vnitřní jednotky jsou vybaveny funkcí autorestart 

(aktivace při montá-ži). Předplněno ekologickým chladivem R410a. Limitní elektrické a akustické 

parametry jsou uvedeny v tabulce výkonů a výkresové části PD. 

- U jedno i vícemodulové jednotky umožnění defrostu při současném topení. Při odmrazování modulu, 

vždy musí být k dispozici alespoň ½ topného výkonu. U jednomodulových jednotek rozdělění výměníku 

na horní a spodní polovinu pro umožnění defrostu nejdříve spodní poloviny výměníku a poté horní 

poloviny. 

- Vícemodulové jednotky automatické střídání provozu tak, aby kompresory ve všech modulech 

dosahovaly stejného počtu startů. Startovací proud každého modulu max. 8A. 

- Nastavením na venkovní jednotce lze změnit cílovou vypařovací teplotu na vnitřních jednotkách z 

původních 0 °C na libovolnou z hodnot -6 °C, -4 °C, -2 °C, +4 °C, +9 °C, +14 °C. Tuto funkci lze využít 

jak pro navýšení kapacity vnitřních jednotek (nižší vypařovací teplota), tak pro komfortnější chlazení s 

vyšším podílem citelného chladu.  

- Při provozu jednotky automatické přizpůsobení vypařovací teploty na vnitřních jednotkách v závislosti na 

teplotním rozdílu mezi požadovanou cílovou teplotu a aktuální měřenou pokojovou teplotou. Čím nižší 

tento rozdíl je, tím více se zvyšuje cílová vypařovací teplota. Pokud je rozdíl velký, bere se za výchozí 

hodnotu vypařovací teploty vnitřní jednotky původních 0 °C. Za velký rozdíl teplot lze uvažovat hodnotu 

1 °C a vyšší (lze nastavit). 

- Indukční ohřev kompresoru (technologie ohřevu kompresoru vinutím), který pracuje v časových 

intervalech – úspora nákladů. 

- Napájení komunikační linky z venkovní jednotky, při poruše vnitřní jednotky nedojde k ovlivnění 

ostatních jednotek v systému. Pracovní napětí komunikační linky 24 VDC. 

- Systém bez odboček typu „refnet“. 

- Monitoring z nadřazeného systému pomocí doplňkového konektoru 

- Součástí vnitřních jednotek čerpadla kondenzátu 

- Kazetová vnitřní jednotka s možností uzavírání jednotlivých přívodních lamel 
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- Potrubní vnitřní jednotka s minimálním externím tlakem 150 Pa 

- Kondenzační jednotky osazeny na konzoly, pružně podloženy 

Parametry z. č. 26C.01: 

- chladivo R410a 

- Chladící / Topný výkon 12,5 kW / 14,0 kW  

- Rozsah použití chlazení/topení -15 až 46 °C / -20 až 15 °C  

- Celková délka vedení 300 m / max. výškový rozdíl 50 m  

- Hladina akustického tlaku v 1 m max. 49 dB(A) pro režim chlazení 

- Objemový průtok vzduchu 6600 m3/h 

- EER 4,48; COP 4,61 

Parametry z.č. 26C.02: 

- chladivo R410a 

- Chladící / Topný výkon 7,1 kW / 8,0 kW  

- Hladina akustického tlaku v 1,5 m max. 34 dB(A) pro nejvyšší otáčky 

- Objemový průtok vzduchu max. 1140 m3/h 

- Rozměry (Š x H x V) max. 1100 x 732 x 250 mm 

- Hmotnost max. 32 kg 

- Min. externí tlak ventilátoru 150 Pa 

- Nástěnný kabelový ovladač 

Parametry z.č. 26C.03: 

- chladivo R410a 

- Chladící / Topný výkon 2,2 kW / 2,5 kW  

- Hladina akustického tlaku v 1,5 m max. 31 dB(A) pro nejvyšší otáčky 

- Objemový průtok vzduchu max. 840 m3/h 

- Rozměry (Š x H x V) max. 840 x 840 x 258 mm 

- Hmotnost max. 22 kg 

- Možnost uzavírání jednotlivých přívodních lamel 

- Včetně dekoračního panelu a infraovladače/přijímače 

Cu potrubí bude pájeno „natvrdo“ pod ochrannou atmosférou dusíku. Prostupy a požární ucpávky pro Cu 

potrubí budou součástí provedení Cu potrubí. 

Měření a regulace 

Tato PD řeší doplnění stávající zony VZT26 pro řízení zvlhčování přívodního vzduchu od prostoru NMR v 

1.NP Objektu L a vazbu na cizí datové body (DB). Nově je v přívodu vzduchu pro NMR osazen E-ohřívač 

pro dohřev přívodního vzduchu. Dochlazování prostor NMR je řešeno autonomními Split jednotkami, ze 

kterých je do sytému MaR načítán stav těchto jednotek. Stávající rozvaděč RA6 je již připojen na 

centrální dispečink MaR FN BRNO. Stávající vizualizace bude upravena tak, aby odpovídala aktuálnímu 

rozsahu řízených a zobrazovaných technologií.       

Aplikační knihovny nového řídícího systému musí obsahovat energeticky účinné funkce dle ČSN EN 

15500 a ČSN EN 15232 v nejvyšší energetické třídě A. 

Jsou kladeny následující požadavky na regulační, ovládací, řídicí systém, který má být nabídnout: 

-  funkční modularita: 

Regulační, řídicí funkce musí být zpracovávány v samostatných, volně programovatelných DDC-

stanicích. Zařízení musí být schopné plnohodnotného autonomního provozu , i když řídící systém nebo 

komunikační siť není v provozu.  Nadřazené řídící, optimalizační funkce a funkce managementu 

zabezpečuje řídící systém. Koordinuje všechny funkce přesahující schopnosti zařízení. 
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-  topologická modularita: 

Nabídnutý systém musí být vybudován hierarchicky. Každá hierarchická úroveň musí být autonomně 

provozuschopná. Odstupňování systému musí být dimenzováno podle hardware a software tak, aby na 

všech hierarchických úrovních se mohly použít všechny přístroje, které představují technicky a 

ekonomicky optimální řešení uloženého úkolu. 

Z důvodů vysoké provozní bezpečnosti a využitelnosti zařízení musí systém MaR vykazovat důslednou 

decentralizaci zpracování dat! Systém musí umožňovat hospodárné rozšíření počtu centrálně a 

decentrálně umístěných datových bodů. Rozšíření systému musí být možné beze změny hardware a 

software stávajících komponent.    

Nový DDC regulační systém musí vyhovovat současným standardům, musí být provozně spolehlivý a 

odzkoušený pro použití v nemocnicích, systém musí vykazovat plnou interoperabilitu  se systémem MaR 

používaným v nové výstavbě FN Brno Bohunice.  Musí vykazovat takovou interoperabilitu tak, aby 

propojení nově uvažovaného systému se stávajícícím bylo maximálně efektivní a současně i ekonomické. 

Všechny části nového systému MaR budou komunikační sběrnicí připojeny do centrálního dispečinku 

MaR ve 3.NP objektu L. Bude provedeno SW rozšíření vizualizace stávajícího pracoviště, a následně 

provedena změna vizualizace tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu připojených technologií TZB. .     

Součástí dodávky MaR budou i silnoproudé rozvody pro ovládanou a monitorovanou technologii, úprava 

stávajícího rozvaděče MaR, komponenty DDC regulace, čidla a akční členy, kabeláž, kabelové trasy vč. 

případných protipožárních ucpávek. 

Elektrická zařízení, která jsou součástí systému nově navrhovaného systému měření a regulace pro  akci 

„FN Brno – Nová MR 1,5T v 1.NP budovy L (PMDV)“  jsou umístěna ve stávajícím  samostatném 

plechovém rozvaděči v krytí min. IP 40. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je 

zabezpečena samočinným odpojením od zdroje jištěním (ČSN 33 2000-4-41 ed.2) a je doplněna 

ochranou malým napětím. 

Elektrická požární signalizace  

V souvislosti s výměnou technologie magnetické rezonance nebude prováděna žádná změna EPS.  

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  

a) Rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je stávající objekt dělen do požárních úseků v souladu s 

požadavky technických předpisů. Stávající rozdělení do požárních úseků není měněno. 

b) Výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti  

Stavebními úpravami souvisejícími s výměnou technologie MR nedochází ke změně požárního zatížení 

ani ke zvětšení stupně požární bezpečnosti. Změna probíhá ve stávajícím prostoru MR uvnitř stávajícího 

jednoho požárního úseku.  

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stave bních výrobk ů včetně požadavk ů na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

Stavebními úpravami prostorů není zasahováno do stávajících konstrukcí zabezpečujících nosnost a 

stabilitu objektu. Nedochází ke zvýšení stupně požární bezpečnosti ani ke zvýšení požární výšky objektu. 

Stávající i nové konstrukce vyhovují požadované požární odolnosti. 
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d) Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest  

Evakuace osob je zajištěna nechráněnými únikovými cestami ústícími do chráněných únikových cest typu 

B s výstupy na volné prostranství. 

Změny stavby nezužují, neprodlužují ani jiným způsobem nezhoršují kvalitu únikových cest v objektu. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požár ně nebezpe čného prostoru  

Stavebními úpravami pro výměnu technologie MR  nedochází ke zvýšení požárního rizika, nedochází 

k zásahu do požárně otevřených ploch. Odstupové vzdálenosti jsou stávající. 

f) Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění 

vnit řních a vn ějších odb ěrných míst  

Stavebními úpravami pro výměnu technologie MR  se nemění požadavky za zásobování objektu požární 

vodou. Zdroje vnější požární vody jsou stávající. V řešených prostorech jsou osazeny stávající vnitřní 

hadicové systémy v souladu s ČSN 73 0873. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p řístupové komunikace, zásahové cesty)  

Stavebními úpravami pro výměnu technologie MR  není zhoršen případný zásah jednotek požární 

ochrany. Přístupové komunikace a zásahové cesty jsou stávající. 

h) Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za řízení) 

Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 730872. Dělení 

do požárních úseků je řešeno vždy standardním způsobem, tj. na hranicích požárních úseků (v rámci 

požárně dělících konstrukcí) jsou umístěny požární klapky. V případě, že požární klapka není přímo v 

požárně dělící konstrukci je patřičná část provedena jako požárně chráněné potrubí s patřičnou požární 

odolností. V řešených prostorech bude upraveno potrubí a pozice vzduchotechnických vyústek vzhledem 

k technologii MR. Elektroinstalace bude provedena v souladu s kapitolou 12.9 ČSN 73 0802 a v souladu 

s ČSN 73 0848. 

i) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními  

Stavebními úpravami pro výměnu technologie MR  nevznikají nové požadavky na vybavení stavby 

požárně bezpečnostními zařízeními. 

Řešené prostory jsou vybaveny stávajícím zařízením EPS. Elektrická požární signalizace nebude 

v řešených prostorech měněna.  

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek  

Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO 3864. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

Vzhledem k poměrově drobným úpravám v části 1.NP v souvislosti s výměnou technologie MR není 

nutno zpracovávat PENB.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí  

a) Zásady řešení parametr ů stavby  

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.  

Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v 

příslušných kapitolách profesí B.2.7. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí  

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  

a) Ochrana p řed pronikáním radonu s podloží  

Jedná se o realizaci stavebních úprav v části 1.NP stávající budovy L, ochrana budovy L proti radonu 

zůstává stávající. 

b) Ochrana p řed bludnými proudy  

V souvislosti s realizací plánovaných stavebních úprav není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. 

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou  

Brno se nachází v seismické oblasti s nízkou intezitou, u které není třeba posuzovat konstrukce na účinky 

seismicity.  

d) Ochrana p řed hlukem  

Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí. Hladina hluku v jednotlivých 

místnostech a venkovním prostoru bude odpovídat Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

e) Protipovod ňová opat ření 

Navržené staveniště není situováno v záplavové území stoleté vody, žádná speciální opatření proto 

nejsou v rámci této investiční akce potřebná a proto nejsou řešena. 

f) Ostatní ú činky  

V místech plánované investiční akce nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. Rovněž zde není 

poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Navržené objekty budou využívat stávající technickou infrastrukturu areálu Fakultní nemocnice Brno. 

Žádné nové přípojky inženýrských sítí na veřejnou technickou infrastrukturu nebudou zřizovány. 

Všechny média budou napojena z vnitřních rozvodů ve stávající budově L. 

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy v části 1.NP stávající budovy L napojení dopravy areálu 

na veřejnou dopravní infrastrukturu zůstává zachováno beze změn.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Napojení dopravy areálu na veřejnou dopravní infrastrukturu zůstává zachováno beze změn. 

c) Doprava v klidu  

V rámci této investiční akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy.  

d) Pěší a cyklistické stezky  

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy v části 1.NP stávající budovy L nedochází k žádným 

terénním úpravám.  

b) Použité vegeta ční prvky  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy v části 1.NP stávající budovy L nejsou řešeny žádné 

vegetační prvky.  

c) Biotechnická opat ření 

Žádná biotechnická opatření není nutno v rámci stavebních úprav v části 1.NP budovy L řešit. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) Vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 
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Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě 

Plánovaná investiční akce nebude mít vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině. 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy v části  1.NP stávající budovy L , stavba nebude mít vliv 

na soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a předmět 

ochrany EVL). 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacích řízení nebo stanoviska EIA  

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA není potřebné. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 

jiných p ředpis ů 

V souvislosti s realizací přístavby urgentního příjmu, situovaného v areálu Fakultní nemocnice Brno, a  

vzhledem k charakteru objektu - veřejná vybavenost, nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Vzhledem k charakteru, významu a kapacitě navrhovaných objektů, a s ohledem na koncepci území jako 

celku, nejsou požadavky na řešení stavby ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva kladeny. 

Stavba je řešena jako nepodsklepená, lze ji pouze obtížně využít pro možný úkryt obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí cca 30 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován.  

Zařízení staveniště (administrativně provozní část, hygienické zázemí, potažmo hlavní skladovací plochy) 

budou situovány dle dohody i investorem na pozemku nemocnice u budovy L. Napojení na vodovod a 

elektřinu dočasných objektů zařízení staveniště bude provedeno ze stávajících rozvodů v rámci areálu 

nemocnice (dle přesného umístění zařízení staveniště budou možnosti napojení konzultovány s 

investorem). Odběr vody a elektřiny bude měřen a fakturován. 

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v 

recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v 

rámci své dodávky stavby. 
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b) Odvodn ění staveništ ě 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav v části 1.NP budovy L není nutné řešit odvodnění staveniště. 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení staveništ ě na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude po ulici Kamenice s odbočením mezi budovami A1 a A2 univerzitního 

kampusu Brno s využitím vjezdu u budovy 15 areálu FN Brno. Výjezd vozidel stavby bude realizován po 

stávající areálové komunikaci kolem budovy H směrem k hospodářské vrátnici (budova 9). 

Trasy používané pro stavbu budou navrženy tak, aby doprava vedená po místních komunikacích byla co 

možná nejdříve svedena na nadřazenou silniční síť. Logistikou a organizací výstavby bude zajištěno, aby 

nedocházelo k hromadění vozidel v areálu nemocnice. 

Ve vlastním areálu je intenzivní provoz nemocnice s přístupem pacientů k jednotlivým lékařským 

pracovištím. Tomuto provozu musí být přizpůsobena doprava stavby po areálu, která bude projednána s 

investorem. Příjezd na staveniště je zajištěn stávajícími veřejnými komunikacemi. 

Případný průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby 

nedošlo k porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky.  

Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození těžkými 

mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení 

zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Napojení staveništ ě na stávající technickou infrastrukturu 

Veškeré potřebné energie pro realizaci stavby budou zajištěny ze stávajících vnitroareálových rozvodů. 

El. energie bude zajištěna v předstihu zřízenou přípojkou ze stávajících rozvodů. Na staveništi bude 

provedena staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a 

fakturován. Potřebný příkon el energie pro stavbu cca 30 kW.  

Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Napojení dočasných objektů zařízení staveniště na kanalizaci bude provedeno přípojkou do stávajícího 

areálového řadu jednotné kanalizace. 

Přesná nápojná místa pro stavbu budou projednána s investorem v předstihu před zahájením vlastní 

stavby. Dle jejich určení mohou být dočasné objekty zařízení staveniště přesunuta do jiných pozic, než 

uvažovala projektová dokumentace. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky  

Vzhledem k situování stavby v části 1.NP budovy L s nemocničním provozem, bude nutné negativní vlivy 

výstavby omezit  na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 
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Venkovní část staveniště bude oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v 

blízkosti staveniště bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, 

aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin  

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastních stavebních úpravách jednotlivých budov v areálu nemocnice nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma s hlediska ochrany p řírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. 

II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Stávající budova L není kulturní památkou, neleží v památkové rezervaci či v památkové zóně. V areálu 

Fakultní nemocnice Brno se nenachází žádné chráněné území. 

Oplocení staveništ ě 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky min. 2m na pevných a mobilních stojkách. V místě vjezdu a 

výjezdu bude osazena vjezdová brána. U vjezdu bude v oplocení vsazena branka pro pěší. Oplocení 

staveniště bude zhotoveno neprůhledným oplocením tvořícím akustickou zástěnu ze strany staveniště 

pohltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli.  

Hospoda ření s vybouranými materiály 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné velké demoliční práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace 

vybouraných materiálů - viz bod. B.8.g této souhrnné technické zprávy. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální zábory pro staveništ ě 

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 
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V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro 

předzásobení materiálem. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace  

Veškeré odpady vznikající během výstavby budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se 

zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů 

a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž 

Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016Sb.(Katalog odpadů), podle zákona 

o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelná odpad musí být nabídnut k recyklaci v 

recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a 

ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. 

Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce (zhotovitel). Původce odpadů má ze zákona 

povinnost vytříděné odpady využít, pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné zařízení 

anebo je předat k odstranění oprávněné osobě. Předpokládané produkce odpadů a manipulace s nimi v 

prostoru zařízení staveniště nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní 

prostředí. 

Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 21 a § 22 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Takto vedená evidence odpadů 

včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené stavby bude předložena při kolaudaci stavby na 

příslušný OŽP. Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního 

odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Při realizaci stavby budou vznikat zejména následující odpady: beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, dřevo, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenky, kabely, izol. mat. aj. 

Tyto odpady musí být odstraňovány v souladu s výše uvedenými zákony a vyhláškami o odpadech. 

Totéž platí, pokud by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady (zbytky barev, odpadní oleje apod.) 

Shromažďování a skladování odpadů kategorie N (nebezpečný) – tyto budou shromažďovány 

do nepropustné nádoby (např. plechovky od barev) a likvidovány odbornou firmou. 

Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu. 

Odpadní vody v průběhu výstavby v prostoru zařízení staveniště vznikat nebudou, po dobu výstavby 

budou zhotovitelem osazena mobilní WC (součást zařízení staveniště). 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin  

Žádné trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 
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i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, 

(např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný 

odpad. 

Odpad kategorie "O" - ostatní 

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále 

recyklovány. 

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu 

využití. 

Odpad kategorie "N" - nebezpe čný odpad 

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební a demoliční 

odpad budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Staveniště bude oploceno (druh oplocení viz bod a) 3 - oplocení staveniště), u vjezdu na staveniště bude 

umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora 

a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Přípravné práce - zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, oddělit je od stávající 

části (zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy 

stavební suti. 
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Hlučnost provozu stavby - poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by 

hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou 

předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s 

místy, kde se budou provádět hlučné práce.  

Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících zdravotnických provozů.  

Provoz investora - ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz 

nemocnice, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí 

budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel.  

Stěhování oddělení, provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu 

nemocnice řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou případně provedeny 

doplňující stavebně technické průzkumy železobetonových konstrukcí, pokud to bude předepsáno 

projektem, či v případě jakýchkoli nejasností. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování 

hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace zařízení staveniště - po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly 

využívány pro staveniště uvedeny do původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně 

upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb  

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 

důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitro staveništních komunikací a dočasných objektů 

zařízení staveniště. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích plánovanými stavebními pracemi na přístavbě urgentního 

přijmu v areálu Fakultní nemocnice Brno nedojde a není tedy nutné řešit žádné dopravní inženýrská 

opatření. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby  

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav v části 1.NP budovy L situované v areálu Fakultní nemocnice Brno 

nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny  

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků a výběrem dodavatele 

stavební i technologické části. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby včetně 

montáže zdravotnické technologie: 

Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  ........................................................................................................................... březen 2017 

dokončení stavby  ........................................................................................................................  duben 2017 

předpokládaná lhůta prací .................................................................................................................  1 měsíc 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným dodavatelem stavby. 

 


