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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v  projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky je i funk ční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jed notlivých profesí samostatn ě.  

Součástí dodávky je i p říprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních  zkoušek.  

Součástí dodávky za řízení a systém ů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržb y. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské do kumentace stavby. 

Upozorn ění z důvodu rekonstrukce památkového objektu: 

Veškeré výrobky, které souvisí s vizuálním vnímáním  objektu, je nutno konzultovat ve stavu 

výb ěru nebo rozpracovanosti s projektantem a pracovníke m NPU, který zajistí jejich schválení a 

použití ve stavb ě. Bez předložení vzork ů materiál ů, vzork ů barev nebo jejich vzhledu, nebo 

předložení dílenské dokumentace tvaru výrobku v četně osazení, není možno výrobek do stavby 

zabudovat. 
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a. Účel objektu 

Předložená dokumentace řeší komplexní sanaci obvodového pláště pavilonů A, B, C, D, D1, E a F 

v areálu Fakultní nemocnice v Brně v Bohunicích. Cílem stavebních úprav je snížení energetické 

náročnosti budovy prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budovy. Zejména se bude jednat o 

tyto stavební úpravy:  

• Zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální 

vlny a tenkovrstvé silikátové omítky probarvené ve hmotě barvě lomená bílá 

• Výkopové práce kolem objektů pro možnost zateplení podzemních částí a možnost dodatečné 

svislé hydroizolace  

• Sanace vlhkého zdiva kombinací účinných metod dodatečných izolací, sanačních omítek apod. 

• Výměna vstupních dveří, balkónových dveří v patrech a okenních výplní, připravenost pro montáž 

venkovních stínících žaluzií 

• Zateplení střech, výměna střešního pláště 

• Výměna klempířských výrobků, oplechování parapetů, renovace či výměna zámečnických 

výrobků souvisejících se zateplováním 

• Úpravy VZT jednotek a venkovních zařízení v souvislosti se zateplováním objektů 

• Řešení hromosvodové soustavy, nové střešní vtoky, úpravy stávajících ventilačních hlavic 

kanalizace, lapače apod. v souvislosti se zateplováním budov 

 

b. Zásady  architektonického, funk čního, dispozi ční a barevného řešení 

objektu, řešení p řístupu a užívání osobami s omezenou schopností 

pochybu a orientace 

b.1. Architektonické řešení objektu 

Urbanistické umístění objektů A, B, C, D, E a F Fakultní nemocnice Brno vychází z celkové koncepce 

řešení areálu dle zásad původního generelu a vztahů v území. Objekty Staré zástavby A, B, C, D, E a F 

jsou důležité především, kromě medicínského hlediska, svým velikostním měřítkem a polohou proti 

vstupu z ulice Jihlavské, kde tvoří základní orientační bod pro návštěvníky. 

Objekty nemocnice jsou historicky rozděleny na „starou a novou nemocnici“. Objekty staré části jsou v 

provozu od roku 1936. Nové objekty nemocnice byly postupně budovány od roku 1969 do současnosti, 

kdy byly postaveny objekty patologicko-anatomického ústavu (PAÚ), transfúzního oddělení a DTC a 

nadále dochází ke stavebnímu rozvoji celého areálu. 

S ohledem na rozsah stavebních úprav stávající budovy zůstává stávající urbanistické řešení areálu 

nemocnice nedotčeno.  

Architektonické řešení rekonstrukce je řešeno citlivě s ohledem na původní důležitou památku 

funkcionalistického období. Hlavním projektantem původních šesti nových pavilonů funkcionalistického 

stylu (budovy A-F) byl ing. arch. Oskar Poříska z městské stavební kanceláře.  Jelikož objekt přestal 

splňovat základní tepelně technické parametry na provoz budovy, je nutno objekt zateplit energeticky 

výhodnějším pláštěm včetně výplně otvorů oken a dveří. Projekt řeší pochopitelně snahu zachovat 

současné proporce objektu. Nedojde ke zvyšování atiky, ani obalení vyložených konstrukcí, které jsou v 

současných podmínkách magnetem chladu, který proniká do budovy. Ani velikosti nebudou dotčeny. 
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Okna budou a dveře budou nahrazena materiálově  i tvarově shodnými. Jelikož v současné době 

neexistuje jiné řešení jak snížit katastrofální energetickou ztrátu jinak než použitím zateplovacího 

systému s minerální vatou a také oken s přerušeným tepelným mostem a diatermálními skly, dojde k 

navýšení hmoty na fasádu cca o 140 mm, to bude kompenzováno posunutím oken do ostění dle 

původního umístění a tj. na 140 mm od hrany vnějšího ostění. Na jižních fasádách je počítáno s úpravou 

fasády pro instalaci venkovních žaluzií.  Instalace bude skryta v zateplovacím systému a tak nebude 

narušen původní vzhled a proporce budovy. 

S ohledem na rozsah stavebních úprav stávající budovy a s ohledem na to, že nedochází ke změně 

vzhledu budovy, zůstává stávající architektonické řešení budovy nedotčeno.  

 

b.2. Dispozi ční řešení objektu 

Dispoziční řešení objektu nebude stavebními úpravami dotčeno. Jedná se především venkovní úpravy 

pláště budovy.  

Pavilon A 

Klinika infek čních chorob 

1. NP 

• Pneumoonkologická ambulance, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 

• Lůžkové oddělení C, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 

2. NP 

• Lůžkové oddělení 2, Klinika infekčních chorob 

• AIDS centrum 

• Lůžkové oddělení D, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství 

Pavilon B 

Klinika infek čních chorob 

1. PP 

• Příjmová ambulance, Klinika infekčních chorob 

• Lůžkové oddělní 1, Klinika infekčních chorob 

1. NP 

• Specializované ambulance, Klinika infekčních chorob 

• Cestovní medicína, Klinika infekčních chorob 

• Jednotka intenzivní péče, Klinika infekčních chorob 

2. NP 

• Lůžkové oddělení 5, Klinika infekčních chorob 

Pavilon C 

Klinika infek čních chorob, Odd ělení klinické mikrobiologie 

2. NP 

• Oddělení klinické mikrobiologie 
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Pavilon D 

Klinika interní, geriatrie, praktické lékařství KIGOPL 

 

b.3. Barevné řešení 

Barevné řešení exteriéru 

Před vlastní stavbou bude proveden průzkum barevnosti a stratigrafický průzkum barevných vrstev 

výrobků (okna, venkovní dveře, klempířské výrobky a zámečnické výrovky) a vnější omítky. 

Barevné odstíny venkovních povrchových úprav budou korespondovat s původními. Všechny prvky 

fasády budou nahrazeny materiálově i barevně stejnými popř. podobnými. Spoustu prvků bude opatřeno 

nátěrem shodným s původním, který již za léta není na mnoha místech znatelný a po mnoha 

rekonstrukcích získal jiný vzhled. Jednotlivé odstíny barev budou projednány s památkáři. 

Barevné řešení interiéru 

Barevné odstíny interiéru nebudou rekonstrukcí dotčeny. Ostění u oken bude zapraveno a opatřeno 

nátěrem shodným s původním. 

 

b.4. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy provedené stavebními 

úpravami – zateplením objektů nenaruší řešení přístupu do jednotlivých pavilonů, které tak musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o používání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-

provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

 

c. Základní údaje o objektu 

c.1. Kapacity, zastav ěná plocha, obestav ěný prostor 

Zastav ěná plocha jednotlivých pavilon ů: 

Pavilon A.............................................................................................. 921,8 m2 

Pavilon B.............................................................................................. 921,8 m2 

Pavilon C ........................................................................................... 1226,8 m2 

Pavilon D ............................................................................................. 993,3 m2 

Pavilon D1 ........................................................................................... 230,1 m2 

Pavilon E............................................................................................ 1160,3 m2 

Pavilon F ............................................................................................ 1160,3 m2 

 

Zastav ěná plocha celkem:   6 614,4 m2 

Obestav ěný prostor:   57 071 m2 
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c.2. Orientace objektu, osv ětlení a oslun ění 

Stávající objekty jsou navrženy s množstvím prosklených ploch. Vytváří monoblok ve tvaru H. Objekty A, 

B, E a F jsou hlavními plochami fasády orientovány na jih a na sever, budovy C, D a D1 na východ a na 

západ. Rekonstrukcí, zateplením a výměnou oken nebude sníženo oslunění a denní osvětlení žádných 

provozů. Osvětlení a oslunění bude odpovídat požadavkům ČSN.  

V rámci stavebních úprav bude na osluněných částech fasády do zateplovacího systému nad vybraná 

okenní nadpraží instalovány kastlíky pro případnou a dodatečnou montáž venkovních horizontálních 

stínících žaluzií. Stávající žaluzie (ne původní nacházející se nesystematicky na některých oknech fasády 

viditelně pod nadpražím oken budou demontovány. 

 

d. Technické a konstruk ční řešení 

d.1. Zemní práce, výkopy  

Výkopové práce kolem objektů se budou týkat zateplení objektu v oblasti soklové části. U některých 

objektů dojde k hlubšímu odkopu zeminy z důvodu provedení svislé hydroizolace a to do hloubky pod 

úroveň podlahy 1.PP. 

 

d.2. Základy 

V rámci řešené rekonstrukce nejsou žádné stavební úpravy základových konstrukcí. 

 

d.3. Svislé konstrukce 

Zdivo objektů je tvořeno smíšeným keramickým zdivem a to jak cihlami plnými tak keramickými 

tvarovkami. Svislé konstrukce jsou trvale vystaveny zemní kapilární vzlínající vlhkosti z důvodu 

neexistence nebo již nefunkčnosti vodorovných izolací. Nejsou izolovány svislou izolací ve styku 

s přilehlým pórovitým prostředím pod úrovní terénu, dochází tedy k zavlhání zdiva vlhkostí vnikající do 

zdiva. Další příčinou zavlhání zdiva je špatné řešení stavebních detailů (mezi obvodovou stěnou a 

přilehlým terénem, špatné oplechování střech, balkónů, říms, netěsnosti střešních svodů) a nedostatečné 

odvodnění povrchové vody z okolí objektu způsobující vtok vlhkosti do zdiva. Degradace zdiva je i 

následkem nefunkčnosti a špatného vyspárování anglických dvorků, včetně zatékání vody větracími 

mřížkami u anglických dvorků zastropenými sklobetonovými tvárnicemi. Svou úlohu hraje i 

paronepropustný  povrch v blízkosti soklu (asfaltový povrch) i neprodyšný obklad soklu. 

Z vizuální prohlídky bylo zjištěno zavlhání u všech konstrukcí ve styku s terénem (1-1,5 m v úrovni 1.PP 

v objektech A, C, D, D1 a E, zejména v oblasti bývalé kaple v budově C, úroveň podlahy 1.PP objektů B a 

F se z velké části nachází nad úrovní upraveného terénu a k zavlhání vlivem přilehlé zeminy nedochází). 

Na mnoha místech byla patrná degradace omítky. 

Sanace vlhkého zdiva 

Navrhovaným postupem řešení je kombinace několika způsobů sanace a odvlhčení, které by měly mít za 

následek a cíl dlouhodobé řešení současného stavu. Jedná se především o následující metody a 

postupy, konkrétní specifikace a způsob řešení je uveden ve Zprávě o provedení stavebně technického 

posouzení včetně návrhu sanačních a doplňujících opatření.  
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• Dodatečná vodorovná izolace všech svislých konstrukcí v úrovni 1.PP 

• Vodorovná izolace podlah včetně detailu napojení dodatečné vodorovné izolace zdiva 

• Svislé izolace venkovní 

• Sanace obvodového zdiva pod úrovní terénu sanační omítkou v tl. Min 30 mm 

• Sanace vnitřních stěn sanační omítkou, popř. izolace zdiva pod obklady 

Dle technického předpisu pro provádění tepelně izolačních systémů nesmí podklad vykazovat výrazně 

zvýšenou ustálenou vlhkost. Řada úprav pro sanaci zavlhlého zdiva bude provedena v rámci přípravy a 

realizace kontaktního zateplení (klempířské prvky a oplechování, odkop zeminy, odvodnění anglických 

dvorků. 

Stavební úpravou týkající se svislého zdiva bude taktéž zarovnání zalomeného ostění u některých 

okenních výplní (kastlová okna) a to dozdívkou k vnějším rozměrům otvoru. 

 

d.4. Vodorovné konstrukce, st řecha 

V průběhu projekčních prací byly provedeny vizuální průzkumy, zjišťující stav střešních plášťů na 

objektech A až F 

Popis stávajících st řešních konstrukcí 

Pavilon A 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako jednoplášťová. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy. 

Povrch hydroizolace vykazuje lokálně několik druhů vad a poruch, vyskytují se boule, vrásy a praskliny. 

Stejně tak jsou nedokonale provedeny detaily vytažení hydroizolace na konstrukce vystupující nad rovinu 

střešního pláště. Sklon střešních rovin je v rozmezí cca 1-5 %. Velmi nízké atiky (vyjma jižní fasády). 

Pavilon B 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako dvouplášťová, odvětrávací komínky, funkčnost odvětrávání 

nezjištěna. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy s posypem. Rekonstrukce v letech 1990-91, dle 

informací objednatele přitepleno polystyrénem neznámého druhu a tloušťky (předpokládáme cca 100 

mm).  Hydroizolace v ploše velmi dobrá, stejně jako řešení detailů, lokálně netěsnosti. Sklon střešních 

rovin je v rozmezí cca 0,5-3 %.  

Pavilon C 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako jednoplášťová. Stávající krytina je PVC fólií. Rekonsrukce 

v letech 1993-94, není přitepleno. Povrch nerovný, spády v ploše nedostatečné, lokálně vady a poruchy.  

Část střechy s plechovou krytinou, nevětraná dvouplášťová střecha, sklon střešních rovin 5-7%. Ve 

skladbě střechy je dle informací objednatele tepelná izolace Nobasil neznámé tloušťky. 

Pavilon D 

Část střechy s krytinou tvořenou asfaltovými pásy, střecha jednoplášťová. Povrch hydroizolace vykazuje 

lokálně několik druhů vad a poruch, vyskytují se boule, vrásy a praskliny. Sklon střešních rovin je 

v rozmezí cca 1-5 %. 

Pavilony D, E a F 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako dvouplášťová, nevětraná s plechovou krytinou. Povrch krytiny 

je zvlněný, lokálně zkorodovaný. Sklony střešní roviny jsou lokálně velmi malé (0-5%). Atiky vyšší. 
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Pavilon D1 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako jednoplášťová. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy. 

Povrch hydroizolace vykazuje lokálně několik druhů vad a poruch, vyskytují se boule, vrásy, trhlinky a 

praskliny. Sklon střešních rovin je v rozmezí cca 1-5 %.  

Popis navrženého řešení 

Z důvodu snížení energetické náročnosti budovy a zateplení obvodového pláště se rekonstrukce nevyhne 

kompletní výměny skladby střešního pláště. Stávající vrstvy budou odstraněny. Tloušťku střešního pláště 

nelze navyšovat. Ve velké míře střechy vykazují nefunkčnost, ve střešních rovinách se koncentruje 

vlhkost, vyskytují se lokální deformace střešní krytiny včetně trhlin a prasklin.  

Střešní plášť bude odstraněn do potřebné hloubky na betonový podklad. U jednoplášťových střech se 

předpokládá spádová vrstva z betonové mazaniny, u dvouplášťových střech dřevěné bednění na 

trámech, v některých skladbách existence tepelné izolace. Před realizací je třeba posoudit stávající 

konstrukci a připravit vhodný podklad (zajištění soudržnosti, rovinnosti a ošetření navazujících 

konstrukcí). Případné nerovnosti budou odstraněny vyrovnávací vrstvou (betonová mazanina). 

 Následující skladby nového střešního pláště jsou popsány v samostatných oddílech, skladba je 

upřesněna ve skladbách podlah a střech.  

Při rekonstrukci střechy se musí postupovat po fázích. Velikost jednotlivých rozpracovaných úseků volit 

s ohledem na možnosti zakrytí při nepříznivých povětrnostních podmínkách.  Při ukončení každodenní 

pracovní činnosti musí být střecha zakryta, aby nedocházelo při deštích k zatékání a dalšímu 

poškozování interiérů. Za možné poškození zodpovídá realizační firma. Taktéž je nutno dostatečně 

upevnit nově uložený materiál i skladovaný materiál na střeše. 

Střešní plášť na objektu B je v dobré kvalitě, detaily napojení ostatních konstrukcí včetně klempířských 

prací jsou provedené kvalitně. Pro snížení nákladů lze po provedení podrobnějších průzkumů a po 

projednání s objednatelem a památkáři střešní plášť ve stávající míře zachovat. Vzduchový prostor by byl 

vyplněn izolantem (skladba střešního pláště musí vyhovovat podmínkám energetického auditu). 

Z funkčního hlediska by došlo k vytvoření střechy jednoplášťové. 

Sanace vyložených konstrukcí 

Na objektech se vyskytují podokapní římsy a římsy v úrovni pater. Tyto konstrukce se předpokládají 

železobetonové, zakotvené do obvodového zdiva. Tyto konstrukce mohou způsobovat tepelné mosty, 

které mohou mít za následek vznik kondenzace v rozích místností a vznik plísní. Zateplení říms by 

vizuálně změnilo charakter objektů. Odřezání říms a náhrada tepelně výhodnější konstrukcí z ocelových 

prvků je investičně velmi nákladná z hlediska velkého rozsahu těchto konstrukcí. V rámci rekonstrukce 

dojde k zateplení pouze obvodového pláště minerální izolací tl. 110 mm, což výrazně ovlivní průběh 

teplot v daném detailu, ze spodní strany se římsy opatří tepelně izolační omítkou tl. 30 mm. Vlivem 

tloušťky zateplení je nutné také zachovat proporce říms doplněním tepelné izolace v šířce římsy pomocí 

zakládacího profilu. Z navrženého řešení, pozice říms na fasádě a předpokladu pravidelného větrání 

přilehlých místností by nemělo v interiéru docházet ke kondenzaci a vzniku plísní. 

Podobnou konstrukcí jsou i balkony, železobetonové, zakotvené do obvodového pláště. Nosná 

konstrukce balkonu zůstane zachována. Vzhledem k rozsáhlé degradaci vzhledem k zatékaní dojde k 

sanaci betonové konstrukce včetně místy obnažené konstrukce. Skladba podlahy bude nahrazena 

uceleným sanačním a hydroizolačním systémem. Při sanaci balkónů je nejdůležitější zabránit dalšímu 

zatékání vody. Z důvodu zachování subtilní konstrukce stávajících balkónů volíme ucelený systém 
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potřebných sanačních opatření balkonových konstrukcí s použitím spádových klínů z vysoce kvalitního 

extrudovaného polystyrenu povrchově upraveného po obou stranách polymercementovou stěrkou 

vyztuženou síťovinou ze skelných vláken. Hydroizolační vrstva bude doplněna kvalitním oplechováním. 

Na spádové klíny můžeme rovnou lepit nášlapnou vrstvu z keramické dlažby. Na spodní straně bude 

nosná konstrukce balkónů opatřena tepelně izolační omítkou tl. 30 mm. Z navrženého řešení a 

předpokladu pravidelného větrání by v interiéru nemělo docházet ke kondenzaci a vzniku plísní. 

Konstruk ční úpravy por ůzných teras 

V komplexu budov se vyskytuje taktéž několik teras. Kromě nášlapné vrstvy vykazující deformace a 

nerovinatost se předpokládá velmi špatný stav hydroizolační vrstvy. Jelikož se terasy nacházejí nad 

temperovaným místnostmi, budou z důvodu zateplení nahrazeny novou skladbou. Vrstvy terasy budou 

odstraněny do potřebné hloubky na betonový podklad. Před realizací je třeba posoudit stávající 

konstrukci a připravit vhodný podklad (zajištění soudržnosti, rovinnosti a ošetření navazujících 

konstrukcí). Případné nerovnosti budou odstraněny vyrovnávací vrstvou (betonová mazanina). 

Ošetření betonových konstrukcí 

Po odstranění stávajících omítek u balkonů a jejich očištění bude provedena prohlídka veškerých 

betonových konstrukcí a statik stanoví u nosných konstrukcí míru degradace železobetonu, případně 

výztuže. Na základě jeho vyjádření se stanoví postup pro sanaci železobetonových konstrukcí. Bude 

provedena oprava korozních vad u obnažené výztuže a poškozených částí betonu. Zásady opravy 

vycházejí z obecných zásad sanace železobetonových konstrukcí např.dle ZTV SIB 90. Pro sanaci je 

navržen komplexní systém na bázi PCC (Polymer-Cement-Concrete), tj. materiálů s přídavkem 

makromolekulárních látek. Jde o disperzní a vodou ředitelný ekologicky šetrný systém, neobsahuje 

rozpouštědla. 

Na základě stanoveného stupně karbonizace betonu a rozsahu poškození betonové konstrukce se 

odstraní veškeré nevyhovující a neúnosné části a obnažená výztuž se mechanicky zbaví koroze např. 

opískováním, tlakovou vodou ap.. Poškozená místa se dokonale zbaví ulpělých zbytků a nečistot. Na 

takto očištěná místa bude nanesen spojovací můstek a antikorozní ochrana nátěrem, ocel bude natřena 

po celém obvodu. Následně bude nanesena reprofilační malta (vodorovné plochy) v potřebné tloušťce. 

Sjednocení povrchů a současně ochranná vrstva bude provedena nanesením reprofilační stěrky v tl. 3 

mm. Jako uzavírací vrstva budou všechny betonové plochy ošetřeny dvojnásobným ochranným nátěrem 

na betony s velmi vysokým difuzním odporem proti CO2 (sd nad 50 m) v barvě bílé. Čela teras,  balkonů, 

říms apod. budou opatřena vhodným oplechováním.  

 

d.5. Příčky 

Nové příčky nejsou v rámci akce řešeny. Doléhá-li příčka k rámu okna, bude tento detail po instalaci 

nového okna obnoven. 

 

d.6. Betonové mazaniny, cementové pot ěry, násypy 

Nové podkladní a pomocné betonové konstrukce nejsou velkého rozsahu. Betonovou mazaninou jsou 

vyrovnávací vrstvy pro skladby střech, balkónů a teras. Dále se jedná o vyspravení anglických dvorků a 

jejich správné vyspárování. 
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Po odkopu rýhy kolem objektu pro zateplení soklových částí popřípadě a dodatečné hydroizolace svislých 

stěn budou tyto rýhy zasypány. Hrubé zásypy budou z vytažené zeminy a hutněné po vrstvách.  

Po zásypu rýh kolem objektu budou v plné míře obnoveny okapové chodníčky z betonové dlažby do 

pískového lože. Taktéž bude doplněn odstraněný živičný povrch v dotčených místech. 

 

d.7. Izolace proti vod ě 

Izolace plochých střech je navržena z hydroizolační folie z PVC-P  tl. 1,5 mm. Hydroizolace bude u 

nízkých atik vytažena na atiku a horkovzdušným svarem přilepena k oplechování atiky z plechu 

kašírovaného mPVC. Sklon oplechování 3°. U vyšších atik bude fólie vytáhnuta do výšky 200-300 mm na 

střešní rovinu a ukončena dilatačním profilem. Výpočet kotvení bude součástí dodávky střechy. 

Oplechování plochých střech jako je lemování konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu, dilatační lišty 

na svislém zdivu, včetně řešení dilatací bude řešené v systému střešní krytiny. 

Jako parozábrana a současně pojistná hydroizolační vrstva budou použity pásy z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pásy budou bodově nataveny na pevný, rovný a soudržný 

podklad opatřený asfaltovým penetračním nátěrem. 

Dále bude v rámci sanace vlhkého zdiva provedena svislá izolace svislých konstrukcí ve styku s terénem, 

např. pomocí bezešvé bitumenové stěrky s vložením ochranné nopové fólie (nopy směrem dopředu), a to 

alespoň 0,3 m nad úroveň upraveného terénu.  

V oblasti soklu, který bude v rámci zateplení obložen nenasákavým extrudovaným polystyrenem, bude 

použit pod izolaci hydroizolační bitumenový nátěr (2x) pro ochranu před srážkovou vodou. 

Dodatečné vodorovné izolace zdiva, popř. podlahy, budou řešeny dle technologického postupu a 

zpracovatele projektové dokumentace vybraných sanačních opatření. 

 

d.8. Tepelné a akustické izolace 

Příprava objektu p řed zateplením 

Před započetím prací na jednotlivých objektech bude po postavení fasády zaměřena rovinost ploch. 

Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s ČSN 73 2901 s odchylkou rovinnosti podkladu 

+/- 1 cm. Jsou-li větší, vyrovnáme je vystěrkováním, či vysprávkovou maltou. 

Plochy, které budou zateplovány, budou očištěny od všech neúnosných nátěrů (oškrabání, očištění 

tlak.vodou-WAP). Podklad musí být únosný, rovný, zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, mastnot a 

ulpělých nečistot. Současně bude stanovena vhodnost podkladu k lepení, soudržnost ověří zvolený 

dodavatel příslušnými zkouškami, minimální hodnota musí být 80 kPa, průměrná doporučená hodnota 

200 kPa.  

Některé části fasády jsou obložené obkladovými páskami, tzv. kabřincem, na některých částech je tento 

obklad strávený, opadaný s minimální přídržností. Obklad bude otlučen, povrch bude vyspraven MVC 

maltou a na  zateplovací systém bude nalepen nový obklad, vizuálně odpovídající původnímu. Budou 

předloženy vzorky obkladových pásků a odsouhlaseny projektantem a NPÚ. 

V místech,kde podklad nevykazuje dostatečnou únosnost, bude odstraněn (např.stará omítka ). Rozsah 

odstranění omítky bude upřesněn pro jednotlivé stěny po postavení lešení. Tato místa budou vyspravena 

MVC omítkou, která bude před zateplovacími pracemi dostatečně vyschlá.  
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Pro zvýšení pevnosti původní omítky bude před zateplením celý objekt penetrován hloubkovou penetrací  

Zateplovací práce budou zahájeny po osazení nových oken, odstranění stávajících parapetů a všech 

nepotřebných konstrukcí na fasádě. V předstihu budou namontovány všechny dodatečné konstrukce na 

fasádě (závěsné konzoly, stříšky apod.) tak, aby bylo možno nalepit izolant. 

Provád ění kontaktního zateplení na obvodovém plášti 

Veškeré práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS)“ a dokumentací výrobce ETICS. Zvolený zateplovaní systém musí 

splňovat požadavky evropského technického předpisu ETAG 004 s důrazem na zvýšenou ochranu proti 

mechanickému poškození v oblasti dosahu lidí (zesílení bezcementovou stěrkou) a proti biologickému 

působení (řasy, plísně) použitím silikonových technologií. Bude dodržena barevnost řešení objektů. 

Zvolená povrchová úprava bude vykazovat vysokou stabilitu barev,odolnost vůči vodě a charakter 

původní omítky tj. silikonová omítka zrnitost 1 až 2 mm probarvená ve hmotě.  Doporučené odstíny barev 

budou vyvzorkovány na stavbě dle vzorníku tak, aby odpovídaly původnímu vzhledu budovy. 

 Systém bude založen AL soklovou lištou s použitím systémových podložek a spojek, kotvenou po 30 cm 

do podkladu. Založení systému bude min. 30 cm pod úrovní nejnižšího vytápěného podlaží, případně dle 

konstrukce stavby v odpovídající hloubce pod terénem. Pod terénem a do výšky 0,6 m nad terén bude 

použit nenasákavý izolant (extrudovaný polystyrén) v odpovídající tloušťce (nutno počítat s odstraněním 

původního obkladu). Pokud bude jako povrchová úprava použit cihelný pásek, je nutné armovací stěrku 

min.tl. 5 mm s dvojitým armováním a hmoždinkováním (šroubovací hmoždinky s ocel.trnem,min. á ks/m2)  

přes tkaninu.  

V ploše fasády bude použit zateplovaní sytém s minerálním vláknem v tl. 14 cm. Ostění bude zatepleno 

min. izolantem tl. 3-4 cm včetně ploch pod parapety. Styk mezi ostěním a okenním rámem  bude tvořen 

systémovou APU lištou. Kontaktní systémy budou připevněny  lepením a hmoždinkováním, lepící a 

armovací tmel bude nanášen po obvodě desek a bodovou metodou s min. 40% pokrytím tmelem. Pro 

odstranění tepel. mostů u hmoždinek s kov.trnem budou použity hmoždinky STR se zapuštěním do 

izolantu a krycí zátkou s min. izolace. Počet hmoždinek se řídí dokumentací dodavatele systému dle 

odtahových zkoušek zvolených hmoždinek vybraného systému, (obvykle 6 ks/m2 v ploše,8 ks/m2 v okraji 

šířky 2m,ve výšce nad 22 m min.8 ks/m2). Pro vybraný systém a podle provedené odtahové zkoušky 

bude proveden před realizací přesný výpočet kotvení.  Netěsnosti mezi izolanty budou vyplněny odřezky 

minerálního vlákna. Spoj mezi izolantem a pevnými částmi (např. nezateplené plochy) bude vyplněn 

těsnící 2D páskou. Všechny rohy (ostění,rohy budovy) budou osazeny lištou s tkaninou,před provedením 

armovací vrstvy budou v rozích otvorů osazeny diagonální čtverce skelné tkaniny 20x30 cm. Nadpraží 

oken bude osazeno plast. lištou s okapničkou.  

Mezi objekty bude osazena systémová dilatační lišta. Armovací vrstva bude provedena dle ČSN 73 2901 

v tloušťce 3mm s krytím tkaniny 1 mm. V oblasti do 3,0 m výšky nad terénem (kde není obklad) zateplení 

zesílit proti mechanickému poškození použitím bezcementového tmele (mechanická odolnost přes 10J). 

Všechny styky s oplechováním budou ošetřeny pružným tmelem  před nanesením finální probarvené 

omítky. Parapetní plechy budou tvarovány s ukončením tvaru „U“ směrem do ostění. 

Návaznosti na vodorovné plochy (lodžie,balkony) budou ošetřeny dle typového detailu dodavatele 

zateplení, do výšky min.30 cm bude použit extrudovaný polystyren, těsnění s vodorovnou plochou 

podlahy bude tvořit komprimovaná PU páska a vhodný tmel na bázi PU.  
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Provád ění kontaktního zateplení na obvodovém plášti v obla sti soklu 

Jednou z podmínek energetického auditu je i zateplení podzemních částí a to min 1,0m pod úroveň 

terénu. Po celém obvodě objektu proto dojde k odkopání  zeminy a odhalení kce. Tepelná izolace bude 

z extrudovaného nenasákavého polystyrenu v tl. 140mm, a to min jednu celou desku nad úroveň 

upraveného terénu. Sokl na objektech A-F je obložený obkladovými páskami, tzv. kabřincem, na 

některých částech je tento obklad strávený, opadaný s minimální přídržností. Obklad bude otlučen, 

povrch bude vyspraven MVC maltou a na zateplovací systém bude nalepen nový obklad, vizuálně 

odpovídající původnímu.  

Pod povrchem bude použit hydroizolační bitumenový nátěr 2x, pro ochranu před srážkovou vodou. 

V oblasti soklu bude použit zesílený systém s odolností proti nárazu min 10J, úprava se zvýšenou 

odolností proti nárazu plísním a řasám - armovací tmel s karbonovými vlákny. 

Zateplení podlah nad nevytáp ěným prostorem 

Zateplení podlah nad venkovním prostorem se týká především spojovacích krčků mezi pavilony. 

Vzhledem k požadavkům Odboru památkové péče o zachování vzhledu objektů, navrhujeme použít tl. 

Izolace 150 mm minerální vlny. 

Zateplení st řešního plášt ě 

Tepelná izolace bude ve střešních pláštích realizována ve dvou úrovních. První vrstvu budou tvořit 

spádové klíny z polystyrenu EPS 70 S Stabil ve sklonu 2%. Jedná se o tepelně izolační a spádové dílce 

z objemově stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu. Na tuto vrstvu budou mechanicky 

kotveny tepelně izolační PIR desky v tl. 60 mm. Desky tvoří tepelná izolace (jádro desky) a povrchová 

úprava provedená na obou stranách desky. Zateplení pochůzích teras bude provedeno spádovými klíny 

z EPS 100 S Stabil a tepelně izolačními deskami z pěnového polystyrenu v tl. 60 mm. 

 

d.9. Podlahové krytiny, dlažby 

Podlahové krytiny budou řešené v rámci sanovaných balkónů a teras. Na balkonech bude navržena 

venkovní keramická protiskluzná mrazu odolná dlažba vzhledově, materiálově i rozměrově 

korespondující s původní dlažbou. Spárování dlažeb přizpůsobit odstínu dlažby. Provedení dlažby bude 

včetně použití ukončovacích a rohových lišt.  Keramické dlažby v přechodu na svislou stěnu budou 

opatřeny keramickým soklíkem v = 100 mm v líci s omítkou. Terasy budou tvořeny venkovní betonovou 

dlažbou (popř. teraco dlažbou). Dlažba bude spádována směrem ke vpustím. 

 

d.10. Podhledy 

Podhledové konstrukce nejsou v rámci stavebních úprav zateplení objektu řešeny. 

 

d.11. Zámečnické výrobky 

Na fasádě objektů je velké množství zámečnických výrobků. Jedná se o typové i atypické konstrukce jako 

jsou stříšky nad vstupy, balkony, okenní mříže, střešní lávky, světlíky ad. Střešní lávky na střechách 

objektů B, C, E a F budou demontovány dle potřeby s ohledem na provádění zateplení střechy. Ostatní 

výrobky přiléhající k fasádě objektu budou ve styku s fasádou upraveny s ohledem na zateplovací 

systém, některé budou kompletně demontovány a znovu kotveny po provedení zateplení objektu. 
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Podrobný popis úprav jednotlivých stávajících zámečnických výrobků je uveden ve Výpisu stávajících 

zámečnických výrobků. Výrobky budou repasovány nebo nahrazeny novými. Opatřeny korozivzdorným 

nátěrem a finálním nátěrem v barvě shodné s původním výrobkem. 

Dále budou v rámci zámečnických výrobků vyměněna stávající kovová okna, stěny a vstupní dveře za 

výrobky z kovových vícekomorových profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklené budou izolačním 

sklem čirým. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw max=1,2 W/m2K. Vzhled oken, dveří a stěn bude 

přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním. Před výrobou je nutno pečlivě zaměřit 

každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením ostění v tl. 3 cm). Je nutné zachovat 

šířku ostění.  

Vzhled kovových oken bude přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním, a je kladen 

důraz na sjednocení celkového výzoru jednotlivých budov a fasád. Před výrobou oken je nutno pečlivě 

zaměřit každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením ostění min 2cm). Okna lze 

technicky doplnit z exteriéru žaluziemi. 

Dle vyjádření zástupců památkové péče je nutné zachovat šířku ostění oken, vlivem zateplení by se šířka 

zvětšila, bude tedy okno posunuto o cca 140 mm ven. 

Hlavní vstupní dveře: vstupní prosklená stěna s dveřmi bude vyměněna za novou. Nová vstupní stěna je 

navržena kovových profilů. Zasklení je navrženo z izolačního skla,  U=1,1W/m2K. 

Některá okna, zejména v nižších patrech, budou opatřena mřížemi. 

Barevné kombinace jsou dodrženy původní tj. bílé a zelené, odstín bude upřesněn památkáři na základě 

provedeného průzkumu původních barev. 

Dveře budou provedeny dle stejných kritérii tak, aby byla zachována podobnost s původním vzhledem 

Podrobný popis jednotlivých zámečnickýchh výrobků je uveden v dokumentu D1.1-501 Výpis 

zámečnických výrobků a D1.1-503 Výpis stávajících zámečnických výrobků. 

Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

Před výrobou budou vzorky odsouhlaseny památkovým ústavem! 

 

d.12. Truhlá řské výrobky 

Jedná se především o výměnu stávajících dřevěných oken za okna z lepených třívrstvých EURO profilů. 

Zasklené budou izolačním sklem čirým. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw max=1,0 W/m2K. 

Vzhled oken, dveří a stěn bude přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním. Před 

výrobou je nutno pečlivě zaměřit každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením 

ostění v tl. 3 cm). Je nutné zachovat šířku ostění. 

Vzhled oken bude přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním, a je kladen důraz na 

sjednocení celkového výzoru jednotlivých budov a fasád. Před výrobou oken je nutno pečlivě zaměřit 

každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením ostění min 2 cm). Okna lze 

technicky doplnit z exteriéru žaluziemi. 

Dle vyjádření zástupců památkové péče je nutné zachovat šířku ostění oken, vlivem zateplení by se šířka 

zvětšila, bude tedy okno posunuto o cca 140 mm ven. 

Některá okna, zejména v nižších patrech, budou opatřena mřížemi. 

Barevné kombinace jsou dodrženy původní tj. bílé a zelené, odstín bude upřesněn památkáři na základě 

provedeného průzkumu původních barev. 
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Dveře budou provedeny dle stejných kritérii tak, aby byla zachována podobnost s původním vzhledem 

Dále se z truhlářských výrobků uplatní vnitřní parapetní dřevěné lakované desky.  

Podrobný popis jednotlivých truhlářských výrobků je uveden v dokumentu D1.1-502 Výpis truhlářských 

výrobků.  

Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

Před výrobou budou vzorky odsouhlaseny památkovým ústavem! 

 

d.13. Plastové výrobky 

Plastovými výrobky budou novodurové trubky s kolenem a fasádní mřížkou k odvětrání anglických 

dvorků, které jsou zastřešené sklobetonovými tvárnicemi. Budou instalovány cca po 1 m v rámci 

zateplovacího systému v soklové části objektu a vyvedeny na fasádu. Stávající větrací mřížky ve 

sklobetonovém rastru budou zapraveny. 

Podrobný popis jednotlivých plastových výrobků je uveden v dokumentu D1.1-505 Výpis plastových 

výrobků.  

Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

 

d.14. Klempí řské výrobky 

Všechny klempířské výrobky fasády a střechy budou nové, původní budou v celém rozsahu odstraněny. 

Jedná se především o oplechování říms, atiky, parapetů, střešní žlaby a svody. Materiálem bude 

pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8 mm natřený v barvě zelené, odstín bude upřesněn památkáři na 

základě provedeného průzkumu původních barev. Oplechování plochých střech jako je lemování 

konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu, vytažení folie na atiku, dilatační lišty na svislém zdivu, včetně 

řešení dilatací bude řešené v systému střešní krytiny. 

Podrobný popis jednotlivých klempířských výrobků je uveden v dokumentu D1.1-504 Výpis klempířských 

výrobků.  

Klempířské konstrukce budou provedeny podle ČSN 733610. 

Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

 

d.15. Čalounické výrobky 

Žádné čalounické výrobky nejsou v rámci stavebních úprav zateplení objektu navrženy ani měněny. 

 

d.16. Úpravy povrch ů stěn, omítky, obklady, parapety 

Vnitřní omítky nebudou velkého rozsahu, budou provedeny jen v okolí vyměňovaných oken a dveří, nová 

omítka bude vápenná štuková. Omítky v přechodech materiálů budou vyztuženy perlinkou, stejně tak po 

provedení drážek instalací apod.  

Sanační omítky 

Sanace obvodového zdiva pod úrovní terénu sanační omítkou v tl. min 30 mm.  Sanace vnitřních stěn 

sanační omítkou. Stávající zdivo, které by po vizuální stránce vykazovalo znaky výskytu vlhkosti, bude po 
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předchozím důkladném očištění a proškrábnutí spár ošetřeno sanační omítkou. V případě závažnějších 

poruch, které by se po odkrytí konstrukce prokázaly, budou realizovány lokální injektáže. Všechny 

sanační práce je nutné provádět v souladu se směrnicemi WTA.  

Sanační omítky budou prováděny po odsouhlasení objednatelem a projektantem. 

Obklady stěn budou řešeny u oken na sociálních zařízeních. Budou keramické, formát obkladu bude 

zvolen podle velikosti stávajícího obkladu v místnosti. 

Vnitřní parapetní desky budou dřevěné lakované dle původních parapetních desek.. 

 

d.17. Nátěry konstrukcí, malby 

Nátěry a malby se v rámci řešených staveních úprav nevyskytují ve velkém rozsahu. Nově budou 

vymalovány stěny s vyměňovanými obvodovými výplněmi (okna, dveře atd.). Nátěry se budou uplatňovat 

především u nátěrů kovových a dřevěných konstrukcí.  

Vzorky nátěrů  budou před vlastním prováděním odsouhlaseny památkovým ústavem. 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro 

veškeré nátěry  dřevěných nebo kovových konstrukcí z důvodů jednotné palety barev v pastelových 

odstínech. Barevné odstíny budou korespondovat s původnímy a budou projednány s Odborem 

památkové péče. 

Kovové prvky  budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr  bude proveden základovou 

barvou, krycí nátěr pak 2x barvou v odstínech dle výkresu pohledů. Pro vypalované laky hliníkových nebo 

ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců. 

Použití nátěrových systémů bude před použitím konzultováno a odsouhlaseno projektantem. 

Malby st ěn 

V základním provedení jsou řešeny na omítnutých stěnách malby běžnými prostředky omyvatelné a 

otěruvzdorné, propustné pro vodní páry s odolností proti mytí min. 5000 cyklů. 

 

d.18. Zasklívání 

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním sklem s maximální hodnotou UW max celého 

okna ≤1,0 W/m2K u kovových oken, dveří a stěn s hodnotou UD max celé výplně ≤1,2 W/m2K.  

Ve vytipovaných výplní otvorů bude zasklení provedeno s bezpečností proti úrazům a násilnému vniknutí. 

V případě potřeby je řešeno zmatování skla podle provozní potřeby investora pomocí fólie nalepené na 

sklo. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem fólie.  

Požární stěny a dveře budou zaskleny sklem s požadovanou požární odolností, na celou konstrukci musí 

být doložen atest. 
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d.19. Bourací práce 

Bourací práce se budou týkat především demontáží stávajících vnějších výplní otvorů (okna, dveře, 

prosklené stěny) a vybourání stávajících vrstev střech včetně všech klempířských výrobků. Výčet 

bouracích prací je uveden na konci kapitoly. S bouráním v nosných konstrukcích se neuvažuje, nedojde 

k odbourání vyložených železobetonových konstrukcí (balkony, římsy). 

Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení veškerých instalací v bouraných částech a 

jejich demontáž.  Bourací práce musí být konzultovány s investorem, poněvadž provoz objektu bude sice 

omezen, avšak nesmí být přerušen, proto mimořádně hlučné práce je nutné před zahájením konzultovat. 

Před zahájením bouracích prací budou zřízeny provizorní prachotěsné přepážky mezi stavbou a ostatním 

prostorem (schodiště) jako ochrana proti šíření prachu, provedení např. ze sádrokartonu nebo bednění 

deskami OSB a PE fólie. Při úpravách ve stávajícím provozu bude ochráněna podlaha a zařízení 

upravované místnosti. Při odstraňování skladeb střech nad schodišti, budou provedeny opatření proti 

zatečení dešťové vody do budov provizorním překrytím. 

Bourací práce je nutné provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém, ve 

sporných případech nutno konzultovat se statikem.  

Rozsah bouracích prací: 

• Demontáž svodů hromosvodné soustavy 

• Demontáž komponentů a jednotek VZT 

• Demontáž střešních ocelových lávek 

• Demontáž vstupních dveří  

• Demontáž všech oken a balkonových dveří 

• Demontáž klempířských výrobků 

• Demontáž nefunkční střešní krytiny 

• Demontáž okapových systémů 

• Demontáž vybraných zámečnických výrobků (dle výpisu stávajících zámečnických výrobků) 

• Demontáž venkovního obkladu kabřincem 

• Demontáž stávající, nesoudržné omítky (předpokládá se 40%) 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. 

 

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově 

navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů splňují požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 05 40 - 2.  

Na objekty byl zpracován energetický audit, kde jsou shrnuty veškeré tepelně technické vlastnosti 

stavebních konstrukcí. 

Podle energetického auditu jsou z hlediska měrné spotřeby energie stávající budovy A, B,E a F zařazeny 

do třídy energetické náročnosti F, pavilony C, D dokonce do třídy G.  
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V rámci akce „Energetické úspory v budovách FN Brno“ budou řešené budovy zatepleny izolací z 

minerální vlny v tl. 140 mm, bude provedena nová střecha s tepelnou izolací dle ČSN, budou vyměněna 

veškerá stará okna a venkovní dveře a prosklené stěny. Konstrukce okenního rámu bude vícekomorová s 

vnitřní výztuhou, s dvojitým celoobvodovým trvale pružným těsněním a mikroventilacíí, vnější zasklení 

izolačním sklem čirým, UW celého okna =1,0 W/m2K.  Součinitel prostupu tepla celých dveří nebo stěny 

max. UW ≤1,2 W/m2K.  

Uvedenými stavebními úpravami dojde ke značné úspoře energie, z hlediska měrné spotřeby energie 

bude budova zařazena do třídy energetické náročnosti C – vyhovující požadované úrovni.  

 

f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-

geologického a hydrogeologického pr ůzkumu 

V rámci řešených stavebních úprav zateplení obvodového pláště není řešeno založení objektů. Úpravy 

na fasádě a střeše objektů nemá vliv na stávající založení objektu. 

 

g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí 

g.1. Negativní vliv b ěhem realizace stavby 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení  prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů  s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při  bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatele a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

 

g.2. Vlivy zp ůsobené užíváním a provozem za řízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky areálu. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 
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g.3. Hospoda ření s odpadními látkami 

Nakládání s odpady vzniklými p ři realizaci stavby 

Veškeré odpady vznikající během výstavby budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se 

zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů 

a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž 

Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016Sb.(Katalog odpadů), podle zákona 

o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelná odpad musí být nabídnut k recyklaci v 

recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a 

ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. 

Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce (zhotovitel). Původce odpadů má ze zákona 

povinnost vytříděné odpady využít, pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné zařízení 

anebo je předat k odstranění oprávněné osobě. Předpokládané produkce odpadů a manipulace s nimi v 

prostoru zařízení staveniště nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní 

prostředí. 

Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 21 a § 22 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Takto vedená evidence odpadů 

včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené stavby bude předložena při kolaudaci stavby na 

příslušný OŽP. Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního 

odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Při realizaci stavby budou vznikat zejména následující odpady: beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, dřevo, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenky, kabely, izol. mat. aj. 

Odpady z výstavby 

V rámci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebních prací. 

Katalog. 
Číslo NÁZEV ODPADU 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,01 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

N 0,01 t 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 

O 0,01 t 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,2 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,02 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,1 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,01 t 
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17 01 01 Beton O 1 t 

17 01 02  Cihly O  1 t 

17 02 01  Dřevo  O 1 t 

17 02 02 Sklo O 0,5 t 

17 02 03 Plasty O 0,1 t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 3 t 

17 04 05 Železo a ocel O 0,3 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 1 t 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 

O 0,2 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 5 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 5 t 

 

Tyto odpady musí být odstraňovány v souladu s výše uvedenými zákony a vyhláškami o odpadech. 

Totéž platí, pokud by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady (zbytky barev, odpadní oleje apod.) 

Shromažďování a skladování odpadů kategorie N (nebezpečný) – tyto budou shromažďovány 

do nepropustné nádoby (např. plechovky od barev) a likvidovány odbornou firmou. 

Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu. 

Odpadní vody v průběhu výstavby v prostoru zařízení staveniště vznikat nebudou, po dobu výstavby 

budou zhotovitelem osazena mobilní WC (součást zařízení staveniště). 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

 

h. Dopravní řešení, zdvihací za řízení, výtahy 

Jedná se o zateplování fasád, výměnu oken a úpravy u objektů A, B, C, D, D1, E a F ve Fakultní 

nemocnici v Brně v Bohunicích, které jsou napojeny na stávající  dopravní systém nemocnice a na 

technickou infrastrukturu nemocnice. Tato napojení nebudou v rámci stavebních úprav měněny. 

Zachován zůstane stávající systém zásobování i odvozu odpadu. Vertikální doprava v budově je 

zabezpečena výtahy a schodišti. V rámci této akce nejsou budována žádné nové výtahy i zdvíhací 

zařízení v objektech. 
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i. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření 

Jedná se o stavební úpravy zateplení obvodového pláště.  Zabezpečení stávajících objektů před 

negativními vlivy vnějšího prostředí i protiradonová opatření zůstávají nezměněny.  

 

j. Obecn ě technické požadavky na výstavbu 

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování 

projektové dokumentace.  Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009.  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují 

normové hodnoty dle OTP. 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

O veškerých skute čnostech odhalených p ři rekonstrukci na stavb ě a nezachycených v této 

projektové dokumentaci je nutné informovat projekta nta !  

 

Poznámky z ZDS 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách ve znění pozdějších předpisů zejména s ohledem na zákaz požadavků nebo odkazů na 

obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb apod. Jsou-li přesto v dokumentaci uvedeny 

obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální 

kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem 

stejné a vyšší kvalitativní úrovně. 

Součástí ZDS není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace 

výrobků dodaných na stavbu, výkresů strojů a pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení 

(např. konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní 

prefabrikáty, konstrukce kabelových a potrubních rozvodů apod.). Dokumentace je navržena pro 

konkrétní typy zařízení určitého výrobce, v případě instalace zařízení jiného výrobce může dojít k úpravě 

této dokumentace (jiný rozměr, hmotnost atd.) . Tato dokumentace bude zajištěna zhotovitelem stavby. 

Zhotovitel stavby musí reflektovat náklady na tyto konstrukce i tuto PD ve své nabídce.  

Veškerá navrhovaná řešení splňují platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, 

ČSN EN, ČSN dále musí být dodržené technologické předpisy a postupy dané jednotlivými 

výrobci/dodavateli. Všechny citované normy v této ZD jsou závaznými pro tuto stavbu. 

Textová, výkresová i tabulková část zadávací dokumentace stavby (dále „ZDS“) tvoří jeden vzájemně se 

doplňující a provázený celek. V případě rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi ZDS musí být 

bezodkladně kontaktován generální projektant, který poskytne vysvětlení. 

Cenové nabídky všech profesí budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace a ne 

jen výkazu výměr. 
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Všechny použité materiály a výrobky budou v kvalitě dle standardů ZDS  a musí mít příslušné atesty, 

homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.  

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby 

byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení 

a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.  

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.  

Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky 

jednotlivých profesí. (Bude stanoveno v dodavatelské dokumentaci.)  

 

 


