



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | m² | POVRCH PODLAHY | OZ. | POVRCH STĚN | POVRCH STROPU |
|------|---------------------|-------|-----------------|-----|------------------------------|---|
| 0.01 | ŠATNA MUŽI | 16,88 | PVC 1 | C1 | | VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400 |
| 0.02 | HYGIEN. ZÁZEMÍ MUŽI | 8,66 | PVC 1 | C1 | KERAMICKÝ OBKLAD v = 2200 | SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2200 |
| 0.03 | ŠATNA ŽENY | 17,09 | PVC 1 | B2 | | VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400 |
| 0.04 | HYGIEN. ZÁZEMÍ ŽENY | 8,12 | PVC 1 | A4 | KERAMICKÝ OBKLAD v = 2200 | SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ SH. 2200 |
| 0.05 | STROJOVNA VZT | 35,13 | PVC 1 | A4 | | VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400 |
| 0.08 | SPISOVNA, ARCHIV | ##### | PVC 1 | A4 | | VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA KLENBA->V.K. 2650, S.K. 2400 |
| 1.61 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | #### | BEZPRAŠNÝ NÁTĚR | A1 | VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA | VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA |

±0,000 = 232,980 m n. m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| SPECIALIZACE: D.2.2 – VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ | | | | JAN LEZNAR - projektce VZT Kroftova 45, Brno, 616 00 Tel/Fax: +420 543 246 010 E-mail: leznar@projekce-vzt.cz |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | JAN LEZNAR | | | |
| VYPRACOVAL | JAN LEZNAR | | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. VÁCLAV ŘÍKAN | | PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. MILAN TOMEK | | |
| VYPRACOVAL | ING. JAN NĚMEC | | |
| KONTROLOVAL | ING. MARIE BLAŽKEOVÁ | | |
| INVESTOR : FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO | | | FORMAT X A4 |
| NÁZEV AKCE: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PDM REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R | | | DATUM ČERVEN 2017 |
| MÍSTO: FN BRNO – PDM, ČERNOPOLNÍ 9, 613 00 BRNO | | | STUPEŇ DPS |
| ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : D.2.2 – VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ – PS02 | | | ČÍSLO ZAKÁZKY 0517 |
| NÁZEV VÝKRESU | | | SPECIALIZACE D.2.2 |
| PŮDORYS 1.PP | | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU D.2.2–101 |