

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001sie									
<div>SIEMENS</div>				<div>SIEMENS, s.r.o</div> <div>OLOMOUCKÁ 7/9</div> <div>618 00 BRNO</div> <div>+420 544 508 535</div>					
<div>Zpracoval</div> <div>Zkontroloval</div>				<div>Ing. Petr MIKULÁŠEK</div> <div>Ing. Petr MIKULÁŠEK</div>					
<div>Firma / zákazník</div> <div>Název projektu</div>				<div>LT PROJEKT a.s.</div> <div>FN BRNO - PDM, REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R</div>					
<div>Místo stavby</div> <div>Číslo zakázky</div> <div>Objekt</div> <div>Číslo výkresu</div> <div>Stupeň</div> <div>Druh projektu</div> <div>Zařízení</div>				<div>FN BRNO PDM, ČERNOPOLNÍ</div> <div>0517</div> <div>D2.01.03 MĚŘENÍ A REGULACE</div> <div>D2.01.03-004</div> <div>DSP+ DPS</div> <div>ROZVADĚČ RA_R1</div> <div>OBJ.R PS HORKÁ VODA/TOPNÁ VODA+ MONITORING CIZÍCH DB</div>					
Revize 1									
Revize 2									
Revize 3									
Revize 4									
<div>Zpracováno dne :01.068.2017</div> <div>Zpracoval: Ing. Petr MIKULÁŠEK</div> <div>Vytvořeno: 6/2017</div> <div>Počet stran 28</div>									

			Datum	9.5.2017	FN BRNO - PDM, REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.NP A 3.NP BUDOVY R	SIEMENS building technologies	ROZVADĚČ RA_R1	Č.VÝKRESU	D2.01.03-004	=	Titulní strana
			Zprac..	Ing. Petr MIKULÁŠEK				Č.ZAKÁZKY	0517	+	
			Zkontr.	Ing. Petr MIKULÁŠEK					ZÁKAZNÍK	Kroftova45, 616 00 Brno	
Změna	Datum	Název					Titulní strana				Stránek 28

