

# SLEPÝ ROZPOČET

|                             |                                                      |                                           |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>1</b>                                             | <b>Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Ikt</b> | <b>JKSO</b>     |
| <b>Objekt</b>               | <b>Název objektu</b>                                 | <b>SKP</b>                                |                 |
| <b>0001</b>                 | <b>Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum</b> | <b>Měrná jednotka</b>                     |                 |
| <b>Stavba</b>               | <b>Název stavby</b>                                  | <b>Počet jednotek</b>                     |                 |
| <b>2013/008</b>             | <b>Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum</b> | <b>Náklady na m.j.</b>                    | <b>0</b>        |
| <b>Projektant</b>           |                                                      | <b>Typ rozpočtu</b>                       |                 |
| <b>Zpracovatel projektu</b> | <b>0</b>                                             |                                           |                 |
| <b>Objednatel</b>           |                                                      |                                           |                 |
| <b>Dodavatel</b>            | <b>INTER-STAV, spol. s r.o.</b>                      | <b>Zakázkové číslo</b>                    | <b>2013/008</b> |
| <b>Rozpočtoval</b>          |                                                      | <b>Počet listů</b>                        |                 |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |         | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |   |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------|---|
| HSV celkem                         | 0       | Ztížené výrobní podmínky          | 0 |
| Z PSV celkem                       | 439 842 | Oborová přírážka                  | 0 |
| R M práce celkem                   | 0       | Přesun stavebních kapacit         | 0 |
| N M dodávky celkem                 | 0       | Mimostaveništní doprava           | 0 |
| ZRN celkem                         | 439 842 | Zařízení staveniště               | 0 |
|                                    |         | Provoz investora                  | 0 |
| HZS                                | 41 020  | Kompletační činnost (IČD)         | 0 |
| ZRN+HZS                            | 480 863 | Ostatní náklady neuvedené         | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS                | 480 863 | Ostatní náklady celkem            | 0 |

| <b>Vypracoval</b>                                                                   | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jméno :                                                                             | Jméno :               | Jméno :               |
| Datum :                                                                             | Datum :               | Datum :               |
| Podpis :                                                                            | Podpis:               | Podpis:               |
|  |                       |                       |
| Základ pro DPH                                                                      | 21,0 %                | 480 863 Kč            |
| DPH                                                                                 | 21,0 %                | 100 981 Kč            |
| Základ pro DPH                                                                      | 0,0 %                 | 0 Kč                  |
| DPH                                                                                 | 0,0 %                 | 0 Kč                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> | <b>581 845 Kč</b> |
|------------------------------|-------------------|

Poznámka : Cena uvedena bez DPH



|          |                                                        |                                               |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | 2013/008 Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum | Rozpočet : 1                                  |
| Objekt : | 0001 Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum     | Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                 | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS           |
|------------------------------|----------|----------------|----------|----------|---------------|
| 991 Hodinové zúčtovací sazby | 0        | 0              | 0        | 0        | 41 020        |
| 713 Izolace tepelné          | 0        | 94 292         | 0        | 0        | 0             |
| 732 Strojovny                | 0        | 14 299         | 0        | 0        | 0             |
| 733 Rozvod potrubí           | 0        | 216 967        | 0        | 0        | 0             |
| 734 Armatury                 | 0        | 62 090         | 0        | 0        | 0             |
| 767 Konstrukce zámečnické    | 0        | 30 709         | 0        | 0        | 0             |
| 783 Nátěry                   | 0        | 21 485         | 0        | 0        | 0             |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>         | <b>0</b> | <b>439 842</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>41 020</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 439 842  | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 439 842  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 439 842  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 439 842  | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 439 842  | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 439 842  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 439 842  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 439 842  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                     |                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | 2013/008 Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové cent | Rozpočet: 1                                   |
| Objekt : | 0001 Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum  | Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum |

| P.č.            | Číslo položky                   | Název položky                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 991</b> | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b> |                                                    |        |          |           |                  |
| 1               | 913 T00                         | HZS - provozní zkouška, komplexní zkouška          | hod    | 48,00    | 248,50    | 11 928,00        |
| 2               | 914 T00                         | HZS - seřízení a uvedení do provozu                | hod    | 15,00    | 248,50    | 3 727,50         |
| 3               | 915 T00                         | HZS - doregulování systému                         | hod    | 10,00    | 248,50    | 2 485,00         |
| 4               | 916 T00                         | HZS - zkoušky dle písm. b - revize                 | hod    | 20,00    | 281,30    | 5 626,00         |
| 5               | 917 T00                         | HZS - nepředvídatelné práce                        | hod    | 10,00    | 248,50    | 2 485,00         |
| 6               | 921 T00                         | HZS - napuštění a vypuštění soustavy               | hod    | 30,00    | 248,50    | 7 455,00         |
| 7               | 923 T00                         | HZS - tlakové zkoušky                              | hod    | 20,00    | 248,50    | 4 970,00         |
| 8               | 931 T00                         | HZS - Nezměřitelné práce                           | soubor | 1,00     | 2 343,80  | 2 343,80         |
|                 | <b>Celkem za</b>                | <b>991 Hodinové zúčtovací sazby</b>                |        |          |           | <b>41 020,30</b> |
| <b>Díl: 713</b> | <b>Izolace tepelné</b>          |                                                    |        |          |           |                  |
| 9               | 6310000113                      | Isover ORSTECH LSP H; tl. 40 mm; rohož             | m2     | 75,30    | 169,70    | 12 778,41        |
| 10              | 6310000999                      | MTZ izolace Isover (Orsil)                         | m2     | 75,30    | 77,90     | 5 865,87         |
| 11              | 6310009998                      | Montáž izolačních trubíc                           | m      | 264,00   | 46,90     | 12 381,60        |
| 12              | 6310009999                      | Montáž izolačních desek                            | m2     | 18,00    | 86,30     | 1 553,40         |
| 13              | 6310010062-c                    | Armacell, Tubolit TL-22/20-DG; izolace             | m      | 12,00    | 26,30     | 315,60           |
| 14              | 6310010063-e                    | Armacell, Tubolit TL-35/25-DG; izolace             | m      | 6,00     | 42,20     | 253,20           |
| 15              | 6310010505-5                    | Izolace Armacell Armaduct AD-25-99/E; 25 mm        | m2     | 8,00     | 436,00    | 3 488,00         |
| 16              | 6310011347                      | Armacell, AF-2-022; AF/Armaflex, izolace           | m      | 6,00     | 60,00     | 360,00           |
| 17              | 6310011351                      | Armacell, AF-2-035; AF/Armaflex, izolace           | m      | 12,00    | 72,20     | 866,40           |
| 18              | 6310011352                      | Armacell, AF-2-042; AF/Armaflex, izolace           | m      | 6,00     | 87,20     | 523,20           |
| 19              | 6310011356                      | Armacell, AF-2-057; AF/Armaflex, izolace           | m      | 222,00   | 138,80    | 30 813,60        |
| 20              | 6310011603                      | Armacell, AF-16MM/E; 16 mm, izolační desky         | m2     | 10,00    | 516,60    | 5 166,00         |
| 21              | 6310011809                      | Armacell; Armafix AF2; D=35; závěsy                | soubor | 8,00     | 89,10     | 712,80           |
| 22              | 6310011811                      | Armacell; Armafix AF2; D=42; závěsy                | soubor | 4,00     | 96,60     | 386,40           |
| 23              | 6310011815                      | Armacell; Armafix AF2; D=57; závěsy                | soubor | 100,00   | 100,40    | 10 040,00        |
| 24              | 6310019987                      | lepidlo Armaflex 520; 0,2 l                        | kus    | 7,00     | 294,40    | 2 060,80         |
| 25              | 6310019989                      | Armacell-čistič pro lepidlo 1 l                    | kus    | 10,00    | 188,50    | 1 885,00         |
| 26              | 713001                          | Příplatek za montáž v šachtě                       | m      | 96,00    | 12,20     | 1 171,20         |
| 27              | 998713201R00                    | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m      | %      | 906,21   | 2,60      | 2 356,16         |
| 28              | 998713292R00                    | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m  | %      | 906,21   | 1,45      | 1 314,01         |
|                 | <b>Celkem za</b>                | <b>713 Izolace tepelné</b>                         |        |          |           | <b>94 291,65</b> |
| <b>Díl: 732</b> | <b>Strojovny</b>                |                                                    |        |          |           |                  |
| 29              | 732000003T00                    | Úpravy strojní části                               | hod    | 32,00    | 248,50    | 7 952,00         |
| 30              | 732429111R00                    | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25        | soubor | 1,00     | 117,70    | 117,70           |
| 31              | 4840090972                      | Montáž tlakové hadice                              | kus    | 8,00     | 23,50     | 188,00           |
| 32              | 4840090981                      | Tlaková opacněovaná hadice 1/2"; PN 16; L = 0,5 m  | kus    | 2,00     | 185,60    | 371,20           |
| 33              | 4840090983                      | Tlaková opacněovaná hadice 1"; PN 16; L = 0,5 m    | kus    | 4,00     | 235,40    | 941,60           |
| 34              | 4840090984                      | Tlaková opacněovaná hadice 5/4"; PN 16; L = 0,5 m  | kus    | 2,00     | 297,20    | 594,40           |
| 35              | 732001                          | Čerpadlo KSB CALIO S 25-60; DN 25                  | kus    | 1,00     | 3 710,60  | 3 710,60         |
| 36              | 998732201R00                    | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m            | %      | 138,76   | 2,55      | 353,83           |
| 37              | 998732293R00                    | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m      | %      | 138,76   | 0,50      | 69,38            |
|                 | <b>Celkem za</b>                | <b>732 Strojovny</b>                               |        |          |           | <b>14 298,70</b> |
| <b>Díl: 733</b> | <b>Rozvod potrubí</b>           |                                                    |        |          |           |                  |
| 38              | 733111103R00                    | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15    | m      | 12,00    | 199,20    | 2 390,40         |
| 39              | 733111105R00                    | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25    | m      | 18,00    | 270,50    | 4 869,00         |
| 40              | 733111106R00                    | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32    | m      | 90,00    | 294,40    | 26 496,00        |
| 41              | 733111113R00                    | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15     | m      | 6,00     | 257,30    | 1 543,80         |
| 42              | 733111116R00                    | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32     | m      | 150,00   | 353,10    | 52 965,00        |
| 43              | 733121118R00                    | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57/2,9         | m      | 72,00    | 432,70    | 31 154,40        |
| 44              | 733121218R00                    | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9        | m      | 150,00   | 543,80    | 81 570,00        |
| 45              | 733124113R00                    | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kování 25/15       | kus    | 2,00     | 64,70     | 129,40           |
| 46              | 733141102R00                    | Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50    | kus    | 8,00     | 233,90    | 1 871,20         |
| 47              | 733190106R00                    | Tlaková zkouška potrubí DN 40                      | m      | 276,00   | 6,00      | 1 656,00         |
| 48              | 733190219R00                    | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 60,3 | m      | 222,00   | 7,90      | 1 753,80         |


## Slepý rozpočet

|          |                                                     |                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | 2013/008 Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové cent | Rozpočet: 1                                   |
| Objekt : | 0001 Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum  | Brno FN; Rekonstrukce JIP NK - Iktové centrum |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                              | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 49                                         | 733001        | Příplatek za montáž v šachtě                               | m      | 96,00    | 30,50     | 2 928,00          |
| 50                                         | 998733201R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m              | %      | 2 093,27 | 2,50      | 5 233,18          |
| 51                                         | 998733293R00  | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m          | %      | 2 093,27 | 1,15      | 2 407,26          |
| <b>Celkem za 733 Rozvod potrubí</b>        |               |                                                            |        |          |           | <b>216 967,44</b> |
| Díl:                                       | <b>734</b>    | <b>Armatury</b>                                            |        |          |           |                   |
| 52                                         | 734109213R00  | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40           | soubor | 2,00     | 696,60    | 1 393,20          |
| 53                                         | 734109214R00  | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50           | soubor | 2,00     | 801,60    | 1 603,20          |
| 54                                         | 734153413R00  | Šoupátka S 15-111-516, P 1, DN 40                          | soubor | 2,00     | 1 083,80  | 2 167,60          |
| 55                                         | 734153414R00  | Šoupátka S 15-111-516, P 1, DN 50                          | soubor | 2,00     | 1 378,10  | 2 756,20          |
| 56                                         | 734173413R00  | Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40                        | soubor | 2,00     | 512,90    | 1 025,80          |
| 57                                         | 734173414R00  | Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 50                        | soubor | 2,00     | 600,00    | 1 200,00          |
| 58                                         | 734200001T00  | Zaregulování vyvažovacích armatur                          | kus    | 1,00     | 468,80    | 468,80            |
| 59                                         | 734209103R00  | Montáž armatur závitových, s 1 závit, G 1/2                | kus    | 8,00     | 102,70    | 821,60            |
| 60                                         | 734209113R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2              | kus    | 28,00    | 50,60     | 1 416,80          |
| 61                                         | 734209114R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4              | kus    | 5,00     | 61,90     | 309,50            |
| 62                                         | 734209115R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1                | kus    | 8,00     | 68,00     | 544,00            |
| 63                                         | 734209116R00  | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4              | kus    | 5,00     | 79,90     | 399,50            |
| 64                                         | 734261211T00  | Fitinky - vsuvky, šroubení; .....                          | kus    | 46,00    | 91,00     | 4 186,00          |
| 65                                         | 734273112R00  | Šoupátko, vnitřní závity, IVAR FIV.08016 DN 20             | kus    | 1,00     | 227,90    | 227,90            |
| 66                                         | 734391114R00  | Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté                  | kus    | 20,00    | 15,00     | 300,00            |
| 67                                         | 734411142R00  | Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 100 mm (0 - +120)°C  | kus    | 8,00     | 396,60    | 3 172,80          |
| 68                                         | 734411142V01  | Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 100 mm (-50 - +30)°C | kus    | 8,00     | 396,60    | 3 172,80          |
| 69                                         | 734421151T00  | Tlakoměr deformační č. 53312, D 100 (0 - 600) kPa          | kus    | 20,00    | 1 384,70  | 27 694,00         |
| 70                                         | 5510000202    | Kulový kohout; DN15; závit                                 | kus    | 19,00    | 138,30    | 2 627,70          |
| 71                                         | 5510000204    | Kulový kohout; DN25; závit                                 | kus    | 6,00     | 272,30    | 1 633,80          |
| 72                                         | 5510000205    | Kulový kohout; DN32; závit                                 | kus    | 3,00     | 358,10    | 1 074,30          |
| 73                                         | 5510000302    | Filtr; DN15; závit                                         | kus    | 1,00     | 117,70    | 117,70            |
| 74                                         | 5510000304    | Filtr; DN25; závit                                         | kus    | 2,00     | 204,40    | 408,80            |
| 75                                         | 5510000305    | Filtr; DN32; závit                                         | kus    | 1,00     | 309,40    | 309,40            |
| 76                                         | 5510000322    | Ventil zpětný; DN15; závit                                 | kus    | 3,00     | 108,30    | 324,90            |
| 77                                         | 5510000323    | Ventil zpětný; DN20; závit                                 | kus    | 1,00     | 174,40    | 174,40            |
| 78                                         | 5510001003    | Kulový vypouštěcí kohout DN 15; PN 16; 200°C               | kus    | 8,00     | 46,90     | 375,20            |
| 79                                         | 5510080302    | Ventil D 9505; DN 20; s vypouštěním                        | kus    | 1,00     | 1 056,60  | 1 056,60          |
| 80                                         | 998734201R00  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                     | %      | 609,63   | 0,70      | 426,74            |
| 81                                         | 998734293R00  | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m               | %      | 609,63   | 1,15      | 701,07            |
| <b>Celkem za 734 Armatury</b>              |               |                                                            |        |          |           | <b>62 090,31</b>  |
| Díl:                                       | <b>767</b>    | <b>Konstrukce zámečnické</b>                               |        |          |           |                   |
| 82                                         | 767998105R00  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg             | kg     | 50,00    | 96,10     | 4 805,00          |
| 83                                         | 767998106R00  | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg            | kg     | 500,00   | 24,70     | 12 350,00         |
| 84                                         | 767998199T00  | Uchycení potrubí                                           | soubor | 332,00   | 9,40      | 3 120,80          |
| 85                                         | 13231028      | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 30x30x3 mm             | T      | 0,05     | 17 343,80 | 867,19            |
| 86                                         | 13331766      | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 70x70x8 mm             | T      | 0,50     | 17 343,80 | 8 671,90          |
| 87                                         | 998767201R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m           | %      | 298,15   | 2,00      | 596,30            |
| 88                                         | 998767292R00  | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m           | %      | 298,15   | 1,00      | 298,15            |
| <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b> |               |                                                            |        |          |           | <b>30 709,34</b>  |
| Díl:                                       | <b>783</b>    | <b>Nátěry</b>                                              |        |          |           |                   |
| 89                                         | 783225100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email         | m2     | 122,40   | 53,50     | 6 548,40          |
| 90                                         | 783228990R00  | Příplatek za syntetický nátěr, šachty                      | m2     | 48,60    | 7,10      | 345,06            |
| 91                                         | 783424140R00  | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x                | m      | 498,00   | 29,30     | 14 591,40         |
| <b>Celkem za 783 Nátěry</b>                |               |                                                            |        |          |           | <b>21 484,86</b>  |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název               | Hodnota                                                         |
| Nadpis rekapitulace | F1.06-S Soupis prací                                            |
| Akce                | Rekonstrukce JIP NK Iktové centrum                              |
| Objekt              | JIP 12.NP budova L                                              |
| Název části         | Silnoproudé elektroinstalace                                    |
| Z. č.               | JDS 13-2013                                                     |
| Objednavatel        | Fakultní nemocnice Brno                                         |
| Stupeň PD           | JDS+ZDS                                                         |
| Vypracoval          | Ing. Jaromír Glovina                                            |
| Kontroloval         |                                                                 |
| Datum               | 04.2013                                                         |
| Zpracovatel         | Ing.Jaromír Glovina                                             |
| Cenová soustava     | RTS 2012                                                        |
| Poznámka            | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |

| Název                          | Hodnota A | Hodnota B     |
|--------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Základní náklady</b>        |           |               |
| Dodávka                        |           | 100 267,86    |
| Doprava 3,40%, Přesun 1,00%    |           | 4 411,79      |
| Montáž - materiál              |           | 238 178,77    |
| Montáž - práce                 |           | 176 894,00    |
| Kontrola TIČR                  |           |               |
| Mezisoučet 1                   |           |               |
| Mezisoučet 2                   |           |               |
| <b>Základní náklady celkem</b> |           | 519 752,41    |
| <b>Vedlejší náklady</b>        |           | 13 929,10     |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b> |           |               |
| Kompletační činnost            |           | 10 982,56     |
| <b>Náklady celkem</b>          |           | 544 664,08    |
| <b>Celkem bez DPH</b>          |           | 544 664,08 Kč |
| DPH 21%                        |           | 114 379,46 Kč |
| <b>Celkem včetně DPH</b>       |           | 659 043,53 Kč |



STAVEBNÍ PRÁCE  
32.615.09  
Cena za m²  
5,96

| Prace | Průběh          | Práce položky                                                             | Mj | Počet  | Materiál   | Materiál opakem | Montáž   | Montáž opakem | Cena       | Cena opakem |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------------|----------|---------------|------------|-------------|
| 1     |                 | <b>Dodávky</b>                                                            |    |        |            |                 |          |               |            |             |
|       |                 | Rozvaděč RIP12, v.č.F106-104                                              | ks | 1,00   | 100 267,86 | 100 267,86      | 0        | 0,00          | 100 267,86 | 100 267,86  |
|       |                 | <b>Dodávky - celkem</b>                                                   |    |        |            | 100 267,86      |          | 0,00          |            | 100 267,86  |
|       |                 | <b>Elektromontáže</b>                                                     |    |        |            |                 |          | 0,00          |            | 100 267,86  |
|       |                 | Výkres F1.06-101                                                          |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 2     | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení (dle počtu spínačů)           | ks | 29,00  | 5,81       | 168,49          | 55,36    | 1 605,44      | 61,17      | 1 773,93    |
| 3     | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení (dle počtu spínačů)           | ks | 18,00  | 17,68      | 318,24          | 28,93    | 520,74        | 46,61      | 838,98      |
| 4     | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí                                 | ks | 10,00  | 23,66      | 236,60          | 58,04    | 580,40        | 81,70      | 817,00      |
| 5     |                 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí                                  | ks | 40,00  | 55,36      | 2 214,40        | 63,39    | 2 535,60      | 118,75     | 4 750,00    |
|       |                 | <b>SPÍNAČE POD OMLÍTKU (shodného typu jako zásuvky)</b>                   |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 6     | 210 11-0041.R00 | Přístroj spínače, fazení 1                                                | ks | 11,00  | 58,04      | 638,44          | 47,77    | 525,47        | 105,81     | 1 163,91    |
| 7     | 210 11-0045.R00 | Přístroj spínače, fazení 5                                                | ks | 7,00   | 79,02      | 553,14          | 52,68    | 368,76        | 131,70     | 921,80      |
| 8     | 210 11-0046.R00 | Přístroj spínače, fazení 6                                                | ks | 7,00   | 63,57      | 444,99          | 52,68    | 368,76        | 116,25     | 813,75      |
| 9     | 210 11-0041.R00 | Přístroj spínače, fazení 1/50                                             | ks | 1,00   | 58,22      | 58,22           | 49,11    | 49,11         | 107,33     | 107,33      |
| 10    |                 | Doutnavka signalizační                                                    | ks | 1,00   | 20,99      | 20,99           | 13,40    | 13,40         | 34,39      | 34,39       |
| 11    |                 | Přístroj potenciometru 1-10V                                              | ks | 3,00   | 580,36     | 1 741,08        | 98,21    | 294,63        | 678,57     | 2 035,71    |
| 12    | 210 11-0041.R00 | Přístroj tlačítkového ovládače, fazení 1/50                               | ks | 12,00  | 58,22      | 698,64          | 49,11    | 589,32        | 107,33     | 1 287,96    |
| 13    |                 | Doutnavka orientační                                                      | ks | 12,00  | 20,99      | 251,88          | 13,40    | 160,80        | 34,39      | 412,68      |
|       |                 | <b>KRYT SPÍNAČE</b>                                                       |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 14    |                 | Jednoduchý                                                                | ks | 17,00  | 22,59      |                 |          |               |            |             |
| 15    |                 | Dělený s přídržnou deskou                                                 | ks | 7,00   | 28,49      | 384,03          | 10,98    | 186,66        | 33,57      | 570,69      |
| 16    |                 | Jednoduchý s průzorem                                                     | ks | 13,00  | 23,93      | 199,43          | 11,52    | 80,64         | 40,01      | 280,07      |
| 17    |                 | Otočný pro potenciometr 1-10V                                             | ks | 3,00   | 31,79      | 311,09          | 11,52    | 149,76        | 35,45      | 460,85      |
|       |                 | <b>RÁMEČEK PRO SPÍNAČE</b>                                                |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 18    |                 | Jednonásobný, bílý                                                        | ks | 15,00  | 14,20      | 95,37           | 16,97    | 50,91         | 48,76      | 146,28      |
| 19    |                 | Dvojnásobný, bílý-vodorovný                                               | ks | 11,00  | 23,66      | 227,20          | 13,93    | 222,88        | 28,13      | 450,08      |
| 20    |                 | Trojnásobný, bílý-vodorovný                                               | ks | 1,00   | 30,36      | 260,26          | 20,99    | 230,89        | 44,65      | 491,15      |
| 21    |                 | Jednonásobný, bílý, pro potenciometr 1-10V                                | ks | 3,00   | 55,36      | 30,36           | 26,96    | 26,96         | 57,32      | 57,32       |
|       |                 | <b>KABEL SILOVÝ, standardní</b>                                           |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 22    | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevné                                                   | m  | 285,00 | 9,74       | 2 775,90        | 17,41    | 4 961,85      | 27,15      | 7 737,75    |
| 23    | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevné                                                   | m  | 775,00 | 9,65       | 7 478,75        | 17,41    | 13 492,75     | 27,06      | 20 971,50   |
| 24    | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 4x1.5 mm2, pevné                                                   | m  | 3,00   | 11,78      | 35,34           | 17,41    | 52,23         | 28,19      | 87,57       |
| 25    | 210 81-0055.R00 | CYKY-J 5x1.5 mm2, pevné                                                   | m  | 60,00  | 19,02      | 1 141,20        | 17,41    | 1 044,60      | 36,43      | 2 185,80    |
| 26    | 211 01-0002.R00 | Hmoždinka D8 pro svídku                                                   | ks | 28,00  | 1,88       | 52,64           | 7,14     | 199,92        | 9,02       | 252,56      |
|       |                 | Výkres F1.06-102                                                          |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 27    | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení (dle počtu zásuvek)           | ks | 35,00  | 5,81       | 203,35          | 55,36    | 1 937,60      | 61,17      | 2 140,95    |
| 28    | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení (dle počtu zásuvek)           | ks | 32,00  | 17,68      | 565,76          | 28,93    | 925,76        | 46,61      | 1 491,52    |
| 29    | 210 01-0002.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 (z pohonu dveří do krabice)                    | m  | 10,00  | 7,32       | 73,20           | 38,57    | 385,70        | 45,89      | 458,90      |
| 30    | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí                                 | ks | 8,00   | 23,66      | 189,28          | 58,04    | 464,32        | 81,70      | 653,60      |
| 31    | 210 01-0311.R00 | KRABICE obočná D68 bez zapojení (pro tlačítko ovládání dveří)             | ks | 4,00   | 5,81       | 23,24           | 55,36    | 221,44        | 61,17      | 244,68      |
| 32    | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí                                  | ks | 48,00  | 55,36      | 2 657,28        | 63,39    | 3 042,72      | 118,75     | 5 700,00    |
| 33    | 210 01-0103.R00 | LH 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ (pro kabely v místnostech se SDK podhledy)        | m  | 12,00  | 19,20      | 230,40          | 26,78    | 321,36        | 45,98      | 551,76      |
| 34    | 211 01-0002.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8 (pro lišty)                                              | ks | 12,00  | 1,88       | 22,56           | 7,14     | 65,68         | 9,02       | 108,24      |
|       |                 | <b>ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omlítku</b>                            |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 35    | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochran. clonkami                                           | ks | 36,00  | 102,68     | 3 696,48        | 84,83    | 3 053,88      | 187,51     | 6 750,36    |
| 36    |                 | Zásuvka zelená s ochran. clonkami                                         | ks | 11,00  | 111,61     | 1 227,71        | 84,83    | 933,13        | 196,44     | 2 160,84    |
| 37    |                 | Zásuvka žlutá se signal. provozního stavu                                 | ks | 12,00  | 286,61     | 3 439,32        | 84,83    | 1 017,96      | 371,44     | 4 457,28    |
| 38    |                 | Zásuvka oranžová se signal. provozního stavu                              | ks | 3,00   | 111,61     | 334,83          | 84,83    | 254,49        | 196,44     | 589,32      |
| 39    |                 | Zásuvka zelená s přepětovou ochranou                                      | ks | 3,00   | 615,18     | 1 845,54        | 84,83    | 254,49        | 700,01     | 2 100,03    |
|       |                 | <b>RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY</b>                                                |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 40    |                 | Jednonásobný, bílý                                                        | ks | 19,00  | 22,59      | 429,21          | 13,93    | 264,67        | 36,52      | 693,88      |
| 41    |                 | Dvojnásobný, bílý-vodorovný                                               | ks | 14,00  | 23,66      | 331,24          | 20,99    | 293,86        | 44,65      | 625,10      |
| 42    |                 | Trojnásobný, bílý-vodorovný                                               | ks | 1,00   | 30,36      | 30,36           | 26,96    | 26,96         | 57,32      | 57,32       |
| 43    |                 | Čtyřnásobný, bílý-vodorovný                                               | ks | 4,00   | 40,72      | 162,88          | 32,59    | 130,36        | 73,31      | 293,24      |
| 44    |                 | Zásuvka RTG pro lék. účely, 16A, 230V, 1L+N+PE                            | ks | 3,00   | 209,82     | 629,46          | 100,00   | 300,00        | 309,82     | 929,46      |
| 45    |                 | Panel pro dálkovou signalizaci ZIS (ZIS-VDO)                              | ks | 2,00   | 1098,22    | 2 196,44        | 375,00   | 750,00        | 1 473,22   | 2 946,44    |
| 46    |                 | Signalizační panel UPS                                                    | ks | 1,00   | 616,07     | 616,07          | 314,29   | 314,29        | 930,36     | 930,36      |
| 47    |                 | Trafo ZIS oddělovací, MED, 230/230V, 5,0kVA                               | ks | 1,00   | 3 776,78   | 3 776,78        | 312,50   | 312,50        | 4 089,28   | 4 089,28    |
| 48    |                 | Trafo ZIS oddělovací, MED, 230/230V, 6,3kVA                               | ks | 1,00   | 5 821,43   | 5 821,43        | 312,50   | 312,50        | 6 133,93   | 6 133,93    |
| 49    |                 | Zapojení ventilátoru a požárních klapek                                   | ks | 2,00   | 0,00       | 0,00            | 169,64   | 339,28        | 169,64     | 339,28      |
| 50    |                 | Nápadec senzorych baterií, 230/12V AC                                     | ks | 4,00   | 616,07     | 2 464,28        | 107,15   | 428,60        | 723,22     | 2 892,88    |
| 51    | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15                                | m2 | 0,40   | 2857,14    | 1 142,86        | 1 991,07 | 796,43        | 4 848,21   | 1 939,28    |
|       |                 | <b>KABELOVÉ ŽLABY drátové (včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)</b> |    |        |            |                 |          |               |            |             |
| 52    | 210 02-0302.R00 | Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m)                                | m  | 38,00  | 60,71      | 2 306,98        | 64,28    | 2 442,64      | 124,99     | 4 749,62    |
| 53    | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 100 /50 bez víka (délka ks 2m)                               | m  | 26,00  | 70,54      | 1 834,04        | 66,97    | 1 741,22      | 137,51     | 3 575,26    |
| 54    | 210 02-0304.R00 | Žlab drátový 150 /50 bez víka (délka ks 2m)                               | m  | 20,00  | 76,79      | 1 535,80        | 66,97    | 1 339,40      | 143,76     | 2 875,20    |
| 55    |                 | Nosník 50                                                                 | ks | 25,00  | 37,50      | 937,50          | 20,54    | 513,50        | 58,04      | 1 451,00    |
| 56    |                 | Nosník 100                                                                | ks | 17,00  | 43,31      | 736,27          | 20,54    | 349,18        | 63,85      | 1 085,45    |
| 57    |                 | Nosník 150                                                                | ks | 13,00  | 45,53      | 591,89          | 20,54    | 267,02        | 66,07      | 858,91      |
| 58    |                 | Podpěra 50                                                                | ks | 10,00  | 31,25      | 312,50          | 17,41    | 174,10        | 48,66      | 486,60      |
| 59    |                 | Podpěra 100                                                               | ks | 3,00   | 35,27      | 105,81          | 17,41    | 52,23         | 52,68      | 158,04      |
| 60    |                 | Podpěra 150                                                               | ks | 3,00   | 37,50      | 112,50          | 17,41    | 52,23         | 54,91      | 164,73      |
| 61    |                 | Držák krabic                                                              | ks | 88,00  | 24,02      | 2 113,76        | 11,16    | 982,08        | 35,18      | 3 095,84    |
| 62    |                 | Držák závitových tyčí                                                     | ks | 16,00  | 37,50      | 600,00          | 13,93    | 222,88        | 51,43      | 822,88      |
| 63    |                 | Spojka žlabů                                                              | ks | 84,00  | 14,73      | 1 237,32        | 10,98    | 922,32        | 25,71      | 2 159,64    |
| 64    |                 | Závitová tyč 1m, d=6mm                                                    | ks | 8,00   | 27,68      | 221,44          | 20,54    | 164,32        | 48,22      | 385,76      |
| 65    |                 | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a držák)                              | ks | 142,00 | 20,99      | 2 980,58        | 10,72    | 1 522,24      | 31,71      | 4 502,82    |
|       |                 | <b>KABEL SILOVÝ, standardní</b>                                           |    |        |            |                 |          |               |            |             |

|     |                 |                                                                              |    |          |         |           |          |           |          |           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 66  | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevné                                                      | m  | 55,00    | 9,74    | 535,70    | 17,41    | 957,55    | 27,15    | 1 493,25  |
| 67  | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevné                                                      | m  | 325,00   | 9,65    | 3 136,25  | 17,41    | 5 658,25  | 27,06    | 8 794,50  |
| 68  | 210 80-0046.R00 | CYKY-J 3x2.5 mm2, pevné                                                      | m  | 1 485,00 | 15,36   | 22 809,60 | 17,41    | 25 853,85 | 32,77    | 48 663,45 |
| 69  | 210 80-0047.R00 | CYKY-J 3x4 mm2, pevné                                                        | m  | 30,00    | 24,56   | 736,80    | 19,02    | 570,60    | 43,58    | 1 307,40  |
| 70  | 210 80-0048.R00 | CYKY-J 3x6 mm2, pevné                                                        | m  | 20,00    | 36,16   | 723,20    | 20,18    | 403,60    | 56,34    | 1 126,80  |
| 71  | 210 80-0049.R00 | CYKY-J 3x10 mm2, pevné                                                       | m  | 65,00    | 59,73   | 3 882,45  | 21,97    | 1 428,05  | 81,70    | 5 310,50  |
| 72  |                 | CYKY-J 5x10 mm2, pevné                                                       | m  | 125,00   | 89,02   | 11 127,50 | 25,00    | 3 125,00  | 114,02   | 14 252,50 |
| 73  |                 | CYKY-J 5x16 mm2, pevné                                                       | m  | 65,00    | 144,65  | 9 402,25  | 27,86    | 1 810,90  | 172,51   | 11 213,15 |
|     |                 | <b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>                                        |    |          | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 74  | 210 80-0550.R00 | CY16/54, pevné                                                               | m  | 30,00    | 25,98   | 779,40    | 13,75    | 412,50    | 39,73    | 1 191,90  |
| 75  |                 | JYTY 7x1 mm, pevné                                                           | m  | 60,00    | 20,72   | 1 243,20  | 17,41    | 1 044,60  | 38,13    | 2 287,80  |
| 76  |                 | JY(SI)TY 2x2x0,8 mm, pevné                                                   | m  | 22,00    | 6,16    | 135,52    | 17,41    | 383,02    | 23,57    | 518,54    |
|     |                 | <b>KABEL B2ca,s1,d0, požární odolný, certifikovaný</b>                       |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 77  |                 | CXKH-V-J 3x1.5 mm2, P90, pevné                                               | m  | 55,00    | 28,22   | 1 552,10  | 17,41    | 957,55    | 45,63    | 2 509,65  |
| 78  | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou II 20                                   | m2 | 0,50     | 2857,14 | 1 428,57  | 1 991,07 | 995,54    | 4 848,21 | 2 424,11  |
|     |                 | <b>MONTÁŽ ROZVADĚČŮ</b>                                                      |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 79  |                 | Oceloplechových do 150 kg                                                    | ks | 2,00     | 0,00    | 0,00      | 1 071,43 | 2 142,86  | 1 071,43 | 2 142,86  |
|     |                 | (2x skříně RIP12)                                                            |    |          |         |           |          | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|     |                 | <b>POJISTKOVÉ VLOŽKY</b>                                                     |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 80  |                 | Válcová pojistka 22x58, 32(do RUP pro vývod RIP12)                           | ks | 1,00     | 10,98   | 10,98     | 13,40    | 13,40     | 24,38    | 24,38     |
| 81  | 210 12-0101.R00 | E27, 16A (do RM12-vývod pro split)                                           | ks | 1,00     | 21,43   | 21,43     | 16,07    | 16,07     | 37,50    | 37,50     |
| 82  | 210 12-0101.R00 | E27, 20A (do RM12-vývod pro RAK)                                             | ks | 1,00     | 21,43   | 21,43     | 16,07    | 16,07     | 37,50    | 37,50     |
| 83  | 210 12-0101.R00 | E33, 50A (do RM12-vývod DO pro RIP12))                                       | ks | 3,00     | 26,34   | 79,02     | 16,07    | 48,21     | 42,41    | 127,23    |
| 84  | 210 12-0101.R00 | E33, 63A (do RM12-vývod MDO pro RIP12))                                      | ks | 3,00     | 26,34   | 79,02     | 16,07    | 48,21     | 42,41    | 127,23    |
| 85  | 210 12-0102.R00 | PHN -00, 50A (do RM12-panel vyvěšec)                                         | ks | 3,00     | 31,25   | 93,75     | 16,97    | 50,91     | 48,22    | 144,66    |
|     |                 | <b>TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE A SIGNÁLKY (WS01)</b>                                 |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 86  |                 | Skříňka dvouutorová, XAP A 1502                                              | ks | 1,00     | 377,68  | 377,68    | 258,93   | 258,93    | 636,61   | 636,61    |
| 87  |                 | Signálka HIS 95-230-W-bílá                                                   | ks | 1,00     | 58,04   | 58,04     | 58,04    | 58,04     | 116,08   | 116,08    |
| 88  |                 | Signálka HBS 95-230-Y-žlutá (blikající)                                      | ks | 1,00     | 58,04   | 58,04     | 58,04    | 58,04     | 116,08   | 116,08    |
|     |                 | <b>Výkres F1.06-103</b>                                                      |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 89  | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení (dle počtu zásuvek U)            | ks | 7,00     | 5,81    | 40,67     | 55,36    | 387,52    | 61,17    | 428,19    |
| 90  | 210 01-0323.R00 | KO 125 KRABICE OBOČNÁ - označeno MX                                          | ks | 4,00     | 73,22   | 292,88    | 136,61   | 546,44    | 209,83   | 839,32    |
| 91  |                 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15                                              | ks | 4,00     | 31,25   | 125,00    | 23,21    | 92,84     | 54,46    | 217,84    |
| 92  | 210 01-0311.R00 | KRABICE obočňá D68 bez zapojení (pro uzemnění elstat. podlahy)               | ks | 9,00     | 5,81    | 52,29     | 55,36    | 498,24    | 61,17    | 550,53    |
| 93  | 210 01-0002.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 (pro uzemnění elstat. podlahy)                    | m  | 4,00     | 5,45    | 21,80     | 31,43    | 125,72    | 36,88    | 147,52    |
| 94  |                 | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U)                                      | ks | 7,00     | 32,86   | 230,02    | 25,89    | 181,23    | 58,75    | 411,25    |
| 95  |                 | Zdlíka úhlová /1ks pro svorku vyrovnání potenciálů)                          | ks | 14,00    | 25,98   | 363,72    | 19,20    | 268,80    | 45,18    | 632,52    |
| 96  | 210 22-0321.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku                                    | ks | 32,00    | 26,61   | 851,52    | 23,21    | 742,72    | 49,82    | 1 594,24  |
| 97  |                 | Svorka ochrann. pospojování                                                  | ks | 38,00    | 37,50   | 1 425,00  | 10,72    | 407,36    | 48,22    | 1 832,36  |
|     |                 | <b>KABELOVÝ ŽLAB DRÁTOVÝ</b>                                                 |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 98  | 210 02-0307.R00 | Žlab drátový 50 /50 bez víka ( ks 2m) (včetně příslušenství, spojek, šroubů) | m  | 74,00    | 60,71   | 4 492,54  | 64,28    | 4 756,72  | 124,99   | 9 249,26  |
| 99  |                 | Nosník 50                                                                    | ks | 48,00    | 37,50   | 1 800,00  | 20,54    | 985,92    | 58,04    | 2 785,92  |
| 100 |                 | Podpěra 50                                                                   | ks | 10,00    | 31,25   | 312,50    | 17,41    | 174,10    | 48,66    | 486,60    |
| 101 |                 | Závitová tyč 1m, d=6mm                                                       | ks | 2,00     | 27,68   | 55,36     | 20,54    | 41,08     | 48,22    | 96,44     |
| 102 |                 | Držák závitových tyčí                                                        | ks | 9,00     | 37,50   | 337,50    | 13,93    | 125,37    | 51,43    | 462,87    |
| 103 |                 | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník a držák)                                 | ks | 116,00   | 20,99   | 2 434,84  | 10,72    | 1 243,52  | 31,71    | 3 678,36  |
|     |                 | <b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>                                        |    |          | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 104 | 210 80-0547.R00 | CY 4 mm2,54, pevné                                                           | m  | 815,00   | 12,05   | 9 820,75  | 12,59    | 10 260,85 | 24,64    | 20 081,60 |
| 105 | 210 80-0550.R00 | CY16/54, pevné                                                               | m  | 125,00   | 25,98   | 3 247,50  | 13,75    | 1 718,75  | 39,73    | 4 966,25  |
| 106 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 6 mm2                                                     | ks | 77,00    | 0,00    | 0,00      | 20,99    | 1 616,23  | 20,99    | 1 616,23  |
| 107 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2                                                    | ks | 10,00    | 0,00    | 0,00      | 26,61    | 266,10    | 26,61    | 266,10    |
|     |                 | <b>UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI RM12 (Výkres F1.06-102)</b>          |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 107 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2                                                    | ks | 1,00     | 0,00    | 0,00      | 26,61    | 26,61     | 26,61    | 26,61     |
| 108 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                                                  | ks | 5,00     | 0,00    | 0,00      | 65,63    | 328,15    | 65,63    | 328,15    |
| 109 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2                                                  | ks | 1,00     | 0,00    | 0,00      | 87,50    | 87,50     | 87,50    | 87,50     |
|     |                 | <b>UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI RIP12 (Výkres F1.06-104)</b>         |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 110 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2                                                    | ks | 5,00     | 0,00    | 0,00      | 26,61    | 133,05    | 26,61    | 133,05    |
| 111 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                                                  | ks | 81,00    | 0,00    | 0,00      | 65,63    | 5 316,03  | 65,63    | 5 316,03  |
| 112 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2                                                  | ks | 1,00     | 0,00    | 0,00      | 87,50    | 87,50     | 87,50    | 87,50     |
|     |                 | <b>UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI MaR (Výkres F1.06-102)</b>           |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 113 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                                                  | ks | 1,00     | 0,00    | 0,00      | 65,63    | 65,63     | 65,63    | 65,63     |
|     |                 | <b>UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI RUP (Výkres F1.06-102)</b>           |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 114 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                                                  | ks | 1,00     | 0,00    | 0,00      | 65,63    | 65,63     | 65,63    | 65,63     |
|     |                 | <b>SVÍTIDLA A ZDROJE</b>                                                     |    |          |         |           |          |           |          |           |
|     |                 | <b>Výkres F1.06-101(+Legenda svítidel)</b>                                   |    |          |         |           |          |           |          |           |
| 115 |                 | Svítidlo 4x18W, ozn. A1                                                      | ks | 34,00    | 1303,58 | 44 321,72 | 196,43   | 6 678,62  | 1 500,01 | 51 000,34 |
| 116 |                 | Svítidlo 4x18W, ozn. A2                                                      | ks | 8,00     | 1448,43 | 11 571,44 | 196,43   | 1 571,44  | 1 642,86 | 13 142,88 |
| 117 |                 | Svítidlo 4x18W, ozn. B                                                       | ks | 2,00     | 1125,00 | 2 250,00  | 196,43   | 392,86    | 1 321,43 | 2 642,86  |
| 118 |                 | Svítidlo 2x26W, ozn. C                                                       | ks | 1,00     | 705,36  | 705,36    | 196,43   | 196,43    | 901,79   | 901,79    |
| 119 |                 | Svítidlo 1x26W, ozn. D1                                                      | ks | 2,00     | 1116,08 | 2 232,16  | 196,43   | 392,86    | 1 312,51 | 2 625,02  |
| 120 |                 | Svítidlo 2x26W, ozn. D2                                                      | ks | 6,00     | 1178,57 | 7 071,42  | 196,43   | 1 178,58  | 1 375,00 | 8 250,00  |
| 121 |                 | Svítidlo 1x13W, vč zdroje, ozn. K1                                           | ks | 2,00     | 607,14  | 1 214,28  | 196,43   | 392,86    | 803,57   | 1 607,14  |
| 122 |                 | Svítidlo 1x18W, vč zdroje, ozn. K2                                           | ks | 5,00     | 401,78  | 2 008,90  | 196,43   | 982,15    | 598,21   | 2 991,05  |
| 123 | 210 20-1100 R00 | Svítidlo nouzové, vč zdroje, ozn. N                                          | ks | 6,00     | 814,28  | 4 885,68  | 196,43   | 1 178,58  | 1 010,71 | 6 064,26  |
| 124 |                 | Zářivka L18/840                                                              | ks | 88,00    | 37,50   | 3 300,00  | 0,00     | 0,00      | 37,50    | 3 300,00  |
| 125 |                 | Zářivka L18/840 DeLuxe                                                       | ks | 88,00    | 52,68   | 4 635,84  | 0,00     | 0,00      | 52,68    | 4 635,84  |
| 126 |                 | Zářivka DD26/840                                                             | ks | 6,00     | 76,79   | 460,74    | 0,00     | 0,00      | 76,79    | 460,74    |
| 127 |                 | Recyklační poplatek za svítidlo                                              | ks | 32,00    | 7,50    | 240,00    | 0,00     | 0,00      | 7,50     | 240,00    |
| 128 |                 | Recyklační poplatek za zdroj                                                 | ks | 182,00   | 4,65    | 846,30    | 0,00     | 0,00      | 4,65     | 846,30    |
|     |                 | <b>HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY</b>                                              |    |          |         |           |          |           |          |           |

|     |                                                                                     |      |       |      |            |          |            |          |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 129 | Demontáž stávající elektroinstalace na JIP<br>1 x 30hod.                            | hod  | 35,00 | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 7 812,70   | 223,22   | 7 812,70   |
| 130 | Demontáž rozvaděče RIP<br>1 x 15hod.                                                | hod  | 15,00 | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 3 348,30   | 223,22   | 3 348,30   |
|     | Demontáž původních přívodů do RIP<br>1 x 8hod.                                      | hod  | 8,00  | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 1 785,76   | 223,22   | 1 785,76   |
| 131 | Napojení přívodu v RM12<br>1 x 6hod.                                                | hod  | 6,00  | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 1 339,32   | 223,22   | 1 339,32   |
| 132 | Napojení přívodu v RUP<br>1 x 1hod.                                                 | hod  | 1,00  | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 223,22     | 223,22   | 223,22     |
| 133 | Přepojení ovládní osvětlení ve stávající části chodby<br>1 x 2hod.                  | hod  | 2,00  | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 446,44     | 223,22   | 446,44     |
| 134 | Napojení světelných a zásuvkových obvodů v mostech<br>5ks x 2hod.                   | hod  | 10,00 | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 2 232,20   | 223,22   | 2 232,20   |
| 135 | Provedení popisů a označení zásuvek<br>1 x 4hod. (Popis zásuvek číslem obvodu )     | hod  | 4,00  | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 892,88     | 223,22   | 892,88     |
| 136 | Nastavení zařízení dodavatele přístrojů pro ZIS<br>(3% z ceny přístrojů dodavatele) | suma | 1,00  | 0,00 | 0,00       | 1 098,22 | 1 098,22   | 1 098,22 | 1 098,22   |
|     | <b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>                                                  |      |       |      |            |          |            |          |            |
| 137 | Revizní technik<br>1 x 35hod.                                                       | hod  | 35,00 | 0,00 | 0,00       | 312,50   | 10 937,50  | 312,50   | 10 937,50  |
| 138 | Spolupráce s reviz. technikem<br>1 x 3hod.                                          | hod  | 3,00  | 0,00 | 0,00       | 223,22   | 669,66     | 223,22   | 669,66     |
|     | <b>Elektromontáže - celkem</b>                                                      |      |       |      |            |          |            |          |            |
|     |                                                                                     |      |       |      | 238 178,77 |          | 176 894,00 |          | 415 072,77 |

## SOUPIS PRACÍ a DODÁVEK

### 1 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e

46 213 Kč

Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!

| No. | Popis položky                                           | Počet | mj  | Jedn. cena | Celkem    |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----------|
| 1   | Cable UTP ca5e HFFR-LSZH                                | 1300  | ks  | 5,54 Kč    | 7 202 Kč  |
| 2   | ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK                           | 1300  | m   | 9,83 Kč    | 12 779 Kč |
| 3   | MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ                               | 21    | ks  | 26,78 Kč   | 562 Kč    |
| 4   | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka)                  | 21    | ks  | 147,32 Kč  | 3 094 Kč  |
| 5   | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP                          | 84    | ks  | 53,57 Kč   | 4 500 Kč  |
| 6   | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e, VYHOT. PROTOKOLU                 | 42    | ks  | 49,11 Kč   | 2 063 Kč  |
| 7   | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka             | 42    | ks  | 54,65 Kč   | 2 295 Kč  |
| 8   | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                | 65    | m   | 55,63 Kč   | 3 616 Kč  |
| 9   | Vodič v trubkovodu AY 2,5                               | 65    | m   | 6,25 Kč    | 406 Kč    |
| 10  | AY 2,5 B                                                | 65    | m   | 1,70 Kč    | 111 Kč    |
| 11  | Osazení hmoždinky 10 mm                                 | 50    | ks  | 6,25 Kč    | 313 Kč    |
| 12  | Žlab MARS 125/ 50 mm,                                   | 25    | m   | 155,36 Kč  | 3 884 Kč  |
| 13  | Konstrukce ocelová do 10 kg                             | 15    | ks  | 61,61 Kč   | 924 Kč    |
| 14  | Demontáže stávajících zásuvek, přívodů                  | 4     | hod | 223,22 Kč  | 893 Kč    |
| 15  | Demontáže podhledu FEAL, zpětná montáž, 22bm chodby     | 16    | hod | 223,22 Kč  | 3 572 Kč  |
| 16  | Patch panely, patch cordy, páteřní přívody - viz RD L12 |       |     |            |           |

### 3 Elektrická požární signalizace EPS

40 074 Kč

| 3 Elektrická požární signalizace EPS |                                                                                                        |                  |     |             |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|-----------|
| No.                                  | Popis položky                                                                                          | Počet Jedn. cena |     |             | Celkem    |
|                                      | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - dodávka + montáž, provedení adresace, včetně patice | 18               | ks  | 1 508,93 Kč | 27 161 Kč |
| 1                                    | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití                                   | 6                | ks  | 285,71 Kč   | 1 714 Kč  |
| 2                                    | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - dodávka + montáž, provedení adresace   | 1                | ks  | 1 455,36 Kč | 1 455 Kč  |
| 3                                    | Oživení EPS, úprava SW                                                                                 | 1                | kpl | 3 125,00 Kč | 3 125 Kč  |
| 4                                    | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů)                                       | 90               | m   | 35,54 Kč    | 3 199 Kč  |
| 5                                    | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek                        | 40               | m   | 37,50 Kč    | 1 500 Kč  |
| 6                                    | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby, doplnění aktivních bodů                          | 1                | ks  | 491,07 Kč   | 491 Kč    |
| 7                                    | Napojení ovládaných zařízení (vyhledání kopplerového výstupu, event. doplnění koppleru, kabeláž)       | 1                | ks  | 580,36 Kč   | 580 Kč    |
| 8                                    | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče, jeho demontáž                                                | 5                | ks  | 169,64 Kč   | 848 Kč    |
| 9                                    |                                                                                                        |                  |     |             |           |

### 4 Evakuační rozhlas

11 374 Kč

| 4 EVAKUAČNÍ ROZMIŠ |                                                              | Počet |    | Jedn. cena  | Celkem   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|----------|
|                    | Popis položky                                                |       |    |             |          |
| 1                  | Reproduktor EVAC 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu | 6     | ks | 1 178,57 Kč | 7 071 Kč |
| 2                  | B2ca, s1, d0 4x1,5 (ohniodolný s funkcí )                    | 45    | m  | 29,11 Kč    | 1 310 Kč |
| 3                  | B2ca montáž                                                  | 45    | m  | 17,41 Kč    | 783 Kč   |
| 4                  | KOVOVÁ PŘÍCHYTKA pro B2ca, certifikovaná                     | 150   | ks | 14,73 Kč    | 2 210 Kč |

## 5 Signalizační zařízení pacient - sestra

| No. | Popis položky                                              | Počet Jedn. cena |    |              | 43 629 Kč |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------|-----------|
|     |                                                            |                  |    |              | Celkem    |
| 1   | Dodávka a montáž technologie                               |                  |    |              |           |
| 2   | Kontrola vedení, dosazení zakončov. odporů ableskojistek   |                  |    |              |           |
| 3   | Hlavní ústředna                                            | 1                | ks | 1 339,28 Kč  | 1 339 Kč  |
| 4   | Kabel ústředny (2m)                                        | 1                | ks | 11 250,00 Kč | 11 250 Kč |
| 5   | Zásuvka rozvodu                                            | 1                | ks | 500,00 Kč    | 500 Kč    |
| 6   | Svítilno                                                   | 1                | ks | 385,72 Kč    | 386 Kč    |
| 7   | Pokojová kontrolní skříňka                                 | 7                | ks | 1 008,93 Kč  | 7 063 Kč  |
|     |                                                            | 7                | ks | 1 178,57 Kč  | 8 250 Kč  |
| 8   | Zásuvka pacienta s držákem tlačítka                        |                  |    |              |           |
| 9   | Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)                            | 6                | ks | 317,86 Kč    | 1 907 Kč  |
| 10  | Tlačítko nouzového volání                                  | 6                | ks | 437,50 Kč    | 2 625 Kč  |
| 11  | Táhlo nouzového volání                                     | 1                | ks | 339,29 Kč    | 339 Kč    |
|     |                                                            | 1                | ks | 317,86 Kč    | 318 Kč    |
| 12  | Oživení, naprogramování, kontrolní provoz, vedlejší výdaje | 1                | ks | 2 285,72 Kč  | 2 286 Kč  |
| 13  | Cable UTP caše HFFR-LSZH                                   |                  |    |              |           |
| 14  | ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK                              | 160              | ks | 5,54 Kč      | 886 Kč    |
| 15  | CY 1,5 (červený) dodávka i mont                            | 160              | m  | 9,83 Kč      | 1 573 Kč  |
| 16  | CY 1,5 (modrý) dodávka i mont                              | 40               | m  | 13,66 Kč     | 546 Kč    |
| 17  | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                   | 40               | m  | 13,66 Kč     | 546 Kč    |
| 18  | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                  | 60               | m  | 55,63 Kč     | 3 338 Kč  |
| 19  | AY 2,5 B                                                   | 60               | m  | 6,25 Kč      | 375 Kč    |
|     |                                                            | 60               | m  | 1,70 Kč      | 102 Kč    |

## 6 Společná TV anténa STA

| No. | Popis položky                                                                                  | Počet Jedn. cena |    |             | 7 389 Kč |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|----------|
|     |                                                                                                |                  |    |             | Celkem   |
| 1   | Montáž účast.zásuvky                                                                           |                  |    |             |          |
| 2   | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály                                          | 4                | ks | 139,28 Kč   | 557 Kč   |
| 3   | Koncová zásuvka                                                                                | 4                | ks | 31,25 Kč    | 125 Kč   |
| 4   | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty                                                     | 4                | ks | 176,78 Kč   | 707 Kč   |
| 5   | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH                                                              | 60               | m  | 10,72 Kč    | 643 Kč   |
| 6   | ŠP zesilovač domovní, značkový                                                                 | 60               | m  | 9,38 Kč     | 563 Kč   |
| 7   | Závěrečné měření hlavní stanice                                                                | 1                | ks | 1 392,86 Kč | 1 393 Kč |
| 8   | 2-násobný odbočovač                                                                            | 1                | ks | 133,93 Kč   | 134 Kč   |
| 9   | 4-násobný rozbočovač                                                                           | 1                | ks | 111,61 Kč   | 112 Kč   |
| 10  | Montáž rozbočovače do krabice                                                                  | 1                | ks | 168,75 Kč   | 169 Kč   |
| 11  | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka, na konstr.                                        | 2                | ks | 133,93 Kč   | 268 Kč   |
|     |                                                                                                | 8                | ks | 54,65 Kč    | 437 Kč   |
| 12  | Vyhledání vývodu, krabice                                                                      |                  |    |             |          |
| 13  | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit                                                     | 8                | ks | 9,83 Kč     | 79 Kč    |
| 14  | Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka                                                   | 8                | ks | 5,27 Kč     | 42 Kč    |
| 15  | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                                                       | 1                | ks | 239,29 Kč   | 239 Kč   |
| 16  | AY 2,5 B                                                                                       | 10               | m  | 55,63 Kč    | 556 Kč   |
| 17  | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                      | 10               | m  | 6,25 Kč     | 63 Kč    |
| 18  | Atyp. konzola pro televizní přijímač na lůžkových pokojích - dodávka, montáž, povrchová úprava | 10               | m  | 1,70 Kč     | 17 Kč    |
|     |                                                                                                | 3                | ks | 428,57 Kč   | 1 286 Kč |

**7 Propojovací kabel mediaplyn**

| No. | Popis položky                               | Počet Jedn. cena |    |          | 2 422 Kč |
|-----|---------------------------------------------|------------------|----|----------|----------|
|     |                                             |                  |    |          | Celkem   |
| 1   | SYKFY 2x2x0,8                               | 45               | m  | 5,54 Kč  | 249 Kč   |
| 2   | SYKFY montáž                                | 45               | m  | 10,72 Kč | 482 Kč   |
| 3   | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 6                | ks | 54,65 Kč | 328 Kč   |
| 4   | Odvičkování a zavičkování krabice na závit  | 6                | ks | 5,27 Kč  | 32 Kč    |
| 5   | Vyhledání vývodu, krabice                   | 6                | ks | 9,83 Kč  | 59 Kč    |
| 6   | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm    | 20               | m  | 55,63 Kč | 1 113 Kč |
| 7   | AY 2,5 B                                    | 20               | m  | 6,25 Kč  | 125 Kč   |
| 8   | Vodič v trubkovodu AY 2,5                   | 20               | m  | 1,70 Kč  | 34 Kč    |

**8 Čtečky karet - kontrola vstupu**

| No. | Popis položky                                                      | Počet | mj | Jedn. cena   | 70 422 Kč |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|-----------|
|     |                                                                    |       |    |              | Celkem    |
| 1   | Řídící jednotka systému. Ovládá 2 čtečky                           | 2     | ks | 13 017,86 Kč | 26 036 Kč |
| 2   | Čtečka pro bezkontaktní média                                      | 4     | ks | 5 892,86 Kč  | 23 571 Kč |
| 3   | Zdroj s komunikačním serverem 13,8V, 4A v krabici s příslušenstvím | 1     | ks | 1 392,86 Kč  | 1 393 Kč  |
| 4   | Externí tlačítko odchodové                                         | 2     | ks | 264,29 Kč    | 529 Kč    |
| 5   | Instalace HW, dodávka elmag. zámku, dodávka zadlabávací průchodky  | 1     | ks | 13 928,57 Kč | 13 929 Kč |
| 6   | Nastavení a oživení HW i SW, zaintegrování do stávajícího          | 1     | ks | 2 678,57 Kč  | 2 679 Kč  |
| 7   | Instalace kabeláže                                                 | 80    | m  | 28,58 Kč     | 2 286 Kč  |

**221 523 Kč**

## 2 Nový rozvaděč RD L12 - viz též TZ

| No. | Popis položky                                                                                                                   | Počet | mj | Jedn. cena   | Celkem     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|------------|
| 1   | Racková skříň, 42-45U, 60x80cm(šxh), sjednocení klíčů s rozvaděčem DR L16 (pokud bude možné), případně 3 kopie od každého klíče | 1     | ks | 10 830,36 Kč | 10 830 Kč  |
| 2   | ventilační jednotka do racku, 4 ventilátory, s termostatem montáž do stropního otvoru racku                                     | 1     | ks | 3 178,58 Kč  | 3 179 Kč   |
| 3   | optická vana 1U 12-16x ST, kovová, včetně čela, spojek a záslepek                                                               | 1     | ks | 1 366,07 Kč  | 1 366 Kč   |
| 4   | UTP patch panel SolarixSX24L-5E-UTP-BK                                                                                          | 5     | ks | 857,15 Kč    | 4 286 Kč   |
| 5   | vyvazovací panel 1U Atrack, 5 vyvazovacích platových ok                                                                         | 5     | ks | 240,18 Kč    | 1 201 Kč   |
| 6   | UTP ISDN patch panel 50 port, cat 3, žlutý případně černý (telefony)                                                            | 1     | ks | 946,43 Kč    | 946 Kč     |
| 7   | přepěťová ochrana Atrack ACAR A-504 včetně 19" 2U vany                                                                          | 1     | ks | 678,57 Kč    | 679 Kč     |
| 8   | optický kabel 12 vláken 50/125μm, OM3 (trasa L04-L12a)                                                                          | 80    | m  | 23,48 Kč     | 1 878 Kč   |
| 9   | MTRJ spojky do optické vany                                                                                                     | 6     | ks | 236,61 Kč    | 1 420 Kč   |
| 10  | ST pigtaily 50/125μm, OM3                                                                                                       | 12    | ks | 120,53 Kč    | 1 446 Kč   |
|     | MTRJ pigtaily 50/125, OM3                                                                                                       | 6     | ks | 139,28 Kč    | 836 Kč     |
| 11  | telefonní kabel SYKFY 50 párů (z kabelové komory v 1.PP do racku L12)                                                           | 120   | ks | 55,89 Kč     | 6 707 Kč   |
| 12  | Kovový držák na 5 Krone pásků (podle situace na místě i jiná velikost)                                                          | 1     | ks | 208,93 Kč    | 209 Kč     |
| 13  | Krone pásek pro 10 párů, pro ukončení telefonního kabelu v kabelové komoře                                                      | 5     | ks | 127,68 Kč    | 638 Kč     |
| 14  | Datová dvojzásuvkaSolarix SX288-5E-UTP-WH                                                                                       | 20    | ks | 107,15 Kč    | 2 143 Kč   |
| 15  | Datová dvojzásuvkaSolarix SX9-2-5E-UTP-WH                                                                                       | 10    | ks | 83,93 Kč     | 839 Kč     |
| 16  | KeystoneSolarix CAT5E UTP RJ45 černý SXKJ-5E-UTP-BK-90                                                                          | 30    | ks | 31,25 Kč     | 938 Kč     |
| 17  | optický patch kord 50/125μm MTRJ – SC, 2m                                                                                       | 2     | ks | 228,57 Kč    | 457 Kč     |
| 18  | optický patch kord 50/125μm MTRJ – LC, 2m                                                                                       | 4     | ks | 255,36 Kč    | 1 021 Kč   |
| 19  | optický patch kord 50/125μm ST – LC, 2m                                                                                         | 4     | ks | 174,11 Kč    | 696 Kč     |
| 20  | optický patch kord 50/125μm ST – ST, 2m                                                                                         | 4     | ks | 139,28 Kč    | 557 Kč     |
| 21  | optický patch kord 50/125μm ST – SC, 2m                                                                                         | 6     | ks | 139,28 Kč    | 836 Kč     |
| 22  | optický patch kord 62,5/125μm SC – MTRJ, 2m                                                                                     | 4     | ks | 228,57 Kč    | 914 Kč     |
| 23  | optický patch kord 9/125μm SC – LC, 2m                                                                                          | 4     | ks | 174,11 Kč    | 696 Kč     |
| 24  | UTP patch kord cat. 5e, šedý, 1m, nejlépe Signamax                                                                              | 80    | ks | 20,54 Kč     | 1 643 Kč   |
| 25  | UTP patch kord cat. 5e, šedý, 0,5m, nejlépe Signamax                                                                            | 20    | ks | 18,75 Kč     | 375 Kč     |
| 26  | UTP patch kord cat. 5e, žlutý, 1m, nejlépe Signamax                                                                             | 50    | ks | 20,54 Kč     | 1 027 Kč   |
| 27  | switchCisco Catalyst WS-C2960S-48TD-L                                                                                           | 2     | ks | 61 250,00 Kč | 122 500 Kč |
| 28  | switch Cisco Catalyst WS-C2960S-48LPS-L                                                                                         | 2     | ks | 57 410,72 Kč | 114 821 Kč |
| 29  | stackovací modul Cisco C2960S-STACK                                                                                             | 4     | ks | 12 767,86 Kč | 51 071 Kč  |
| 30  | SFP modul 1000Base-SX, Cisco kompatibilní (SPM-7100CIS nebo Signamax 100-32MM)                                                  | 4     | ks | 1 392,86 Kč  | 5 571 Kč   |
| 31  | SFP+ modul 10GBASE-SR, Cisco kompatibilní (např. SFP-PLUS-SR-CIS)                                                               | 4     | ks | 1 750,00 Kč  | 7 000 Kč   |
| 32  | GBIC modul 1000Base-SX, Cisco kompatibilní (GBM-7100 nebo Signamax 065-GBMM)                                                    | 4     | ks | 799,11 Kč    | 3 196 Kč   |
| 33  | GBIC modul 1000Base-T, Cisco kompatibilní                                                                                       | 4     | ks | 1 687,50 Kč  | 6 750 Kč   |
| 34  | UPS APC Smart-UPS 750VA LCD 230V - SMT750I (pro původní DR L12)                                                                 | 1     | ks | 6 187,50 Kč  | 6 188 Kč   |
|     | UPS APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V – SMT750RMI2U (pro DRL12a)                                                               | 1     | ks | 10 982,15 Kč | 10 982 Kč  |
| 36  | APC UPS Network Management Card 2 - AP9630                                                                                      | 1     | ks | 4 419,65 Kč  | 4 420 Kč   |
| 37  | baterie CSB GP1272 F2                                                                                                           | 8     | ks | 794,64 Kč    | 6 357 Kč   |
| 38  | sada šroub, matka, podložka – M6                                                                                                | 40    | ks | 18,75 Kč     | 750 Kč     |
| 39  | oboustranný suchý zip, černý, šířka 10mm, balení 25m                                                                            | 3     | ks | 317,86 Kč    | 954 Kč     |
| 40  | Montážní práce - viz TZ                                                                                                         | 1     | ks | 37 767,86 Kč | 37 768 Kč  |

**Celkem za oddíl 2 - datový rozvaděč**

**426 093 Kč**

## REKAPITULACE

A Celkem za oddíly 1-8

221 523 Kč

B Celkem za oddíl 2 - datový rozvaděč

426 093 Kč

---

**CELKEM A+B**

**647 616 Kč**

---

CELKEM BBEZ DPH

**647 616 Kč**

DPH 21%

**135 999 Kč**

CELKEM VCETNE DPH

**783 615 Kč**

---

INTER-STAT  
STAVEBNÍ ČINNOST  
JAMBOŘOVA 32, 615 00 BRNO  
IČ: 47911132, DIČ: CZ47911132  
BRNO C.V. 8806

# Soupis prací

|    |        |                     |
|----|--------|---------------------|
| S: | 130354 | FN-Brno             |
| O: | 01     | Rekonstrukce JIP NK |
| R: | 01     | Iktové centrum      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem     | DPH   | cena s DPH |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|------------|
| Díl: | 804           | <b>Rozvody medicínálních plynů</b>                                          |     |          |            | 76 913,90  |       | 93 065,82  |
| 1    | 0157          | D+M Trubka Cu průměr 12x1                                                   | m   | 40,00    | 236,55     | 9 462,00   | 21,00 | 11 449,02  |
| 2    | 0159          | D+M Trubka Cu průměr 18x1                                                   | m   | 45,00    | 321,10     | 14 449,50  | 21,00 | 17 483,90  |
| 3    | 0411          | D+M Trubka Cu průměr 22x1                                                   | m   | 35,00    | 383,80     | 13 433,00  | 21,00 | 16 253,93  |
| 4    | 0313          | D+M Trubka Cu průměr 28x1                                                   | m   | 10,00    | 407,55     | 4 075,50   | 21,00 | 4 931,36   |
| 5    | T0012         | D+M Tvarovky Cu pr. 12                                                      | ks  | 13,00    | 75,05      | 975,65     | 21,00 | 1 180,54   |
| 6    | T0018         | D+M Tvarovky Cu pr. 18                                                      | ks  | 14,00    | 51,30      | 718,20     | 21,00 | 869,02     |
| 7    | T0022         | D+M Tvarovky Cu pr. 22                                                      | ks  | 11,00    | 60,80      | 668,80     | 21,00 | 809,25     |
| 8    | T0028         | D+M Tvarovky Cu pr. 28                                                      | ks  | 5,00     | 98,80      | 494,00     | 21,00 | 597,74     |
| 9    | 1322          | D+M Pájka Ag 45 + pasta                                                     | kg  | 1,00     | 13 798,75  | 13 798,75  | 21,00 | 16 696,49  |
| 10   | 1239          | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svaf.3/4", pr.18                            | m   | 1,00     | 182,40     | 182,40     | 21,00 | 220,70     |
| 11   | 0913          | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svaf.1", pr.22                              | m   | 1,00     | 257,45     | 257,45     | 21,00 | 311,51     |
| 12   | 0459          | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svaf.5/4", pr.28                            | m   | 1,00     | 296,40     | 296,40     | 21,00 | 358,64     |
| 13   | PNR02         | Napojení na stávající rozvody                                               | kpl | 3,00     | 907,25     | 2 721,75   | 21,00 | 3 293,32   |
| 14   | CFS 0013      | D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.                                         | ks  | 2,00     | 575,70     | 1 151,40   | 21,00 | 1 393,19   |
| 15   | CFS 0014      | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.                                           | ks  | 1,00     | 752,40     | 752,40     | 21,00 | 910,40     |
| 16   | 10001_136     | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)                                 | ks  | 22,00    | 166,25     | 3 657,50   | 21,00 | 4 425,58   |
| 17   | PPD02         | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)                                | m   | 130,00   | 9,50       | 1 235,00   | 21,00 | 1 494,35   |
| 18   | PZR02         | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)                                  | m   | 130,00   | 22,80      | 2 964,00   | 21,00 | 3 586,44   |
| 19   | 990001        | D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek                                      | m   | 130,00   | 6,65       | 864,50     | 21,00 | 1 046,05   |
| 20   | PTZ02         | Tlaková zkouška úseková                                                     | kpl | 3,00     | 907,25     | 2 721,75   | 21,00 | 3 293,32   |
| 21   | PTZ01         | Tlaková zkouška závěrečná                                                   | kpl | 1,00     | 968,05     | 968,05     | 21,00 | 1 171,34   |
| 22   | PKZ01         | Zkoušky rozvodů medicínálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1                   | ks  | 1,00     | 1 065,90   | 1 065,90   | 21,00 | 1 289,74   |
| Díl: | 832           | <b>Signalizace</b>                                                          |     |          |            | 46 962,30  |       | 56 824,38  |
| 23   | VS3           | Ventilová skříň pro 3 plyny, D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací | ks  | 1,00     | 25 532,20  | 25 532,20  | 21,00 | 30 893,96  |
| 24   | 6451          | D+M Signalizace medicínálních plynů                                         | ks  | 1,00     | 21 430,10  | 21 430,10  | 21,00 | 25 930,42  |
| Díl: | 816           | <b>Stropní stativy a mosty</b>                                              |     |          |            | 550 385,35 |       | 665 966,27 |
| 25   | UR2UV         | D+M Stropní instalační most ZM - 1-lůžkový pevný                            | ks  | 1,00     | 127 916,55 | 127 916,55 | 21,00 | 154 779,03 |
| 26   | UR2UV2L       | D+M Stropní instalační most ZM - 2-lůžkový pevný                            | ks  | 2,00     | 211 234,40 | 422 468,80 | 21,00 | 511 187,25 |
| Díl: | 672           | <b>Ostatní služby GMS</b>                                                   |     |          |            | 32 209,75  |       | 38 973,80  |
| 27   | PVM01         | Vedení montážních prací                                                     | kpl | 1,00     | 2 833,85   | 2 833,85   | 21,00 | 3 428,96   |
| 28   | PSO01         | Předání, proškolení obsluhy                                                 | kpl | 1,00     | 2 833,85   | 2 833,85   | 21,00 | 3 428,96   |
| 29   | PZS01         | Zakreslení skutečného stavu                                                 | kpl | 1,00     | 2 607,75   | 2 607,75   | 21,00 | 3 155,38   |
| 30   | PVR02         | Výchozí revize elektro                                                      | kpl | 1,00     | 3 060,90   | 3 060,90   | 21,00 | 3 703,69   |
| 31   | PVR01         | Výchozí revize rozvodů MP                                                   | kpl | 1,00     | 3 060,90   | 3 060,90   | 21,00 | 3 703,69   |
| 32   | DOP T00       | Dopravné                                                                    | kpl | 1,00     | 17 812,50  | 17 812,50  | 21,00 | 21 553,13  |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>706 471,30</b> |
| <b>DPH 21%</b>           | <b>148358,973</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>854 830,27</b> |


**STAVEDNI s.r.o.**  
 STAVEBNÍ FIRMA  
 J. A. B. 32, 615 00 BRNO  
 IČ: 4791152, DIČ: CZ4791152  
 TEL: 545 326 253-260  
 FAX: 545 326 253-260  
 E-MAIL: info@stavedni.cz  
 WWW: www.stavedni.cz

| ČÍSLO  | NÁZEV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ROZMĚR           | MN KS | Cena/ks | CELKEM |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|--------|
| N-0104 | skříňka nástěnná, 2-dveřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>včetně kotevních šroubů                                                                                                                                                                                 | 800/400/1000 mm  | 2 ks  | 3 026   | 6 053  |
| N-0107 | skříň policová uzavřená, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách                                                                                                                                                                                                                | 450/350/2000mm   | 1 ks  | 2 898   | 2 898  |
| N-0152 | skříň nízká na osobní věci, 6-uzamykatelných oddílů<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>6 samostatně uzamykatelných oddílů pro uložení osobních věcí, ke každému oddílu<br>jeden pár klíčů                                                                                            | 800/350/1100mm   | 2 ks  | 4 569   | 9 137  |
| N-0164 | skříň policová 2-dveřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách                                                                                                                                                                                                               | 1000/600/2000 mm | 2 ks  | 5 837   | 11 674 |
| N-0196 | skříň na podložní mísy<br>pevná stabilní konstrukce, 1-dveřové provedení, policová<br>vyrobena ze snadno udržovatelného materiálu - nerez<br>povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo<br>k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný                                                                                                                               | 500/600/1800mm   | 1 ks  | 12 094  | 12 094 |
| N-0202 | věšák nástěnný 3 háčky<br>nástěnný věšák - 3 háčky, včetně kotevního šroubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2 ks  | 788     | 1 575  |
| N-0301 | stůl pracovní, 4x průchodka - atyp<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 4x kovová průchodka<br>v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 3mm,<br>nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm                                                                                                         | 4350/600/750mm   | 1 ks  | 4 803   | 4 803  |
| N-0302 | stůl pracovní, 2x průchodka - atyp<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x kovová průchodka<br>v desce, podnož vyrobena z lam. DTD tl. 18mm opatřená na obou stranách ABS tl. 3mm,<br>nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm                                                                                                         | 2200/600/750mm   | 1 ks  | 2 654   | 2 654  |
| N-0353 | stůl jídelní<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace 10mm                               | 700/700/750mm    | 1 ks  | 3 145   | 3 145  |
| N-0380 | kontejner pojízdný, 4x zásuvka, zámek<br>mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm,<br>veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků,<br>černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch                                                                                                                                                  |                  | 4 ks  | 3 765   | 15 060 |
| N-0408 | linka pracovní, skříňky dolní<br>všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otlěrúzdornou strukturu s tepelnou<br>odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou                                                                  | délka 1450 mm    | 1 ks  | 7 947   | 7 947  |
| N-0409 | linka pracovní, skříňky dolní<br>všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otlěrúzdornou strukturu s tepelnou<br>odolností, namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou                                                                  | délka 1500 mm    | 3 ks  | 7 973   | 23 918 |
| N-0501 | židle pevná - koženka<br>rozměr cca 500x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá,<br>kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava<br>kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt<br>sedáku černý, čalounění koženka                                                                                                       |                  | 3 ks  | 2 766   | 8 297  |
| N-0502 | židle pevná - látka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá,<br>kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava<br>kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt<br>sedáku černý, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6,<br>stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5 |                  | 3 ks  | 1 753   | 5 259  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |        |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|
| N-0525  | židle s područkami, pojízdná, otočná, výškový zdvih rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokáce sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka                                                              |                    | 5 ks  | 3 469  | 17 344 |
| N-0580  | křeslo odpočinkové rozkládací celočalouněné, odolné vůči mechanickému poškození a zašpinění kvalitní rozkládací mechanismus, lamelový rošt, úložný prostor plocha rozloženého křesla cca 800 x 1950 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 1 ks  | 5 953  | 5 953  |
| N-2025  | regál 6-polic, odolný, omyvatelný materiál, možnost dezinfekce, povrch police hladký nosnost police alespoň 75kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900/600/2400 mm    | 3 ks  | 2 766  | 8 297  |
| NP-0408 | linka kuchyňská s dřezem, skříňky D + H, prostor pro podstav. chlad. všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelné, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, dřez nerezový, prostor pro podstavnou chladíčku                                                     | délka 2100 mm      | 1 ks  | 18 833 | 18 833 |
| NP-0410 | linka kuchyň. s dřezem a umyvadlem, skříňky D + H, prostor pro chlad. všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelné, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem, prostor pro podstavnou chladíčku | délka 2100 mm      | 1 ks  | 23 282 | 23 282 |
| NP-0421 | linka pracovní s 2-dřezem a umyvadlem s bezdot. baterií, skříňky D + H všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelné, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, 2-dřez nerezový, umyvadlo odlišeno od dřezu barvou případně tvarem                                | délka 2750 mm      | 1 ks  | 45 994 | 45 994 |
| NP-0450 | linka pracovní rohová s umyvadlem s bezdot. baterií, skříňky D + H všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické tepelné, chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, namáhané hrany desek olepny ABS hranou, vestavbě umyvadlo                                                                                     | délka 1700+1300 mm | 1 ks  | 31 132 | 31 132 |
| NP-1132 | stůl mycí nerezový s roštem, 1 dřez, umyvadlo lisovaný dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límeček, celonerezové provedení, spodní police - rošt, otvor v desce stolu pro možné vedení hadic s dezinfekcí                                                                                                                          | 1400/600/850 mm    | 1 ks  | 18 516 | 18 516 |
| T-0101  | centrála monitorního systému pacientů včetně monitoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 1 ks  |        |        |
| T-0401  | EKG včetně vozíku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 1 ks  |        |        |
| T-0904  | monitor vitálních funkcí pacienta (modulární)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 5 ks  |        |        |
| T-0905  | oxymetr pulzní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 5 ks  |        |        |
| T-0910  | defibrilátor včetně monitoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 2 ks  |        |        |
| T-0920  | odsávačka elektrická vč. mobilního stojanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 1 ks  |        |        |
| T-0921  | odsávačka proudová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 5 ks  |        |        |
| T-1010  | pumpa infúzní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 15 ks |        |        |
| T-1015  | dávkovač lineární                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 10 ks |        |        |
| T-1101  | ventilátor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 5 ks  |        |        |
| T-1102  | laryngoskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 2 ks  |        |        |
| T-1105  | vak resuscitační                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 2 ks  |        |        |
| T-1114  | nebulizátor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 5 ks  |        |        |
| T-1115  | přístroj anesteziologický vč. monitoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NENÍ SOUČÁSTÍ PD   | 1 ks  |        |        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |        |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------|
| T-1302 | fonendoskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 2 ks |        |        |
| T-1305 | tonometr bezrtuťový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 1 ks |        |        |
| T-5430 | systém úložný vč. 4 košů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 5 ks |        |        |
| T-6018 | lůžko el. polohovatelné pro intenzivní péči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 5 ks |        |        |
| T-6201 | stolek noční s jídelní deskou pojízdný<br>kovový korpus<br>vrchní deska z HPL s kovovými madly a plastovými lištami na okrajích<br>jídelní deska z HPL s bočními plastovými lištami<br>mechanismus výklopného nastavení a náklonu desky<br>zásuvka z HPL s vyjímatelnou plastovou vložkou<br>otevřený úložný prostor, spodní skříňka s dvířky<br>zásuvka i skříňka stolu jsou přístupné z čelní i zadní strany<br>zásuvka výsuvná v obou směrech<br>dvojitá plastová kolečka o průměru cca 75mm, z toho 2 zabrzditelná<br>výškově nastavitelná naklápací jídelní deska, integrovaná v korpusu stolu<br>stolek dobře čistitelný, vnitřek zásuvky vyjímatelný, design odpovídající lůžkům |                  | 5 ks | 10 359 | 51 797 |
| T-6428 | lehátko transportní – stretcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 1 ks |        |        |
| T-6501 | vozik nástrojový 2-podlažní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 5 ks |        |        |
| T-6528 | vozik resuscitační                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 1 ks |        |        |
| T-7501 | vozik na odpad 1 vak s nožním ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 4 ks |        |        |
| T-7510 | koš na odpad nášlapný<br>plast, víko s nášlapným ovládáním, vyjímatelná vložka, objem min 20l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 7 ks | 703    | 4 922  |
| T-7511 | koš na tříděný odpad, nášlapný<br>3-dílná sestava na třídění odpadu, vyjímatelné vložky, objem min. 3x 15 litrů<br>barevné odlišení oddílů, bezdotykový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1 ks | 1 078  | 1 078  |
| T-7515 | dávkovač mýdla pákový<br>objem 500 ml, nerez, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 7 ks | 553    | 3 872  |
| T-7520 | dávkovač dezinfekce pákový<br>objem 500 ml, nerez, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 7 ks | 1 359  | 9 516  |
| T-7525 | zásobník papírových ručníků<br>plast, průhled pro kontrolu plnění, ručníky skládané<br>zásobník včetně prvního balení papírových ručníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 9 ks | 549    | 4 937  |
| T-7701 | počítač s LCD monitorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 2 ks |        |        |
| T-7702 | tiskárna laserová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 1 ks |        |        |
| T-7715 | LCD televizor včetně stropního držáku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 3 ks |        |        |
| T-7750 | trezor do nábytku<br>vnitřní objem alespoň 25 l, pro zabudování do nábytku (otvory ve dně + kotvící šrouby)<br>alespoň dvouplošné provedení, odolné proti vrtání, vnitřní závěsy<br>bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy<br>2x zámek - standard klíčový zámek / mechanický kódový zámek<br>(možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace)<br>vertikálně stavitelná police, bezpečnostní třída alespoň S II                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 ks | 3 563  | 3 563  |
| T-8005 | chladnička na léky s mrazákem, objem cca 170 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 1 ks |        |        |
| T-8016 | chladnička podstavná objem cca 126 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 2 ks |        |        |
| T-8071 | trouba mikrovlnná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 2 ks |        |        |
| T-8073 | varná konvice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 2 ks |        |        |
| T-9003 | dávkovač mýdla<br>plastový dávkovač tekutého mýdla, objem cca 1000 ml,<br>průhled pro kontrolu naplnění, zámek, dolévání z kanystru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2 ks | 450    | 900    |
| T-9005 | háček jednoduchý<br>kovový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 2 ks | 56     | 113    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |       |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|---------|
| T-9006               | koš odpadkový<br>volně stojící plastový koš, samosklepné víko, objem min. 15l, bílá barva                                                                                                                       |                  | 3 ks | 234   | 703     |
| T-9007               | WC souprava<br>závěsná, plast, včetně kotevnic šroubů                                                                                                                                                           |                  | 2 ks | 1 031 | 2 063   |
| T-9008               | zásobník hygienických sáčků<br>plast, náplň min. 50 ks PE sáčků                                                                                                                                                 |                  | 2 ks | 544   | 1 088   |
| T-9010               | zásobník toaletního papíru<br>plastový zásobník toaletního papíru, trn průměr cca 40mm,<br>náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, zámek                                               |                  | 2 ks | 459   | 919     |
| T-9011               | zrcadlo nástěnné<br>rozměr zrcadla min. 600 x 400mm, včetně kotevnic šroubů                                                                                                                                     |                  | 2 ks | 703   | 1 406   |
| T-9050               | rohož dekontaminační<br>antibakteriální rohož, pro snadné odstraňování jednotlivých listů (vrstev) každý list opatřen<br>neadhezivním rožkem s číslem pro identifikaci zbývajících listů, rohož s min. 30 listy | 1150/600 mm      | 1 ks | 1 641 | 1 641   |
| TP-2515              | most stropní zdrojový - pro 1 lůžko                                                                                                                                                                             | MEDIPLYNY        | 1 ks |       |         |
| TP-2516              | most stropní zdrojový průběžný - pro 2 lůžka                                                                                                                                                                    | MEDIPLYNY        | 2 ks |       |         |
| TP-5250              | přístroj na likvidaci hygienických nádob                                                                                                                                                                        | NENÍ SOUČÁSTÍ PD | 1 ks |       |         |
| ZS-0101              | umyvadlo                                                                                                                                                                                                        | STAVBA           | 1 ks |       |         |
| ZS-0104              | umyvadlo s bezdotykovou (pákovou) baterií                                                                                                                                                                       | STAVBA           | 3 ks |       |         |
| ZS-0109              | výlevka                                                                                                                                                                                                         | STAVBA           | 1 ks |       |         |
| Celkem bez DPH NRPDP |                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |       | 372 378 |
| DPH21%               |                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |       | 78 199  |
| Celkem včetně DPH    |                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |       | 450 577 |

#### Všeobecně pro modulární skříňový systém:

základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska  
možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií  
pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie  
pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplňkové materiály - plasty a kov  
kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou  
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelné, chemicky a mechanicky odolné  
výchovující příslušným normám o škodlivinách  
laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.  
chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek olepeny ABS hranou,  
základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín  
možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch  
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky  
základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm  
přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,  
zesíleny proti průhybu zadním náklížkem  
zásuvky - plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků  
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček  
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod  
skříňky, kontejnery, skříňové díly požadavku uzamykatelné  
dvířka - pohlcení hluku nárazu při dovození dvířek  
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky  
prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla  
závěsy - závěsné kování horních skříněk seřaditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,  
přísroubovaný celokovový závěs dveří s otlivavím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením  
samodovírací a samootvácí efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný  
podnože - plastové výškové nastavitelné nožičky (standardní součástí všech spodních skříněk a vysokých skříní)  
odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením  
a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi  
včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)

**POZOR!!** - barevné řešení interiéru nutno před realizací konzultovat s projektantem interiéru a uživatelem



| Poz. číslo                                                            | Měrná jednotka                                               | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 35.1 - Větrání iktové jednotky neurologie - přívod</b> |                                                              |       |                         |                         |                     |                     |
| 35.1.01                                                               | Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu             | ks    | 1                       | 231 400,00              | 231 400,00          |                     |
|                                                                       | v sestavě:                                                   |       |                         | 36 497,80               |                     | 36 497,80           |
|                                                                       | přívod                                                       |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | koncový panel, vstupní žaluziová klapka                      |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | filtrační komora filtr kapsový                               |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | rekuperační komora systém deskový s obtokem                  |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | ventilátor, komora přívod                                    |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | 3200 m3/h, 500 Pa, 2x1,1kW, 400V, vč. frekvenčního měniče    |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | komora ohříváče - voda                                       |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | 25,0 kW, voda 80/60°C, 0,85 m3/h, 3,6 kPa                    |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | komora parního zvlhčovače (65,8 kh/h)                        |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | včetně distribuční trubice, řídicího ventilu se servopohonem |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | a odvodu kondenzátu - kondenzátního hrmce                    |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | komora chladiče                                              |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | 12,9 kW, voda 7/13°C, *1,82m3/h, 6,0 kPa                     |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | filtrační komora filtr kapsový F9                            |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | koncový panel                                                |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | odvod                                                        |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | koncový panel, vstupní žaluziová klapka                      |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | filtr, rekuperátor ventilátor, komora odvod                  |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | 3200 m3/h, 250 Pa, 2x550kW, 400V vč. frekvenčního měniče     |       |                         |                         |                     |                     |
| 35.1.02                                                               | Vodní ohříváč VO 60-30/1R                                    |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | komora ohříváče - voda                                       |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | 25,0 kW, voda 80/60°C, 0,14 m3/h, 0 kPa                      |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | tlumicí manžety                                              |       |                         |                         |                     |                     |
| 35.1.03                                                               | Vodní chladič 60-30/L31Z                                     |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | Výměník VV 60-30/3r                                          |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | komora chladiče                                              |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | 4,8 kW, voda 7/13°C, 0,72m3/h, 3,2 kPa                       |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | tlumicí manžety                                              |       |                         |                         |                     |                     |
| 35.1.04                                                               | odporový vyvíječ páry 27kg /hod, výkon 20.25 kW 400V 3f      |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | včetně distribuční trubice, řídicího ventilu se servopohonem |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | #####                                                        |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | Bezpečnostní hygrostat HBC111 (výstup on/off)                |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | Prostorové čidlo vlhkosti 10 - 90% r.v (výstup 0-10 V)       |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | Spojité limitní čidlo vlhkosti do potrubí 10 - 90% r.v       |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | Spínač tlakové difference                                    |       |                         |                         |                     |                     |
|                                                                       | Šéfmontáž a uvedení do provozu                               |       |                         |                         |                     |                     |
| 35.1.10                                                               | Protidešťová žaluzie 2800x250                                | ks    | 1                       | 6 500,00                | 6 500,00            |                     |
|                                                                       | včetně pozedního rámu a síta                                 |       |                         |                         | 920,00              | 920,00              |
| 35.1.15                                                               | Tlumič hluku buňkový                                         | ks    | 6                       | 1 850,00                | 11 100,00           |                     |
|                                                                       | G 250x500x1000                                               |       |                         | 470,00                  |                     | 2 820,00            |
| 35.1.16                                                               | Tlumič hluku buňkový                                         | ks    | 4                       | 1 625,00                | 6 500,00            |                     |
|                                                                       | G 200x500x1000                                               |       |                         | 410,00                  |                     | 1 640,00            |
| 35.1.20                                                               | Regulační klapka 500x150 - atip                              | ks    | 1                       | 525,00                  | 525,00              |                     |
|                                                                       | ruční                                                        |       |                         | 160,00                  |                     | 160,00              |
| 35.1.21                                                               | Regulační klapka 200x150 - atip                              | ks    | 2                       | 315,00                  | 630,00              |                     |
|                                                                       | ruční                                                        |       |                         | 100,00                  |                     | 200,00              |
| 35.1.22                                                               | Regulační klapka 500x250 - atip                              | ks    | 1                       | 545,00                  | 545,00              |                     |
|                                                                       | ruční                                                        |       |                         | 170,00                  |                     | 170,00              |
| 35.1.30                                                               | Čistý nástavec CGF P 587/K/A                                 | ks    | 9                       | 5 968,00                | 53 712,00           |                     |
|                                                                       | Filtr ABSOFIL, KL 12 5254                                    | ks    | 9                       | 3 550,00                | 31 950,00           | 12 420,00           |
|                                                                       | 575/575/78 PU 540                                            |       |                         | 890,00                  |                     | 8 010,00            |

| Poz. číslo | Měrná jednotka                                              | Počet          | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 35.1.31    | Čistý nástavec CGF P 470/K/A                                | ks             | 1                       | 5 074,00                |                     |                     |
|            | Filtr ABSOFIL, KL 12 5254                                   | ks             | 1                       | 3 625,00                | 1 010,00            | 1 010,00            |
|            | 457/457/78 PU 220                                           | ks             | 1                       |                         | 3 625,00            |                     |
| 35.1.32    | Čistý nástavec CGF P 318/K/A                                | ks             | 1                       | 4 600,00                | 910,00              | 910,00              |
|            | Filtr ABSOFIL, KL 12 5254                                   | ks             | 1                       | 2 890,00                | 820,00              | 820,00              |
|            | 305/305/78 PU 100                                           | ks             | 1                       |                         | 2 890,00            |                     |
| 35.1.33    | Tlumící manžeta 500x100                                     | ks             | 9                       | 185,00                  | 730,00              | 730,00              |
| 35.1.34    | Tlumící manžeta 355x100                                     | ks             | 1                       | 178,00                  | 60,00               | 540,00              |
| 35.1.35    | Tlumící manžeta 250x100                                     | ks             | 1                       | 125,00                  | 60,00               | 60,00               |
| 35.1.70    | Potrubí čtyřhranné sk. I rovné potrubní díly                | m <sup>2</sup> | 125                     | 420,00                  | 40,00               | 40,00               |
|            | Potrubí čtyřhranné sk. I tvarové potrubní díly              | m <sup>2</sup> | 62                      | 510,00                  | 130,00              | 52 500,00           |
| 35.1.80    | Tepelná a protihluková izolace tl. 40 mm vnitřní s Al polem | m <sup>2</sup> | 86                      | 370,00                  | 140,00              | 31 620,00           |
| 35.1.90    | Montážní, spojovací a těsnící materiál                      | sd             | 1                       | 2 390,00                | 120,00              | 8 680,00            |
|            |                                                             |                |                         | 600,00                  | 2 390,00            | 10 320,00           |
| Celkem:    |                                                             |                |                         |                         | 479 349,00          | 102 797,80          |

## Zařízení č. 35.1A - Větrání iktové jednotky neurologie - odvod

|          |                                                                                              |                |     |          |          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|----------|-----------|
| 35.1A.10 | Protidešťová žaluzie 2800x250 včetně pozedního rámu a síta                                   | ks             | 1   | 6 500,00 |          | 6 500,00  |
| 35.1A.15 | Tlumič hluku buňkový buňka 200x500x1000                                                      | ks             | 8   | 1 850,00 | 912,50   | 912,50    |
| 35.1A.20 | Regulační klapka 315x250 - atip ruční                                                        | ks             | 1   | 485,00   | 470,00   | 14 800,00 |
| 35.1A.21 | Regulační klapka 315x100 - atip ruční                                                        | ks             | 3   | 390,00   | 150,00   | 3 760,00  |
| 35.1A.22 | Regulační klapka 500x150 - atip ruční                                                        | ks             | 1   | 525,00   | 120,00   | 150,00    |
| 35.1A.40 | Talířový ventil odvodní KK200 včetně zděře                                                   | ks             | 1   | 298,00   | 160,00   | 360,00    |
| 35.1A.41 | Talířový ventil odvodní KK160 včetně zděře                                                   | ks             | 3   | 235,00   | 90,00    | 160,00    |
| 35.1A.42 | Talířový ventil odvodní KK125 včetně zděře                                                   | ks             | 1   | 191,00   | 80,00    | 90,00     |
| 35.1A.43 | Talířový ventil odvodní KK100 včetně zděře                                                   | ks             | 7   | 170,00   | 60,00    | 240,00    |
| 35.1A.44 | Vířivá výust' čtyřhranná pro odvod vzduchu (do 350 m3/hod) atypická skříň - výška max 250 mm | ks             | 9   | 4 700,00 | 60,00    | 60,00     |
|          |                                                                                              |                |     |          | 1 100,00 | 1 190,00  |
| 35.1A.45 | Stěnová mřížka SMU 12.5-450x150 včetně zděře                                                 | ks             | 8   | 625,00   |          | 420,00    |
| 35.1A.50 | Ohebná hadice zvukotlumicí Sonoflex DS 203                                                   | bm             | 21  | 279,00   | 220,00   | 5 000,00  |
| 35.1A.51 | Ohebná hadice zvukotlumicí DS 160                                                            | bm             | 8   | 255,00   | 100,00   | 1 760,00  |
| 35.1A.52 | Ohebná hadice zvukotlumicí DS 127                                                            | bm             | 3   | 196,00   | 90,00    | 2 040,00  |
| 35.1A.53 | Ohebná hadice zvukotlumicí DS 102                                                            | bm             | 17  | 172,00   | 70,00    | 588,00    |
| 35.1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk. I rovné potrubní díly                                                 | m <sup>2</sup> | 105 | 390,00   | 70,00    | 2 924,00  |
| 35.1A.71 | Potrubí čtyřhranné sk. I tvarové potrubní díly                                               | m <sup>2</sup> | 64  | 490,00   | 140,00   | 40 950,00 |
| 35.1A.75 | Kruhové potrubí Spiro ø 200                                                                  | bm             | 5   | 346,00   | 180,00   | 31 360,00 |
| 35.1A.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40 mm                                                     | m <sup>2</sup> | 86  | 370,00   | 130,00   | 11 520,00 |
|          |                                                                                              |                |     |          |          | 650,00    |
|          |                                                                                              |                |     |          |          | 32 930,00 |

| Poz. číslo | Měrná jednotka                                                 | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 35.1A.90   | vnitřní s Al polepem<br>Montážní, spojovací a těsnící materiál | sd    | 1                       | 2 200,00                | 120,00<br>770,00    | 10 680,00<br>770,00 |
| Celkem:    |                                                                |       |                         |                         | 193 745,00          | 60 352,50           |

#### Zařízení č.35.2 - Požární větrání - přívod

|         |                                                                                                                                                                                          |    |    |           |           |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------|
| 35.2.01 | Ventilátor radiální do kruhového potrubí<br>1000 m³/h; 300Pa; 0,22 kW; 0,96A; 230V/50Hz<br>vč. příslušenství:<br>Rychloupínací spona 250 2 ks<br>standard - MIXVENT - TD - x2 - 1300/250 | ks | 1  | 14 220,00 | 3 560,00  | 14 220,00<br>3 560,00 |
| 35.2.10 | Protidešťová žaluzie 355x355<br>včetně pozedního rámu a síta                                                                                                                             | ks | 1  | 1 150,00  | 290,00    | 1 150,00<br>290,00    |
| 35.2.20 | Regulační - uazvírací klapka těsná 315x150<br>ovládání servopohonem<br>vč servopohonu s havarijní funkcí - 230 V                                                                         | ks | 1  | 455,00    | 140,00    | 455,00<br>140,00      |
|         | pro ovládání klapky                                                                                                                                                                      | ks | 1  | 3 950,00  | 1 190,00  | 3 950,00<br>1 190,00  |
| 35.2.40 | Výustka přívodní VK-2.0-R2-525 x 225<br>včetně upevňovacího rámečku                                                                                                                      | ks | 1  | 475,00    | 150,00    | 475,00<br>150,00      |
| 35.2.41 | Výustka přívodní VK-2.0-R2-425 x 125<br>včetně upevňovacího rámečku                                                                                                                      | ks | 1  | 455,00    | 140,00    | 455,00<br>140,00      |
| 35.2.50 | Ohebná hadice zvukotlumičí Sonoflex<br>DS 203                                                                                                                                            | bm | 4  | 279,00    | 90,00     | 1 116,00<br>360,00    |
| 35.2.51 | Ohebná hadice zvukotlumičí Sonoflex<br>DS 229                                                                                                                                            | bm | 2  | 338,00    | 110,00    | 676,00<br>220,00      |
| 35.2.52 | Ohebná hadice zvukotlumičí Sonoflex<br>DS 254                                                                                                                                            | bm | 2  | 349,00    | 110,00    | 698,00<br>220,00      |
| 35.2.70 | Potrubí čtyřhranné sk. I<br>rovné a tvarové potrubní díly<br>včetně regulačních a vodičích prvků                                                                                         | m² | 35 | 420,00    | 130,00    | 14 700,00<br>4 550,00 |
| 35.2.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40 mm<br>vnitřní s Al polepem                                                                                                                         | m² | 5  | 370,00    | 120,00    | 1 850,00<br>600,00    |
| 35.2.80 | požární izolace<br>požárně chráněné vzt potrubí - odolnost 30 min                                                                                                                        | m² | 15 | 580,00    | 210,00    | 8 700,00<br>3 150,00  |
| 35.2.90 | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                                                                                                                   | sd | 1  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00              |
| Celkem: |                                                                                                                                                                                          |    |    |           | 50 445,00 | 16 570,00             |

#### ÚPRAVA zařízení č.3, 3A - větrání místnosti

##### Vzt 3

demontáž potrubí a napojení na indukční jednotky,  
zasazení přívodů

|         |   |        |          |        |          |
|---------|---|--------|----------|--------|----------|
| komplet | 1 | 700,00 | 2 750,00 | 700,00 | 2 750,00 |
|---------|---|--------|----------|--------|----------|

##### Vzt 3A

demontáž odvodních elementů a odvodního potrubí  
zasazení potrubí

|         |   |        |          |        |          |
|---------|---|--------|----------|--------|----------|
| komplet | 1 | 500,00 | 1 900,00 | 500,00 | 1 900,00 |
|---------|---|--------|----------|--------|----------|

#### ÚPRAVA zařízení č.21, 21A - větrání místnosti

##### Vzt 21

demontáž potrubí a klapky

|       |                          |         |   |      |          |      |          |
|-------|--------------------------|---------|---|------|----------|------|----------|
| 21.70 | Potrubí čtyřhranné sk. I | komplet | 1 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
|-------|--------------------------|---------|---|------|----------|------|----------|

rovné a tvarové potrubní díly

|       |                 |    |    |        |        |          |          |
|-------|-----------------|----|----|--------|--------|----------|----------|
| 21.80 | požární izolace | m² | 14 | 420,00 | 130,00 | 5 880,00 | 1 820,00 |
|-------|-----------------|----|----|--------|--------|----------|----------|

požárně chráněné vzt potrubí - odolnost 30 min

|  |  |    |    |          |        |           |          |
|--|--|----|----|----------|--------|-----------|----------|
|  |  | m² | 15 | 1 050,00 | 320,00 | 15 750,00 | 4 800,00 |
|--|--|----|----|----------|--------|-----------|----------|

demontáž a opětovná montáž požární klapky

|       |  |    |    |      |        |      |          |
|-------|--|----|----|------|--------|------|----------|
| 21.44 |  | m² | 15 | 0,00 | 186,70 | 0,00 | 2 800,50 |
|-------|--|----|----|------|--------|------|----------|

##### Vzt 21A

demontáž odvodních elementů a odvodního potrubí  
zasazení potrubí

|         |   |        |          |        |          |
|---------|---|--------|----------|--------|----------|
| komplet | 1 | 400,00 | 1 200,00 | 400,00 | 1 200,00 |
|---------|---|--------|----------|--------|----------|

Celkem:

|           |           |
|-----------|-----------|
| 23 230,00 | 17 470,50 |
|-----------|-----------|

| Poz. číslo | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|

#### REKAPITULACE

|                                                                |  |  |  |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| Zařízení č. 35.1 - Větrání iktové jednotky neurologie - přívod |  |  |  |  | 479 349,00 | 102 797,80 |
| Zařízení č. 35.1A - Větrání iktové jednotky neurologie - odvod |  |  |  |  | 193 745,00 | 60 352,50  |
| Zařízení č.35.2 - Požární větrání - přívod                     |  |  |  |  | 50 445,00  | 16 570,00  |
| ÚPRAVA zařízení č.3, 3A - větrání místností                    |  |  |  |  |            |            |
| ÚPRAVA zařízení č.21, 21A - větrání místností                  |  |  |  |  | 23 230,00  | 17 470,50  |

#### MEZISOUČET

|         |         |
|---------|---------|
| 746 769 | 197 191 |
|---------|---------|

Náklady na dopravu

10 550

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY</b> | <b>757 319 Kč</b> | <b>197 191 Kč</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                              |           |        |
|------------------------------|-----------|--------|
| Zařízení staveniště          | 9 500,00  | 9 500  |
| Komplexní vyzkoušení         | 35 000,00 | 35 000 |
| Zaregulování zařízení        | 8 000,00  | 8 000  |
| Revize protipožárních klapek | 1 000,00  | 1 000  |
| Zaškolení obsluhy            | 800,00    | 800    |

|                                     |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| <b>DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY</b> |  | <b>54 300 Kč</b> |
|-------------------------------------|--|------------------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MEZISOUČET</b> | <b>757 319 Kč</b> | <b>251 491 Kč</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

|  |           |
|--|-----------|
|  | 1 008 810 |
|--|-----------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>    | <b>1 008 809,80</b> |
| <b>DPH 21%</b>           | <b>211 850,06</b>   |
| <b>CELKEM VČETNĚ DPH</b> | <b>1 220 659,86</b> |

 **INTER-STAV**  
 STAVEBNÍ FIRMA  
 J. MACHOŘA 32, 615 00 BRNO  
 IČ: 4791132, DIČ: CZ4791132, IČO: 1426 259-260  
 ZNAČKA: 9855

| Poz. číslo                                       |                                                                                                 | Měrná<br>jednotka | Počet | Cena dodávky<br>jednotkově | Cena montáže<br>jednotkově | Cena dodávky<br>celkem | Cena montáže<br>celkem |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Zařízení č. 35.3 - Chlazení místností SLP</b> |                                                                                                 |                   |       |                            |                            |                        |                        |
| 35.3.02                                          | Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 3,5 kW, vč. ovládání a komunikační karty pro nadřazenou MaR |                   |       | 35 000,00                  | 7 500,00                   |                        |                        |
| 35.2.01                                          | Venkovní kondenzační jednotka vč. zimní výbavy -podstavec dodávkou stavby                       | ks                | 1     |                            |                            | 35 000,00              | 7 500,00               |
|                                                  | komunikační karta LonWorks                                                                      |                   |       |                            |                            |                        |                        |
| 35.3.03                                          | Cu propojovací potrubí 6/12, vč. náplně chladiva, izolace, kabeláže                             |                   |       | 12 000,00                  | 6 500,00                   |                        |                        |
| 35.3.90                                          | Montážní, spojovací a těsnící materiál                                                          | sd                | 1     | 2 500,00                   | 2 000,00                   | 12 000,00              | 6 500,00               |
|                                                  |                                                                                                 |                   |       |                            |                            | 2 500,00               | 2 000,00               |
| Celkem:                                          |                                                                                                 |                   |       |                            |                            | 49 500,00              | 16 000,00              |

| Poz. číslo | Měřítko<br>jednotka | Počet | Cena dodávky<br>jednotková | Cena montáže<br>jednotková | Cena dodávky<br>celkem | Cena montáže<br>celkem |
|------------|---------------------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|------------|---------------------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|

# REKAPITULACE

Zařízení č. 35.3 - Chlazení místnosti SLP

49 500,00 16 000,00

## MEZISOUČET

49 500 16 000

Náklady na dopravu

1 800

## ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

51 300 Kč 16 000 Kč

Zařízení staveniště

Komplexní vyzkoušení

Zaregulování zařízení

Revize protipožárních klapek

Zaškolení obsluhy

1 000,00

1 000,00

200,00

200,00

300,00

1 000

1 000

200

200

300

## DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

2 700 Kč

## MEZISOUČET

51 300 Kč 18 700 Kč

|  |        |
|--|--------|
|  | 70 000 |
|--|--------|

## CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

## CELKEM VČETNĚ DPH

70 000,00

14 700,00

84 700,00

INTERSTAV  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
J. JAROSLAVA 32, 615 00 PRAHA 2  
TEL: 224 259-260  
IC: 47911132, DIČ: CZ47911132  
BRNO C.V. 9356

Rozsah PD je v souladu s vyhláškou 499 ze dne 10. listopadu 2006, příloha č. 1 bod 3.4, kterou ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo dle §193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotovitelé umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení

## SOUPIS PRACÍ

| Pos. | Typ                                                                                                    | Standard | MJ | Počet | Cena/ks  | Cena/celkem |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|----------|-------------|
| 1    | <b>MĚŘENÍ A REGULACE</b>                                                                               |          |    |       |          |             |
| 2    | <b>VZT35 JEDNOTKA</b>                                                                                  |          |    |       |          |             |
| 3    | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V                                                        |          |    |       |          |             |
| 4    | Čidlo dp pro vzduch, 0-1000Pa, linární char.                                                           | MaR 1.4  |    | 2     | 4 066,88 | 8 133,76    |
| 5    | Sada 2ks odběrů tlaku (plast)                                                                          | MaR 1.5  |    | 2     | 4 651,88 | 9 303,76    |
| 6    | Kanálové teplotní čidlo 0,4m, -50...+80°C                                                              | MaR 1.5  |    | 2     | 191,25   | 382,50      |
| 7    | Ponorné teplotní čidlo s jímkou 100mm, -30...+130°C                                                    | MaR 1.2  |    | 4     | 1 340,63 | 5 362,52    |
| 8    | Profilimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m                                                            | MaR 1.1  |    | 1     | 1 422,19 | 1 422,19    |
| 9    | Sada úchytů kapilár                                                                                    | MaR 2.1  |    | 1     | 1 558,13 | 1 558,13    |
| 10   | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa                                                                  | MaR 2.1  |    | 1     | 202,50   | 202,50      |
| 11   | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                                                  | MaR 3.1  |    | 4     | 860,63   | 3 442,52    |
| 12   | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, Rp=1/2", 620l/h    | MaR 3.1  |    | 3     | 860,63   | 2 581,89    |
| 13   | Servopohon AC/DC 24V, 200N, 5,5mm, 0...10V, 75s, kabel 1,5m, pro kombiventily do DN32 včetně           | MaR 5.1  |    | 1     | 2 137,50 | 2 137,50    |
| 14   | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN20, Rp=3/4", 1050l/h   | MaR 5.1  |    | 1     | 2 060,63 | 2 060,63    |
| 15   | Servopohon AC/DC 24V, 200N, 5,5mm, 0...10V, 75s, kabel 1,5m, pro kombiventily do DN32 včetně           | MaR 5.1  |    | 1     | 2 261,25 | 2 261,25    |
| 16   | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4", 3050l/h | MaR 5.1  |    | 1     | 2 060,63 | 2 060,63    |
| 17   | Servopohon AC/DC 24V, 200N, 5,5mm, 0...10V, 75s, kabel 1,5m, pro kombiventily do DN32 včetně           | MaR 5.1  |    | 1     | 2 745,00 | 2 745,00    |
| 18   | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, Rp=1/2", 620l/h    | MaR 5.1  |    | 1     | 2 060,63 | 2 060,63    |
| 19   | Servopohon AC/DC 24V, 200N, 5,5mm, 0...10V, 75s, kabel 1,5m, pro kombiventily do DN32 včetně           | MaR 5.1  |    | 1     | 2 137,50 | 2 137,50    |
| 20   | Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 75s, kabel 1,5m, pro kombiventily do DN32 včetně                     | MaR 5.1  |    | 1     | 2 060,63 | 2 060,63    |
| 21   | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod. 7 Nm, havar. fce                                                       | MaR 6.1  |    | 2     | 2 778,75 | 5 557,50    |
| 22   | <b>VZT35 ZON</b>                                                                                       | MaR 6.2  |    | 1     | 2 580,00 | 2 580,00    |
| 23   | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V                                                        | MaR 1.4  |    | 1     | 4 066,88 | 4 066,88    |
| 24   | Čidlo dp pro vzduch, 0-100Pa, linární char.                                                            | MaR 1.5  |    | 2     | 4 651,88 | 9 303,76    |
| 25   | Sada 2ks odběrů tlaku (plast)                                                                          | MaR 1.5  |    | 2     | 191,25   | 382,50      |



|                          |                                                                                                  |  |  |          |          |      |          |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|------|----------|-------------------|
| 57                       | Kovový žlab 40/20 + příslušenství                                                                |  |  |          | m        | 25   | 283,13   | 7 078,25          |
| 58                       | Trubka Ø16 + příslušenství                                                                       |  |  |          | m        | 20   | 44,54    | 890,80            |
| 59                       | Trubka Ø50 + příslušenství                                                                       |  |  |          | m        | 10   | 49,69    | 496,90            |
| 60                       | Příchytka pro instalaci kabelů do stropu plechová+příslušenství                                  |  |  |          | ks       | 20   | 26,25    | 525,00            |
| 61                       | CYA 1,5mm                                                                                        |  |  |          | m        | 20   | 16,88    | 337,60            |
| 62                       | CYA 6mm                                                                                          |  |  |          | m        | 5    | 28,13    | 140,65            |
| 63                       | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8                                                                        |  |  | MaR 10.3 | m        | 455  | 30,00    | 13 650,00         |
| 64                       | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8                                                                        |  |  | MaR 10.3 | m        | 555  | 40,31    | 22 372,05         |
| 65                       | Kabel PRAFlaSafe X-J 3x1,5                                                                       |  |  | MaR 10.2 | m        | 25   | 37,50    | 937,50            |
| 66                       | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x1,5                                                                       |  |  | MaR 10.2 | m        | 20   | 42,66    | 853,20            |
| 67                       | Kabel CXFH-R J 4x1,5                                                                             |  |  | MaR 10.1 | m        | 20   | 33,38    | 667,60            |
| 68                       | Kabel belden BELDEN8205                                                                          |  |  |          | m        | 10   | 19,69    | 196,90            |
| 69                       | Drobný materiál                                                                                  |  |  |          | ks       | 1    | 1 020,94 | 1 020,94          |
| 70                       | Montáž kabelové trasy (silno, MaR)                                                               |  |  |          | ks       | 82   | 15,94    | 1 307,08          |
| 71                       | Položení a zapojení kabelů                                                                       |  |  |          | m        | 1110 | 2,35     | 2 608,50          |
| 72                       | <b>OSTATNI</b>                                                                                   |  |  |          |          |      |          |                   |
| 73                       | SW datových bodů                                                                                 |  |  |          | I/O bodů | 62   |          | 22 669,06         |
| 74                       | Vypracování grafických obrazovek na dispečinku MaR                                               |  |  |          | I/O bodů | 62   | 365,63   | 22 669,06         |
| 75                       | Uvedení do provozu MaR                                                                           |  |  |          | I/O bodů | 62   | 114,26   | 7 084,12          |
| 76                       | Zaregulování stávajících VZT3+21                                                                 |  |  |          | ks       | 1    | 6 562,50 | 6 562,50          |
| 77                       | Zaškolení obsluhy                                                                                |  |  |          | ks       | 1    | 1 718,44 | 1 718,44          |
| 78                       | Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí elektro                                        |  |  |          | ks       | 1    | 1 462,50 | 1 462,50          |
| 79                       | Montáž periferií                                                                                 |  |  |          | ks       | 49   | 51,56    | 2 526,44          |
| 80                       | Montáž vnitřního vybavení rozvaděčů MaR (silno, MaR)                                             |  |  |          | ks       | 1    | 1 462,50 | 1 462,50          |
| 81                       | Zpracování svorkových schémat zapojení rozvaděčů MaR. Vypracování projektu skutečné dokumentace. |  |  |          | ks       | 1    | 6 800,63 | 6 800,63          |
| 82                       | Revize                                                                                           |  |  |          | ks       | 1    | 1 572,19 | 1 572,19          |
| 83                       | <b>MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM</b>                                                                  |  |  |          |          |      |          | <b>430 524,33</b> |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b>    |                                                                                                  |  |  |          |          |      |          |                   |
| <b>DPH 21%</b>           |                                                                                                  |  |  |          |          |      |          |                   |
| <b>CELKEM VČETNĚ DPH</b> |                                                                                                  |  |  |          |          |      |          |                   |
| <b>430 524,33</b>        |                                                                                                  |  |  |          |          |      |          |                   |
| <b>90 410,11</b>         |                                                                                                  |  |  |          |          |      |          |                   |
| <b>520 934,44</b>        |                                                                                                  |  |  |          |          |      |          |                   |



# SOUPIS PRACÍ

|                             |                                               |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>Rozpočet</b>             | <b>SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK</b> |  |  |
| <b>Objekt</b>               | Název objektu                                 |  |  |
| <b>30</b>                   | <b>Rehabilitace neurologické kliniky</b>      |  |  |
| <b>Stavba</b>               | Název stavby                                  |  |  |
| <b>0009</b>                 | <b>FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>                |  |  |
| <b>Projektant</b>           |                                               |  |  |
| <b>Zpracovatel projektu</b> |                                               |  |  |
| <b>Objednatel</b>           |                                               |  |  |
| <b>Dodavatel</b>            | INTER-STAV, spol.s r.o.                       |  |  |
| <b>Rozpočtovatel</b>        |                                               |  |  |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 83 695  | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 144 924 | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 95 352  | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 323 970 | Zařízení stavenišť         | 0 |
|                             |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 2 475   | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 326 445 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 326 445 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|----------------|----------------|
| Jméno :    | Jméno :        | Jméno :        |
| Datum :    | Datum :        | Datum :        |
| Podpis :   | Podpis:        | Podpis:        |

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                   |
| DPH                          | 21,0 % | 326 445 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 68 554 Kč         |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč              |
|                              |        | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>394 999 Kč</b> |

Poznámka :

extová,výkresová i tabulková část projekt.dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek.Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

|          |                                      |                                        |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO         | Rozpočet :                             |
| Objekt : | 30 Rehabilitace neurologické kliniky | SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS          |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|--------------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 128           | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 311 Sádkartonové konstrukce                  | 51 480        | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 107           | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 64 Výplně otvorů                             | 5 843         | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 2 377         | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 18 667        | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 97 Prorážení otvorů                          | 460           | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 2 455         | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 991 Hodinové zúčtovací sazby                 | 0             | 0              | 0        | 0             | 2 475        |
| HZS Přípravné a pomocné práce                | 1 200         | 0              | 0        | 0             | 0            |
| 721 Vnitřní kanalizace                       | 0             | 961            | 0        | 0             | 0            |
| 722 Vnitřní vodovod                          | 0             | 3 976          | 0        | 0             | 0            |
| 725 Zařizovací předměty                      | 0             | 3 374          | 0        | 0             | 0            |
| 733 Rozvod potrubí                           | 0             | 1 326          | 0        | 0             | 0            |
| 734 Armatury                                 | 0             | 2 224          | 0        | 0             | 0            |
| 735 Otopná tělesa                            | 0             | 7 685          | 0        | 0             | 0            |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0             | 12 320         | 0        | 0             | 0            |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0             | 45 596         | 0        | 0             | 0            |
| 769 Otvorové prvky z plastu                  | 0             | 13 832         | 0        | 0             | 0            |
| 776 Podlahy povlakové                        | 0             | 27 553         | 0        | 0             | 0            |
| 781 Obklady keramické                        | 0             | 6 130          | 0        | 0             | 0            |
| 783 Nátěry                                   | 0             | 10 176         | 0        | 0             | 0            |
| 784 Malby                                    | 0             | 9 772          | 0        | 0             | 0            |
| M21 Elektromontáže                           | 0             | 0              | 0        | 95 352        | 0            |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 976           | 0              | 0        | 0             | 0            |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>83 695</b> | <b>144 924</b> | <b>0</b> | <b>95 352</b> | <b>2 475</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 228 618  | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 228 618  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 228 618  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 228 618  | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 323 970  | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 323 970  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 323 970  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 323 970  | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Soupis prací

|          |                                             |                                               |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>         | Rozpočet:                                     |
| Objekt : | <b>30 Rehabilitace neurologické kliniky</b> | <b>SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK</b> |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                               |     |          |           |                  |
| 1               | 340235212RT2     | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi                  | kus | 2,00     | 64,00     | 128,00           |
|                 |                  | ZTI:2                                                                                              |     | 2,00     |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                             |     |          |           | <b>128,00</b>    |
| <b>Díl: 311</b> |                  | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                   |     |          |           |                  |
| 2               | 342261211RT2     | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol tl. 4 cm   | m2  | 55,49    | 689,30    | 38 246,50        |
|                 |                  | 12.NP:                                                                                             |     |          |           |                  |
|                 |                  | (3,4+3,9+3,6+3,5+6,3)*2,98-1,1*2,0*2-0,9*2,0                                                       |     | 55,49    |           |                  |
| 3               | 342262112RT2     | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol tl. 7,5 cm | m2  | 2,98     | 918,80    | 2 738,02         |
|                 |                  | u rozvaděče.                                                                                       |     |          |           |                  |
|                 |                  | 12.NP:1,0*2,98                                                                                     |     | 2,98     |           |                  |
| 4               | 342263310RT2     | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce,                           | kus | 1,00     | 516,00    | 516,00           |
|                 |                  | 12.NP:1                                                                                            |     | 1,00     |           |                  |
| 5               | 342264051RT2     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace      | m2  | 6,35     | 417,80    | 2 653,03         |
|                 |                  | V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZT.                       |     |          |           |                  |
|                 |                  | 12.NP:                                                                                             |     |          |           |                  |
|                 |                  | 1,7+1,7                                                                                            |     | 3,40     |           |                  |
|                 |                  | odskoky:                                                                                           |     |          |           |                  |
|                 |                  | 6,5*0,2+6,6*0,25                                                                                   |     | 2,95     |           |                  |
| 6               | 342264091R00     | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm                                                 | m2  | 6,35     | 33,00     | 209,55           |
|                 |                  | 12.NP:                                                                                             |     |          |           |                  |
|                 |                  | 1,7+1,7                                                                                            |     | 3,40     |           |                  |
|                 |                  | odskoky:                                                                                           |     |          |           |                  |
|                 |                  | 6,5*0,2+6,6*0,25                                                                                   |     | 2,95     |           |                  |
| 7               | 342264098R00     | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2                                                 | m2  | 6,35     | 14,30     | 90,81            |
|                 |                  | 12.NP:                                                                                             |     |          |           |                  |
|                 |                  | 1,7+1,7                                                                                            |     | 3,40     |           |                  |
|                 |                  | odskoky:                                                                                           |     |          |           |                  |
|                 |                  | 6,5*0,2+6,6*0,25                                                                                   |     | 2,95     |           |                  |
| 8               | 34226-2999       | Šachtová předstěna ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipož 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm         | m2  | 3,58     | 647,30    | 2 314,74         |
|                 |                  | Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.                                   |     |          |           |                  |
|                 |                  | 12.NP:                                                                                             |     |          |           |                  |
|                 |                  | 1,2*2,98                                                                                           |     | 3,58     |           |                  |
| 9               | 34226-9994       | Doběh SDK příčky k oknu,tl.příčky 55 mm (2x12,5 + 30 mm izol)+ ocel.kce,doběh na šířku cca 600mm   | kus | 2,00     | 1 406,30  | 2 812,60         |
|                 |                  | na výšku okna viz D1.01-701.                                                                       |     |          |           |                  |
|                 |                  | 12.NP:2                                                                                            |     | 2,00     |           |                  |
| 10              | 342261213RT12    | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 7,5 cm | m2  | 2,68     | 708,00    | 1 898,86         |
|                 |                  | 12.NP:0,9*2,98                                                                                     |     | 2,68     |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>311 Sádrokartonové konstrukce</b>                                                               |     |          |           | <b>51 480,11</b> |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                      |     |          |           |                  |
| 11              | 612403399RT2     | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi                                   | m2  | 0,40     | 268,10    | 107,24           |
|                 |                  | ZTI:4,0*0,1                                                                                        |     | 0,40     |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |     |          |           | <b>107,24</b>    |
| <b>Díl: 64</b>  |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                                                               |     |          |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                             |                                               |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stavba : | <b>0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>         | Rozpočet:                                     |
| Objekt : | <b>30 Rehabilitace neurologické kliniky</b> | <b>SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK</b> |

| P.č.                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ     | množství                 | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|------------------|
| 12                                                               | 642942212R00  | Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm včetně možného zesílení zárubně UA profilem<br>T/1,2:2+1                                                                                                      | kus    | 3,00<br>3,00             | 900,00    | 2 700,00         |
| 13                                                               | 553 30000     | OCEL.ZÁRUBEN S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM<br>z žárově pozink.plechu s celoobvodovým těsněním ,platí pro všechny zárubně - viz popis v kci.zámečn.<br>do SDK tl. 100 mm:<br>110/197:2<br>90/197:1                      | KUS    | 3,00<br><br>2,00<br>1,00 | 1 047,80  | 3 143,40         |
| <b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>                                |               |                                                                                                                                                                                                               |        |                          |           | <b>5 843,40</b>  |
| Díl:                                                             | 94            | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                               |        |                          |           |                  |
| 14                                                               | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>12.NP:7,0*6,0                                                                                                                                                 | m2     | 42,00<br>42,00           | 56,60     | 2 377,20         |
| <b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>                     |               |                                                                                                                                                                                                               |        |                          |           | <b>2 377,20</b>  |
| Díl:                                                             | 95            | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                           |        |                          |           |                  |
| 15                                                               | 952901411R00  | Vyčištění ostatních objektů<br>12.NP:8,0*8,0                                                                                                                                                                  | m2     | 64,00<br>64,00           | 23,50     | 1 504,00         |
| 16                                                               | 953981304R00  | Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, kotvení sportovního náčiní                                                                                                                                            | kus    | 8,00                     | 82,90     | 663,20           |
| 17                                                               | PC 01         | Demontáž instal.dvířek a zpětná montáž vč.nového nátěru - viz D1.01- 901 ozn. P2<br>vel.cca 500/2000 mm - vč.přebroušení,opravy a nového nátěru.                                                              | kus    | 5,00                     | 937,50    | 4 687,50         |
| 18                                                               | PC 02         | Demontáž stáv.cvičebního náčiní a zpětná montáž na novém místě - nové kotvení viz D1.01- 901                                                                                                                  | kus    | 1,00                     | 562,50    | 562,50           |
| 19                                                               | PC 03         | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením<br>kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.Včetně likvidace.<br>10,0*10,0 | m2     | 100,00<br>100,00         | 112,50    | 11 250,00        |
| <b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |               |                                                                                                                                                                                                               |        |                          |           | <b>18 667,20</b> |
| Díl:                                                             | 97            | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                       |        |                          |           |                  |
| 20                                                               | 971035231R00  | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC<br>ZTI:2                                                                                                                                                   | kus    | 2,00<br>2,00             | 37,70     | 75,40            |
| 21                                                               | 974031153R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm<br>ZTI:4,0                                                                                                                                                             | m      | 4,00<br>4,00             | 65,00     | 260,00           |
| 22                                                               | 978059511R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2<br>ZTI čaj,kuch:<br>1,0*1,0                                                                                                                                           | m2     | 1,00<br>1,00             | 124,90    | 124,90           |
| <b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>                             |               |                                                                                                                                                                                                               |        |                          |           | <b>460,30</b>    |
| Díl:                                                             | 99            | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                |        |                          |           |                  |
| 23                                                               | 999281112R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m                                                                                                                                                                 | t      | 3,94                     | 622,50    | 2 455,40         |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>                      |               |                                                                                                                                                                                                               |        |                          |           | <b>2 455,40</b>  |
| Díl:                                                             | 991           | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>                                                                                                                                                                               |        |                          |           |                  |
| 24                                                               | 900 R00       | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a stavební připomoc - nepostizitelné ceníkem<br>1*15                                                                                                                          | hodina | 15,00<br>15,00           | 165,00    | 2 475,00         |
| <b>Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby</b>                    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |                          |           | <b>2 475,00</b>  |
| Díl:                                                             | HZS           | <b>Přípravné a pomocné práce</b>                                                                                                                                                                              |        |                          |           |                  |
| 25                                                               | HZS-PC-0004   | Nepředvídané vícepráce montážní a demont                                                                                                                                                                      | hod    | 4,00                     | 135,00    | 540,00           |
| 26                                                               | HZS-PC-0005   | Zednická výpomoc                                                                                                                                                                                              | hod    | 4,00                     | 165,00    | 660,00           |
| <b>Celkem za HZS Přípravné a pomocné práce</b>                   |               |                                                                                                                                                                                                               |        |                          |           | <b>1 200,00</b>  |
| Díl:                                                             | 721           | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                     |        |                          |           |                  |
| 27                                                               | 721170962R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63<br>všechny položky oddílu viz 12.NP                                                                                                                          | kus    | 1,00                     | 172,50    | 172,50           |
| 28                                                               | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                                         | m      | 3,00                     | 147,80    | 443,40           |

## Soupis prací

|          |                                             |                                        |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | <b>0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>         | Rozpočet:                              |
| Objekt : | <b>30 Rehabilitace neurologické kliniky</b> | SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 29                                       | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                              | kus    | 1,00     | 48,20     | 48,20           |
| 30                                       | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                           | m      | 3,00     | 11,60     | 34,80           |
| 31                                       | 721170803R00  | Demont.potr.PVC do DN 75                                            | m      | 1,00     | 6,90      | 6,90            |
| 32                                       | PC 721        | Další opravy, průzkum - čerpat se svolením investor                 | hod    | 1,00     | 247,50    | 247,50          |
| 33                                       | 998721104R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m                   | t      | 0,01     | 524,30    | 7,57            |
| <b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>  |               |                                                                     |        |          |           | <b>960,87</b>   |
| Díl:                                     | <b>722</b>    | <b>Vnitřní vodovod</b>                                              |        |          |           |                 |
| 34                                       | 722130231R00  | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 15                   | m      | 5,00     | 252,80    | 1 264,00        |
| 35                                       | 722131912R00  | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20                       | soubor | 2,00     | 513,80    | 1 027,60        |
| 36                                       | 722179191R00  | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu                            | soubor | 1,00     | 246,00    | 246,00          |
| 37                                       | 722181214RT7  | Izolace nálevková z PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm         | m      | 5,00     | 51,20     | 256,00          |
| 38                                       | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                  | kus    | 2,00     | 130,80    | 261,60          |
| 39                                       | 722190901R00  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                    | kus    | 4,00     | 45,60     | 182,40          |
| 40                                       | 722290226R00  | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                              | m      | 5,00     | 20,00     | 100,00          |
| 41                                       | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                         | m      | 10,00    | 11,80     | 118,00          |
| 42                                       | PC 722        | Další opravy, průzkum - čerpat se svolením investor                 | hod    | 2,00     | 247,50    | 495,00          |
| 43                                       | 998722104R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m                      | t      | 0,05     | 474,00    | 24,95           |
| <b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>     |               |                                                                     |        |          |           | <b>3 976,55</b> |
| Díl:                                     | <b>725</b>    | <b>Zařizovací předměty</b>                                          |        |          |           |                 |
| 44                                       | 725017163R00  | Umyvadlo (550 x 450 mm) + montáž,                                   | soubor | 1,00     | 1 496,30  | 1 496,30        |
| 45                                       | 725829201RT1  | Montáž baterie jednopákové 1/2" x 150 včetně dodávky pákové baterie | kus    | 1,00     | 1 692,00  | 1 692,00        |
| 46                                       | 725860213R00  | Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40                                   | kus    | 1,00     | 175,40    | 175,40          |
| 47                                       | 998725104R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m                  | t      | 0,02     | 548,30    | 10,11           |
| <b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b> |               |                                                                     |        |          |           | <b>3 373,81</b> |
| Díl:                                     | <b>733</b>    | <b>Rozvod potrubí</b>                                               |        |          |           |                 |
| 48                                       | 733110806R00  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                   | m      | 4,00     | 16,30     | 65,20           |
| 49                                       | 733111124R00  | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20                   | m      | 4,00     | 212,30    | 849,20          |
| 50                                       | 733113114R00  | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20                               | kus    | 4,00     | 96,80     | 387,20          |
| 51                                       | 998733106R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 60 m                      | t      | 0,03     | 911,30    | 24,24           |
| <b>Celkem za 733 Rozvod potrubí</b>      |               |                                                                     |        |          |           | <b>1 325,84</b> |
| Díl:                                     | <b>734</b>    | <b>Armatury</b>                                                     |        |          |           |                 |
| 52                                       | 734200822R00  | Demontáž armatur se 2závity do G 1                                  | kus    | 4,00     | 58,10     | 232,40          |
| 53                                       | 734209114R00  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4                         | kus    | 4,00     | 61,90     | 247,60          |
| 54                                       | 998734106R00  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 60 m                             | t      | 0,00     | 698,30    | 0,70            |
| 55                                       | 734-01-001    | Termost. ventil 3/4" přímý vč.kapalinové hlavice                    | ks     | 2,00     | 616,90    | 1 233,80        |
| 56                                       | 734-01-004    | Rad. šroubení regulovatelné 3/4" přímé s vypouštěním                | ks     | 2,00     | 254,60    | 509,20          |
| <b>Celkem za 734 Armatury</b>            |               |                                                                     |        |          |           | <b>2 223,70</b> |
| Díl:                                     | <b>735</b>    | <b>Otopná tělesa</b>                                                |        |          |           |                 |
| 57                                       | 735000912R00  | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním                     | kus    | 2,00     | 74,10     | 148,20          |
| 58                                       | 735110912R00  | Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního                       | kus    | 2,00     | 64,90     | 129,80          |
| 59                                       | 735110914R00  | Oprava-stažení otopného tělesa                                      | kus    | 2,00     | 106,00    | 212,00          |
| 60                                       | 735111810R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových 2x 350/500 38čl       | m2     | 15,00    | 48,30     | 724,50          |
| 61                                       | 735190913R00  | Oprava - vrtaná růžice                                              | kus    | 4,00     | 88,10     | 352,40          |
| 62                                       | 735190915R00  | Oprava - vsuvka otopného tělesa                                     | kus    | 4,00     | 61,90     | 247,60          |
| 63                                       | 735191902R00  | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem                         | m2     | 15,00    | 32,90     | 493,50          |
| 64                                       | 735191904R00  | Propláchnutí otopných těles litinových                              | m2     | 15,00    | 7,70      | 115,50          |
| 65                                       | 735191910R00  | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle                      | m2     | 300,00   | 7,70      | 2 310,00        |
| 66                                       | 735192911R00  | Zpětná montáž otop.těles článků litinových                          | m2     | 15,00    | 24,60     | 369,00          |

# Soupis prací

|          |                                      |                                        |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO         | Rozpočet:                              |
| Objekt : | 30 Rehabilitace neurologické kliniky | SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK |

| P.č.             | Číslo položky                  | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 67               | 735291800R00                   | Demontáž konzol otopných těles do odpadu                                                                                                                                                                              | kus | 4,00     | 7,70      | 30,80            |
| 68               | 735494811R00                   | Vypuštění vody z otopných těles systém až po tělesa v 12NP                                                                                                                                                            | m2  | 300,00   | 8,50      | 2 550,00         |
| 69               | 998735106R00                   | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 60 m                                                                                                                                                                          | t   | 0,00     | 760,50    | 1,52             |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>735 Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>7 684,82</b>  |
| <b>Díl: 766</b>  | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |
| 70               | 766661122R00                   | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m<br>T/1,2:2+1                                                                                                                                                       | kus | 3,00     | 328,50    | 985,50           |
| 71               | PC 10100                       | DVERE VNI PL.HL. 110/197 T/1 ODLEHČ.DTD<br>kování, ochranné pásy, otvor pro VZT 525/225 mm<br>kompletní provedení dle popisu v tabulce                                                                                | KUS | 2,00     | 3 843,80  | 7 687,60         |
| 72               | PC 10200                       | DVERE VNI PL.HL. 90/197 T/2 ODLEHČ.DTD kování, otvor<br>pro VZT 525/225 mm<br>kompletní provedení dle popisu v tabulce                                                                                                | KUS | 1,00     | 3 581,30  | 3 581,30         |
| 73               | 998766104R00                   | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m                                                                                                                                                                     | t   | 0,10     | 631,50    | 66,07            |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>12 320,47</b> |
| <b>Díl: 767</b>  | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |
| 74               | 767581802R00                   | Demontáž podhledů - lamel<br>12.NP:<br>7,3*7,0                                                                                                                                                                        | m2  | 51,10    | 46,90     | 2 396,59         |
| 75               | 767582800R00                   | Demontáž podhledů - roštů<br>12.NP:<br>7,3*7,0                                                                                                                                                                        | m2  | 51,10    | 28,50     | 1 456,35         |
| 76               | 767584522R00                   | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm<br>12.NP:<br>12,2+10,9+10,0+11,2                                                                                                                                       | m2  | 44,30    | 141,00    | 6 246,30         |
| 77               | 286 11121                      | PODHLÉD KAZETOVÝ 600/600 ,DESKY TVRDÉ S<br>POLOŽAPUŠTĚNOU HRANOU<br>z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včetně výstků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis<br>viz výkres podhledů.<br>44,3*1,05 | M2  | 46,52    | 450,00    | 20 931,75        |
| 78               | PC 06                          | Zařezání podhledů lamelových - viz D 1.01 - 901 a zapravení<br>včetně statického zajištění<br>a zališťování po provedení nové SDK příčky<br>7,3+7,3                                                                   | m   | 14,60    | 267,80    | 3 909,88         |
| 79               | PC 20100                       | Dělicí zástěna z ocel.nerez mat trubky dl.3 615 m,<br>rozety,táhlo do stropu,závěs komplet dle Z/1, D+M                                                                                                               | kus | 1,00     | 5 582,30  | 5 582,30         |
| 80               | PC 20200                       | Dělicí zástěna z ocel.nerez mat trubky dl.3 035 m,<br>rozety,táhlo do stropu,závěs komplet dle Z/2, D+M                                                                                                               | kus | 1,00     | 4 686,00  | 4 686,00         |
| 81               | 998767104R00                   | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m výkaz<br>výměr vygenerován programem                                                                                                                                | t   | 0,53     | 730,50    | 387,07           |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>45 596,24</b> |
| <b>Díl: 769</b>  | <b>Otvorové prvky z plastu</b> |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |
| 82               | 599 12100                      | OCHRANA ROHU dl. 1500mm D+M dle P/1<br>Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů celopl.<br>lepený.Přesný popis viz tabulka plast.výrobků.                           | kus | 3,00     | 352,50    | 1 057,50         |
| 83               | 599 12200                      | OCHRANA STĚN š. 150mm D+M dle P/2<br>Ditto předch.položka.                                                                                                                                                            | M   | 12,00    | 527,30    | 6 327,60         |
| 84               | 599 12201                      | OCHRANA STĚN š. 200mm D+M dle P/2<br>Ditto předch.položka.                                                                                                                                                            | M   | 12,00    | 527,30    | 6 327,60         |
| 85               | 998766104R00                   | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m                                                                                                                                                                     | t   | 0,19     | 631,50    | 119,35           |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>13 832,05</b> |
| <b>Díl: 776</b>  | <b>Podlahy povlakové</b>       |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                             |                                        |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | <b>0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>         | Rozpočet:                              |
| Objekt : | <b>30 Rehabilitace neurologické kliniky</b> | SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                | MJ  | množství                                  | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| 86               | 776421100RU1  | Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC včetně<br>dodávky soklíku PVC<br>z chodby: 7,0*2<br>12076,1:3,9*2+3,6+2,7<br>12076,2:4,6,2+6,0+3,6+0,5*2<br>12076,3:2,2*2+3,1*2                                     | m   | 59,10<br>14,00<br>14,10<br>20,40<br>10,60 | 405,80    | 23 982,78        |
| 87               | PC 07         | Prořiznutí drážky v nášlapné vrstvě podlahy pro založení<br>příček a odstranění pásu PVC<br>platí pro 1 bm drážky (řezání 2x)<br>12.NP:<br>3,4+3,9+3,6+3,5+6,3+2,1+1,0                                       | m   | 23,80<br>23,80                            | 150,00    | 3 570,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                 |     |                                           |           | <b>27 552,78</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>781</b>    | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                           |           |                  |
| 88               | 781411903R00  | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 200 x 100,<br>200 x 200 dle potřeby<br>12.NP:10,0*2                                                                                                             | kus | 20,00<br>20,00                            | 38,80     | 776,00           |
| 89               | 781415015R00  | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20 cm<br>Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu.<br>12076.4:2,5*1,3<br>oprava po ZTI - čaj.kuch:1,0*1,0                              | m2  | 4,25<br>3,25<br>1,00                      | 315,00    | 1 338,75         |
| 90               | 781419706RT2  | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně výkaz viz<br>předcházející položka                                                                                                                          | m2  | 4,25                                      | 20,00     | 85,00            |
| 91               | 781419711R00  | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl výkaz viz<br>předcházející položka                                                                                                                        | m2  | 4,25                                      | 22,10     | 93,93            |
| 92               | 781491001RT1  | Montáž listů k obkladům rohových, koutových i dilatačních<br>12076,4:2,5*2+1,3                                                                                                                               | m   | 6,30<br>6,30                              | 26,60     | 167,58           |
| 93               | PC 08         | UKONČUJÍCÍ LISTA PVC APOD. výkaz viz předcházející<br>položka<br>6,3*1,1                                                                                                                                     | M   | 6,93<br>6,93                              | 28,50     | 197,51           |
| 94               | PC 09         | OBKLAD KERAMICKÝ 200/100 ,150/150,200/200 doplněn<br>dle stávajícího ( barva, velikost, kvalita)<br>4,25*1,1                                                                                                 | M2  | 4,68<br>4,68                              | 262,50    | 1 227,19         |
| 95               | PC 10         | Prořiznutí drážky v keram.obkladu pro napojení nové SDK<br>příčky<br>12.NP:<br>3,9*5                                                                                                                         | m   | 19,50<br>19,50                            | 112,50    | 2 193,75         |
| 96               | 998781104R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m výkaz<br>výměr vygenerován programem                                                                                                                        | t   | 0,15                                      | 341,60    | 49,94            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                 |     |                                           |           | <b>6 129,64</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>783</b>    | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                |     |                                           |           |                  |
| 97               | 783201811R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním                                                                                                                                                           | m2  | 15,00                                     | 34,00     | 510,00           |
| 98               | 783225600R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email<br>Vysoký standard, otěrovzdorný, odolný desinfekci - barva dle barevného řešení.<br>záručně:<br>5,1*0,35*2+4,9*0,35                                           | m2  | 5,29<br>5,29                              | 234,80    | 1 240,92         |
| 99               | 783324340R00  | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email                                                                                                                                                           | m2  | 15,00                                     | 335,30    | 5 029,50         |
| 100              | 783424340R00  | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email                                                                                                                                                             | m   | 4,00                                      | 63,00     | 252,00           |
| 101              | 783626040R00  | Nátěr syntet. truhl.výrobků - přetření dveří dle<br>barevného řešení. Otěrovzdorný, omyvatelný, stáloarevný, odolný desinf.prostředkům, pastelové barvy - vysoký<br>standard.<br>T/1,2:1,1*2,0*2*2+0,9*2,0*2 | M2  | 12,40<br>12,40                            | 253,50    | 3 143,40         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                                                            |     |                                           |           | <b>10 175,82</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>784</b>    | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                 |     |                                           |           |                  |

# Soupis prací

|          |                                      |                                        |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Stavba : | 0009 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO         | Rozpočet:                              |
| Objekt : | 30 Rehabilitace neurologické kliniky | SO 01 - Stavební úpravy části 12.NP NK |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| 102             | 784171201R00     | Penetrace podkladu nátěrem<br>nové SDK příčky, nové SDK příčky:<br>(55,5+3,0+2,7)*2+6,35+3,6                                                                                                                                           | m2   | 132,35   | 6,60      | 873,51           |
| 103             | 784195322R00     | Malba tekutá, barva, 2 x<br>Omyvatelná, ošetrupzdorná a propustná pro vodní páry.<br>( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )<br>nové SDK příčky, nové SDK příčky:<br>(55,5+3,0+2,7)*2+6,35+3,6<br>zapravení v chodbě apod:<br>5,0*2,5*2*2 | m2   | 182,35   | 48,80     | 8 898,68         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                                                                                                                                                                                       |      | 50,00    |           |                  |
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |          |           | <b>9 772,19</b>  |
| 104             | 9211111          | ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD<br>viz samost.soupis prací                                                                                                                                                                                 | SADA | 1,00     | 67 656,14 | 67 656,14        |
| 105             | 9211112          | ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD<br>viz samost.soupis prací                                                                                                                                                                                 | SADA | 1,00     | 27 696,03 | 27 696,03        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | <b>95 352,17</b> |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |           | <b>95 352,17</b> |
| 106             | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP výkaz<br>výměr vygenerován programem                                                                                                                                                 | t    | 0,46     | 152,30    | 69,96            |
| 107             | 979011121R00     | Příplatek za každé další podlaží výkaz výměr vygenerován<br>programem                                                                                                                                                                  | t    | 5,05     | 106,50    | 538,14           |
| 108             | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km výkaz výměr<br>vygenerován programem                                                                                                                                                      | t    | 0,46     | 186,80    | 85,81            |
| 109             | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km výkaz výměr<br>vygenerován programem                                                                                                                                                            | t    | 8,73     | 10,70     | 93,39            |
| 110             | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m výkaz výměr<br>vygenerován programem                                                                                                                                                            | t    | 0,46     | 153,80    | 70,65            |
| 111             | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m výkaz výměr<br>vygenerován programem                                                                                                                                                 | t    | 1,84     | 17,20     | 31,60            |
| 112             | 979999996R00     | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot výkaz výměr<br>vygenerován programem                                                                                                                                                       | t    | 0,46     | 187,50    | 86,13            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                             |      |          |           | <b>975,68</b>    |



| Posice | Položka         | Popis položky                                                        | MJ  | Počet  | Materiál  | Materiál celkem  | Montáž           | Montáž celkem | Cena             | Cena celkem      |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1.     |                 | <b>Dodávky</b>                                                       |     |        |           |                  |                  |               |                  |                  |
|        |                 | Rozvaděč RS12.1, v.č. D1.01.06-104                                   | ks  | 1,00   | 13 104,47 | 13 104,47        | 0,00             | 0,00          | 13 104,47        | 13 104,47        |
|        | <b>C-21M</b>    | <b>Dodávky - celkem</b>                                              |     |        |           | <b>13 104,47</b> |                  | <b>0,00</b>   |                  | <b>13 104,47</b> |
|        |                 | <b>Elektromontáže</b>                                                |     |        |           |                  |                  |               |                  |                  |
|        |                 | Výkres D1.01.06-101                                                  |     |        |           |                  |                  |               |                  |                  |
| 2.     | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení<br>(dle počtu spínačů)   | ks  | 1,00   | 17,48     | 17,48            | 24,65            | 24,65         | 42,13            | 42,13            |
| 3.     |                 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení<br>(dle počtu spínačů)   | ks  | 8,00   | 17,48     | 139,84           | 24,65            | 197,20        | 42,13            | 337,04           |
| 4.     |                 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí                            | ks  | 10,00  | 15,77     | 157,70           | 24,65            | 246,50        | 40,42            | 404,20           |
| 5.     |                 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí                             | ks  | 1,00   | 7,42      | 7,42             | 106,05           | 106,05        | 113,47           | 113,47           |
|        |                 | SPÍNAČE POD OMÍTKU (shodného typu jako zásuvky)                      |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 6.     | 210 11-0041.R00 | Přístroj spínače, fazení 1                                           | ks  | 1,00   | 67,62     | 67,62            | 40,09            | 40,09         | 107,71           | 107,71           |
| 7.     | 210 11-0045.R00 | Přístroj spínače, fazení 5                                           | ks  | 3,00   | 92,43     | 277,29           | 45,85            | 137,55        | 138,28           | 414,84           |
| 8.     | 210 11-0046.R00 | Přístroj spínače, fazení 6                                           | ks  | 3,00   | 72,71     | 218,13           | 45,85            | 137,55        | 118,56           | 355,68           |
| 9.     |                 | Přístroj spínače, fazení 6+1                                         | ks  | 1,00   | 117,57    | 117,57           | 91,68            | 91,68         | 209,25           | 209,25           |
| 10.    | 210 11-0047.R00 | Přístroj spínače, fazení 7                                           | ks  | 1,00   | 104,66    | 104,66           | 51,56            | 51,56         | 156,22           | 156,22           |
|        |                 | KRYT SPÍNAČE                                                         |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 11.    |                 | Jednoduchý                                                           | ks  | 5,00   | 25,24     | 126,20           | 48,53            | 242,65        | 73,77            | 368,85           |
| 12.    |                 | Dělený s přídržnou deskou                                            | ks  | 4,00   | 32,03     | 128,12           | 48,53            | 194,12        | 80,56            | 322,24           |
|        |                 | RÁMEČEK PRO SPÍNAČE                                                  |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 13.    |                 | Jednonásobný, bílý                                                   | ks  | 5,00   | 25,24     | 126,20           | 48,53            | 242,65        | 73,77            | 368,85           |
| 14.    |                 | Dvojnásobný, bílý-svislý                                             | ks  | 2,00   | 32,03     | 64,06            | 48,53            | 97,06         | 80,56            | 161,12           |
|        |                 | KABEL SILOVÝ, standardní                                             |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 15.    | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1,5 mm2, pevné                                              | m   | 48,00  | 10,03     | 481,44           | 15,50            | 744,00        | 25,53            | 1 225,44         |
| 16.    | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1,5 mm2, pevné                                              | m   | 95,00  | 10,03     | 952,85           | 15,50            | 1 472,50      | 25,53            | 2 425,35         |
| 17.    | 210 81-0055.R00 | CYKY-J 5x1,5 mm2, pevné                                              | m   | 12,00  | 16,50     | 198,00           | 15,50            | 186,00        | 32,00            | 384,00           |
| 18.    | 211 01-0002.R00 | Hmoždinka D8 pro svítidla                                            | ks  | 2,00   | 1,02      | 2,04             | 16,31            | 32,62         | 17,33            | 34,66            |
|        |                 | Výkres D1.01.06-102                                                  |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 19.    | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení<br>(dle počtu zásuvek)   | ks  | 1,00   | 17,48     | 17,48            | 24,65            | 24,65         | 42,13            | 42,13            |
| 20.    |                 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení<br>(dle počtu zásuvek)   | ks  | 1,00   | 17,48     | 17,48            | 24,65            | 24,65         | 42,13            | 42,13            |
| 21.    |                 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí                            | ks  | 12,00  | 15,77     | 189,24           | 24,65            | 295,80        | 40,42            | 485,04           |
| 22.    | 210 01-0351.R00 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí                             | ks  | 1,00   | 153,37    | 153,37           | 106,05           | 106,05        | 259,42           | 259,42           |
| 23.    |                 | LH 40X60 LÍŠTA VKLÁDACÍ                                              | m   | 10,00  | 56,58     | 565,80           | 54,54            | 545,40        | 111,12           | 1 111,20         |
| 24.    | 211 01-0002.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8                                                     | ks  | 10,00  | 1,02      | 10,20            | 16,31            | 163,10        | 17,33            | 173,30           |
| 25.    |                 | ZÁSUVKA, pod omítku                                                  |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 26.    | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochran. clonkami                                      | ks  | 11,00  | 77,66     | 854,26           | 88,79            | 976,69        | 166,45           | 1 830,95         |
| 27.    |                 | Zásuvka bílá s přepětovou ochranou                                   | ks  | 2,00   | 615,93    | 1 231,86         | 88,79            | 177,58        | 704,72           | 1 409,44         |
|        |                 | RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY                                                  |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 28.    |                 | Jednonásobný, bílý                                                   | ks  | 4,00   | 34,58     | 138,32           | 48,53            | 194,12        | 83,11            | 332,44           |
| 29.    |                 | Trojnásobný, bílý-vodorovný                                          | ks  | 3,00   | 63,10     | 189,30           | 48,53            | 145,59        | 111,63           | 334,89           |
|        |                 | KABEL SILOVÝ, standardní                                             |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 30.    | 210 80-0046.R00 | CYKY-J 3x2,5 mm2, pevné                                              | m   | 120,00 | 16,26     | 1 951,20         | 15,50            | 1 860,00      | 31,76            | 3 811,20         |
| 31.    | 210 80-0046.R00 | CYKY-J 5x5 mm2, pevné                                                | m   | 65,00  | 63,17     | 4 106,05         | 16,04            | 1 042,60      | 79,21            | 5 148,65         |
|        |                 | MONTÁŽ ROZVADĚČŮ                                                     |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 32.    | 210 19-0002.R00 | Oceloplechových do 50 kg                                             | ks  | 1,00   | 0,00      | 0,00             | 235,10           | 235,10        | 235,10           | 235,10           |
|        |                 | UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI 2-rop                           |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 33.    | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                                          | ks  | 5,00   | 0,00      | 0,00             | 65,72            | 328,60        | 65,72            | 328,60           |
|        |                 | POJISTKOVÉ VLOŽKY                                                    |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 34.    | 210 12-0102.R00 | E33, 32A (do RM12)                                                   | ks  | 3,00   | 11,16     | 33,48            | 4,58             | 13,74         | 15,74            | 47,22            |
| 35.    | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15                           | m2  | 0,01   | 4 659,37  | 46,59            | 4 985,43         | 49,85         | 9 644,80         | 96,45            |
|        |                 | Výkres D1.01.06-103                                                  |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 36.    | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení<br>(dle počtu zásuvek U) | ks  | 1,00   | 6,43      | 6,43             | 24,65            | 24,65         | 31,08            | 31,08            |
| 37.    |                 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení<br>(dle počtu zásuvek U) | ks  | 3,00   | 5,32      | 15,96            | 24,65            | 73,95         | 29,97            | 89,91            |
| 38.    | 210 01-0323.R00 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX                                 | ks  | 1,00   | 58,63     | 58,63            | 63,06            | 63,06         | 121,69           | 121,69           |
| 39.    |                 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15                                      | ks  | 1,00   | 28,00     | 28,00            | 64,07            | 64,07         | 92,07            | 92,07            |
| 40.    |                 | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U)                              | ks  | 4,00   | 438,05    | 1 752,20         | 74,42            | 297,68        | 512,47           | 2 049,88         |
| 41.    | 210 22-0321.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku                            | ks  | 3,00   | 26,21     | 78,63            | 71,81            | 215,43        | 98,02            | 294,06           |
| 42.    |                 | Svorka ochran. pospojování                                           | ks  | 2,00   | 119,40    | 238,80           | 48,53            | 97,06         | 167,93           | 335,86           |
|        |                 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC                                       |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 43.    | 210 80-0547.R00 | CY 4 mm2,54, pevné                                                   | m   | 100,00 | 9,47      | 947,00           | 12,59            | 1 259,00      | 22,06            | 2 206,00         |
| 44.    | 210 80-0550.R00 | CY16/54, pevné                                                       | m   | 12,00  | 39,88     | 478,56           | 12,59            | 151,08        | 52,47            | 629,64           |
|        |                 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI RS12.1 a MX                              |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 45.    | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2                                            | ks  | 2,00   | 0,00      | 0,00             | 22,34            | 44,68         | 22,34            | 44,68            |
|        |                 | SVÍTLIDLA A ZDROJE                                                   |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
|        |                 | Výkres D1.01.06-101(+Legenda svítidel)                               |     |        | 0,00      |                  | 0,00             |               |                  |                  |
| 46.    |                 | Svítidlo 4x18W, ozn. A                                               | ks  | 6,00   | 1 038,17  | 6 229,02         | 338,06           | 2 028,36      | 1 376,23         | 8 257,38         |
| 47.    |                 | Svítidlo 4x18W, ozn. B                                               | ks  | 4,00   | 1 118,54  | 4 474,16         | 338,06           | 1 352,24      | 1 456,60         | 5 826,40         |
| 48.    |                 | Svítidlo 2x26W, ozn. J2                                              | ks  | 2,00   | 602,81    | 1 205,62         | 251,69           | 503,38        | 854,50           | 1 709,00         |
| 49.    |                 | Svítidlo 1x13W, vč.zdroje, ozn. K                                    | ks  | 1,00   | 1 379,75  | 1 379,75         | 213,14           | 213,14        | 1 592,89         | 1 592,89         |
| 50.    |                 | Zářivka L18/840                                                      | ks  | 40,00  | 43,10     | 1 724,00         | 0,00             | 0,00          | 43,10            | 1 724,00         |
| 51.    |                 | Zářivka DD26/840                                                     | ks  | 4,00   | 43,68     | 174,72           | 0,00             | 0,00          | 43,68            | 174,72           |
| 52.    |                 | Recyklační poplatek za svítidlo                                      | ks  | 10,00  | 0,00      | 0,00             | 2,91             | 29,10         | 2,91             | 29,10            |
| 53.    |                 | Recyklační poplatek za zdroj                                         | ks  | 44,00  | 0,00      | 0,00             | 2,91             | 128,04        | 2,91             | 128,04           |
|        |                 | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                                             |     |        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 54.    |                 | Demontáž stávající elektroinstalace<br>1 x 8hod.                     | hod | 8,00   | 0,00      | 0,00             | 271,80           | 2 174,40      | 271,80           | 2 174,40         |
| 55.    |                 | Částečná demontáž a montáž podhledů<br>1 x 5hod.                     | hod | 5,00   | 0,00      | 0,00             | 271,80           | 1 359,00      | 271,80           | 1 359,00         |
| 56.    |                 | Nápojení přívodu v RM12<br>1 x 3hod.                                 | hod | 3,00   | 0,00      | 0,00             | 271,80           | 815,40        | 271,80           | 815,40           |
|        |                 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                                          |     |        | 0,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 57.    |                 | Revizní technik<br>1 x 7hod.                                         | hod | 6,00   | 0,00      | 0,00             | 291,21           | 1 747,26      | 291,21           | 1 747,26         |
|        |                 | <b>Elektromontáže - celkem</b>                                       |     |        |           | <b>31 482,73</b> | <b>23 068,93</b> |               | <b>54 551,67</b> |                  |
|        |                 | <b>Elektromontáže bez DPH</b>                                        |     |        |           | <b>44 587,20</b> | <b>23 068,93</b> |               | <b>67 656,14</b> |                  |
|        |                 | <b>DPH 21%</b>                                                       |     |        |           | <b>9 363,31</b>  | <b>4 844,48</b>  |               | <b>14 207,79</b> |                  |
|        |                 | <b>Celkem včetně DPH</b>                                             |     |        |           | <b>53 950,52</b> | <b>27 913,41</b> |               | <b>81 863,93</b> |                  |

## Soupis prací

### 1 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e

|    | Popis položky                                                                                             | Počet | mj  | Jedn. cena | Celkem   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|----------|
| 1  | Cable UTP ca5e HFFR-LSZH                                                                                  | 750   | ks  | 5,63 Kč    | 4 223 Kč |
| 2  | Montáž kabelu - do trubek, lišt, příchytky nad podhled                                                    | 750   | m   | 11,25 Kč   | 8 438 Kč |
| 3  | MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ                                                                                 | 5     | ks  | 32,81 Kč   | 164 Kč   |
| 4  | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka)                                                                    | 5     | ks  | 175,31 Kč  | 877 Kč   |
| 5  | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP                                                                            | 20    | ks  | 39,38 Kč   | 788 Kč   |
| 6  | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e, VYHOT. PROTOKOLU                                                                   | 10    | ks  | 33,75 Kč   | 338 Kč   |
| 7  | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka                                                               | 5     | ks  | 49,69 Kč   | 248 Kč   |
| 8  | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                                                                  | 15    | m   | 41,25 Kč   | 619 Kč   |
| 9  | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                 | 15    | m   | 8,44 Kč    | 127 Kč   |
| 10 | AY 2,5 B                                                                                                  | 15    | m   | 1,88 Kč    | 28 Kč    |
| 11 | Demontáže podhledu FEAL, dílčí, zpětná montáž, 30bm chodby, pokud možno využít i stávající revizní otvory | 16    | hod | 215,63 Kč  | 3 450 Kč |
| 12 | Patch panely, patch cordy, páteřní přívody - viz RD L12                                                   |       |     |            |          |

### 2 Elektrická požární signalizace EPS

|   | Popis položky                                                                                     | Počet | Jedn. cena      | Celkem   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
|   | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - dodávkavčetně patice                           |       |                 |          |
| 1 | Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití, demontáž hlásiče manuálního | 1     | ks 2 051,25 Kč  | 2 051 Kč |
| 2 | Montáž hlásiče včetně patice, memontáž hlásiče manuálního                                         | 2     | ks 796,88 Kč    | 1 594 Kč |
| 3 | Oživení EPS, úprava SW                                                                            | 3     | ks 140,63 Kč    | 422 Kč   |
| 4 | Kabel 2x0,8 - dodávka, montáž (propojení hlásičů)                                                 | 1     | kpl 1 406,25 Kč | 1 406 Kč |
| 5 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek                   | 10    | m 5,63 Kč       | 56 Kč    |
| 6 | Práce související s grafickou nadstavbou                                                          | 10    | m 32,81 Kč      | 328 Kč   |
| 7 |                                                                                                   | 4     | hod 328,13 Kč   | 1 313 Kč |

### 3 Domácí rozhlas, jednotný čas

|   | Popis položky                                         | Počet | Jedn. cena   | Celkem |
|---|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 1 | Reproduktor EVAC 6W do podhledu, včetně krytů, D+M    | 1     | ks 759,38 Kč | 759 Kč |
| 2 | Kabel 2x1,5 - dodávka, montáž na příchytky            | 10    | m 28,13 Kč   | 281 Kč |
| 3 | Demontáž reproduktoru, demontáž hodin jednotného času | 2     | ks 93,75 Kč  | 188 Kč |

**Celkem bez DPH**

**27 696 Kč**

**DPH 21%**

**5 816 Kč**

**Celkem včetně DPH**

**33 512 Kč**



## SOUPIS PRACÍ

|                                     |                                                                                     |                             |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Rozpočet:                           | D2.02 - Vzduchotechnika                                                             |                             |                           |
| Objekt :                            | Název objektu :                                                                     | JKSO :                      |                           |
|                                     | <b>PS 02 - Vzduchotechnika</b>                                                      |                             |                           |
| Stavba :                            | Název stavby :                                                                      | SKP :                       |                           |
|                                     | <b>FN Brno - rehabilitace neurologické kliniky</b>                                  |                             |                           |
| Projektant :                        | LT PROJEKT a.s.                                                                     | Počet měrných jednotek :    |                           |
| Objednatel :                        | Energie - stavební a báňská a.s.                                                    | Náklady na MJ :             |                           |
| Počet listů :                       |                                                                                     | Zakázkové číslo :           |                           |
| Zpracovatel projektu :              |                                                                                     | Zhotovitel :                |                           |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>           |                                                                                     |                             |                           |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                                                                                     | Vedlejší rozpočtové náklady |                           |
|                                     | Dodávka celkem                                                                      | 25 562                      | Ztížené výrobní podmínky  |
| Z                                   | Montáž celkem                                                                       | 12 287                      | Oborová přírážka          |
| R                                   | HSV celkem                                                                          |                             | Přesun stavebních kapacit |
| N                                   | PSV celkem                                                                          | 5 006                       | Mimostaveništní doprava   |
| ZRN                                 | celkem                                                                              | 42 855                      | Zařízení staveniště       |
|                                     |                                                                                     |                             | Provoz investora          |
| HZS                                 |                                                                                     |                             | Kompletační činnost (IČD) |
| RN II.a III.hlavy                   |                                                                                     | 42 855                      | Ostatní VRN               |
| ZRN+VRN+HZS                         |                                                                                     | 42 855                      | VRN celkem                |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele                                                                      |                             | Za objednatele            |
| Datum :                             | Jméno :                                                                             | Jméno :                     |                           |
|                                     | Datum :                                                                             | Datum :                     |                           |
|                                     | Podpis:                                                                             | Podpis :                    |                           |
|                                     |  |                             |                           |
| Základ pro DPH                      | 21,0 % činí :                                                                       | 42 855 Kč                   |                           |
| DPH                                 | 21,0 % činí :                                                                       | 9 000 Kč                    |                           |
| Základ pro DPH                      | % činí :                                                                            |                             |                           |
| DPH                                 | % činí :                                                                            |                             |                           |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>        |                                                                                     | <b>51 855 Kč</b>            |                           |

Poznámka :

|          |                                             |                                           |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | FN Brno - rehabilitace neurologické kliniky | Soupis prací :<br>D2.02 - Vzduchotechnika |
| Objekt : | PS 02 - Vzduchotechnika                     |                                           |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|                                                  |  |              |               |               |  |
|--------------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--|
| 1. Větrání rehabilitace (úprava stáv. zař.č. 12) |  | 5 006        | 25 562        | 6 390         |  |
| 2. Demontáže (úprava stáv. zař.č. 12)            |  |              |               | 5 896         |  |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                             |  | <b>5 006</b> | <b>25 562</b> | <b>12 287</b> |  |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|                           |  |        |  |
|---------------------------|--|--------|--|
| Ztížené výrobní podmínky  |  | 5 006  |  |
| Oborová přírážka          |  | 5 006  |  |
| Přesun stavebních kapacit |  | 5 006  |  |
| Mimostaveništní doprava   |  | 5 006  |  |
| Zařízení staveniště       |  | 17 293 |  |
| Provoz investora          |  | 17 293 |  |
| Kompletační činnost (IČD) |  | 42 855 |  |
| Rezerva rozpočtu          |  | 42 855 |  |
| <b>CELKEM VRN</b>         |  |        |  |

## Soupis prací

Stavba : FN Brno - rehabilitace neurologické kliniky  
 Objekt : PS 02 - Vzduchotechnika

Soupis prací:  
 D2.02 - Vzduchotechnika

| P.č. | Poz. | Název                                                                                                                                                          | jdn.           | poč. | cena/ jdn. | cena celk.       |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|------------------|
| 1.   |      | <b>Větrání rehabilitace (úprava stáv. zař.č. 12)</b>                                                                                                           |                |      |            |                  |
| 1    | 1.01 | Vyústka přívodní AL 400x100, dvouřadá s regulací R1<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 2+2                                                          | ks             | 4    | 518,70     | 2 074,80         |
| 2    | 1.02 | Vyústka odvodní AL 400x200 jednořadá s regulací R1<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 3+3                                                           | ks             | 6    | 595,30     | 3 571,80         |
| 3    | 1.03 | Talířový ventil přívodní kovový $\phi$ 160                                                                                                                     | ks             | 4    | 156,20     | 624,80           |
| 4    |      | Mont. kroužek $\phi$ 160 (do sádkokartonu)<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.1, 12076.2 - 2+2                                                                   | ks             | 4    | 79,60      | 318,40           |
| 5    | 1.04 | Dveřní mřížka AL oboustranná neprůhledná 525x225<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.1, 12076.3, 12076.4 - 1+1+1                                                  | ks             | 3    | 931,30     | 2 793,90         |
| 6    | 1.05 | Zvukotlumící ohebná hadice $\phi$ 160<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.1, 12076.2, 12076.3, 12076.4 - 4+5+3+3                                                  | bm             | 15   | 88,40      | 1 326,00         |
| 7    | 1.06 | Atyp nástavec na vyústku 1.01, 400x100 s nátrubkem , $\phi$ 160, dle výkresu D2.02 -101<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 2+2                      | ks             | 4    | 664,10     | 2 656,40         |
| 8    | 1.07 | Nástavec na hranaté potrubí a vyústku 1.02, 400x200 - 200, VP<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 2+2                                                | ks             | 4    | 715,10     | 2 860,40         |
| 9    | 1.08 | SPIRO trouba, $\phi$ 160<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.1, 12076.2 - 2,5+2,5                                                                                 | bm             | 5    | 226,00     | 1 130,00         |
| 10   | 1.09 | Zaslepení otvoru ve stávajícím potrubí $\phi$ 160<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 1+1                                                            | ks             | 2    | 81,50      | 163,00           |
| 11   | 1.10 | Nástavec na hranaté potrubí potrubí $\phi$ 160 - 100<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 1+1                                                         | ks             | 2    | 33,40      | 66,80            |
|      | 1.11 | - 1.15 Neobsazeno                                                                                                                                              |                |      |            |                  |
|      | 1.16 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I                                                                                                                        |                |      |            |                  |
| 12   |      | do obvodu 1890/ 60% tvarovek<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 2+2                                                                                 | bm             | 4    | 785,90     | 3 143,60         |
| 13   |      | do obvodu 1500/ 30% tvarovek<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.3, 12076.4 - 3+3                                                                                 | bm             | 6    | 540,30     | 3 241,80         |
| 14   | 1.17 | Montážní, spojovací a těsnicí mat.                                                                                                                             | kg             | 30   | 53,00      | 1 590,00         |
|      |      | <b>Dodávka celkem</b>                                                                                                                                          |                |      |            | <b>25 561,70</b> |
| 15   | 1.13 | Izolace tepelné s minerální plstí 40mm s povrchovou úpravou AL folií, upevněná na trny<br>Výkres D2.02 -101, m.č. 12076.1, 12076.2, 12076.3, 12076.4 - 4+4+3+3 | m <sup>2</sup> | 14   | 357,60     | 5 006,40         |
|      |      | <b>Montáž s úpravou stávajícího potrubí, vč. zaregulování</b>                                                                                                  |                |      |            | <b>6 390,43</b>  |



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/2439/2013/Ra  
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ

**FN BRNO – REKONSTRUKCE JIP NK - Iktové centrum, PMDV**

ZADAVATEL:  
UCHAZEČ:

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO  
INTER-STAV, spol. s r.o.

| ROK                                                | 2014 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| TYDEN                                              | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>REKONSTRUKCE JIP NK - IKTOVÉ CENTRUM</b>        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Sádkartony                                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Úpravy povrchů vnitřní                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Podlahy a podlahové konstrukce                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Podhledy skládané, FEAL                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Lešení a stavební výtahy                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Bourání konstrukcí                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Prorážení otvorů                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Staveništní přesun hmot                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Potrubní pošta - dle PD Úpravy systému potrubní po |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Izolace proti vodě                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konstrukce truhlářské                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Zárubné dveře a rámy oken, výkladců a prosklených  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Plastové výrobky ( včetně přesunu hmot )           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Podlahy povlakové                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Obklady keramické                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Nátěry                                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Malby                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Čalounické úpravy                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Přesuny suti a vybouraných hmot                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Zdravotné technické instalace                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vytápění                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Silnoproudé elektroinstalace                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Slaboproudé elektroinstalace                       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Rozvody medicinálních plynů                        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Zdravotnická technologie                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vzduchotechnika, chlazení                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Měření a regulace                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>REHABILITACE NEUROLOGICKÉ KLINIKY</b>           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Sádkartonové konstrukce                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Úpravy povrchů vnitřní                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Výplně otvorů                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Lešení a stavební výtahy                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Prorážení otvorů                                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Staveništní přesun hmot                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Hodinové zúčtovací sazby                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Přípravné a pomocné práce                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vnitřní kanalizace                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vnitřní vodovod                                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Zařizovací předměty                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Rozvod potrubí                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Armatury                                           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Otopná tělesa                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konstrukce truhlářské                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Otvorové prvky z plastu                            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Podlahy povlakové                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Obklady keramické                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Nátěry                                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Malby                                              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Elektromontáže                                     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Přesuny suti a vybouraných hmot                    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Vzduchotechnika, chlazení                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

### TERMÍNY, UZLOLÉ BODY:

|                                 |    |    |                    |
|---------------------------------|----|----|--------------------|
| Převzetí staveniště             | do | 5  | dnů od podpisu SOD |
| Zahájení realizace díla:        | do | 5  | dnů od podpisu SOD |
| Ukončení realizace díla:        | do | 84 | dnů od podpisu SOD |
| Odstranění zařízení staveniště: |    | 84 | dnů od podpisu SOD |
| Celkem kalendářních dnů:        |    | 84 | Celkem týdnů:      |

12

V Brně dne: 6.1.2014

Ing. Libor Čejka, jednatel společnosti - INTER-STAV, spol. s r.o.

# PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/2439/2013/Ra

## ZÁKLADNÍ STRUKTURA SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vypracování kontrolního a zkušební plánu stavby, plánu jakosti stavby zhotovitelem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stručný popis činnosti: | Kontrolní a zkušební plán stavby je součástí smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem a taktéž je součástí SOD uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. Stanovuje výčet a vykonávání kontrol zakrývaných prací a uzlových bodů stavby. Stavební technik zhotovitele zodpovídá, že tuto činnost provádí též i subdodavatelé.<br>Plán jakosti stavby je dokument, který obsahuje v míře přiměřené rozsahu a složitosti činností obvykle: <ul style="list-style-type: none"> <li>– výčet technologií předepsaných pro danou stavbu,</li> <li>– vysvětlení dodavatelských a subdodavatelských vztahů – přehledně a stručně se zaměřením na odpovědnosti za provedení a kontrolu a odkazy na příslušné smlouvy,</li> <li>– kontroly a zkoušení předepsané v kontrolním a zkušebním plánu stavby</li> <li>– stanovení konkrétní odpovědnosti za provádění stavby, popř. jeho částí</li> </ul> Jednotliví subdodavatelé respektují plán jakosti vypracovaný zhotovitelem |
| Řešení neshody:         | V případě, že subdodavatel v návrhu SOD plán jakosti, nebo kontrolní a zkušební plán neuplatní a jeví se jako nutné je vyhotovit, nebude subdodavatel vybrán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Záznamový dokument:     | Plán jakosti, kontrolní a zkušební plán (plán kontrol zakrývaných prací, plán kontrol uzlových bodů stavby).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vystavuje:              | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vytýčení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stručný popis činnosti: | Provádí výhradně odpovědný geodet zhotovitele na objednávku zhotovitele na základě vytyčovacího výkresu projektové dokumentace (dále jen „PD“) s určením výškových a směrových bodů. Geodet předává jím vypracovaný protokol o vytýčení s trvalým označením záměrných bodů v terénu. Činnost provádí při předávání a převzetí staveniště. Po vytýčení staveniště pořídí stavební technik zhotovitele fotodokumentaci staveniště. |
| Řešení neshody:         | Neshoda může vzniknout nesouladem situace zakreslené ve vytyčovacím výkresu PD a skutečnou situací v terénu zjištěnou odpovědným geodetem. Odpovědný geodet ve svém protokolu neshodu zaznamená. Stavební technik zhotovitele kontroluje, zda projektant přepracoval na základě zjištěné neshody vytyčovací výkres PD.                                                                                                           |
| Záznamový dokument:     | Protokol o vytýčení jako příloha zápisu o předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Seznámení pracovníků zhotovitele a subdodavatelů se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy ohrožení.                                                              |
| Stručný popis činnosti: | Proškolení a provedení zápisu o proškolení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZ“). Zápis o provedené kontrole do stavebního deníku zhotovitele a subdodavatelů.        |
| Řešení neshody:         | V případě, že zhotovitel doklad o školení BOZ nepředloží, zastaví TDI práce do odstranění neshody. Práci zastaví zápisem do stavebního (montážního) deníku příslušného přímého dodavatele. |
| Záznamový dokument:     | Zápis o provedení školení BOZ                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | Dle textu                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění vstupních a mezioperačních kontrol dodané PD. Evidence doplňování dokumentace pro provedení stavby, sledování projekčních změn a víceprací včetně jejich finančního ocenění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Kontrola autorizace PD projektantem. Evidence přejatého paré PD od nositele dokumentace pro provedení stavby (zhotovitel - projektant). Provedení vstupní kontroly stavebním technikem zhotovitele přejatých výkresů PD. Provedení záznamu o kontrole firemním razítkem došlá pošta s uvedením data přijetí a podpisu stavebního technika zhotovitele.<br>V případě změny výkresů PD označení neplatných výkresů razítkem „neplatné“ okamžitě po dodání změny PD, označení nových výkresů razítkem „Změna“ s příslušným číslem změny okamžitě po dodání PD. Založení neplatných výkresů. Kontrola nového výkazu výměru vystaveného projektantem na základě změn PD. Vznesení požadavku na ocenění této změny u s TDI v souladu s postupem stanoveným v SOD.<br>Zhotovitel vede evidenci o vícepracích (méněpracích) ve stavebním deníku nebo v deníku víceprací, nebo v samostatných protokolech. (Deník víceprací musí být v tom případě nedílnou součástí stavebního deníku jako závazná příloha stavebního deníku). |
| Řešení neshody:         | Jednání s TDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Záznamový dokument: | dle textu                    |
| Vystavuje:          | dle textu                    |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění vstupní kontroly materiálu. Skladování materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stručný popis činnosti: | <p>Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu. Rozsah a obsah vstupní kontroly je předem písemně určen. Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu v následujícím rozsahu:</p> <p>Kvantitativní vstupní kontrola dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– identifikace dodávky podle dodacího listu (druh materiálů, množství),</li> <li>– prověření úplnosti dodávky,</li> <li>– prověření stavu obalů (neporušenost) dodávky a čistoty dodávky,</li> <li>– převzetí průvodní dokumentace k dodanému materiálu (prohlášení o shodě, návod k manipulaci a skladování, technologický postup zabudovávání materiálu dodaného výrobcem,</li> </ul> <p>Kvalitativní vstupní kontrola dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– porovnání dodaného materiálu s požadavky stanovenými v dokumentaci pro provedení stavby,</li> <li>– kontrola fyzického poškození dodávky,</li> </ul> <p>Dokumentování vstupní kontroly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v dodacím listu, zápisem ve stavebním deníku,</li> <li>– vyznačením na dodávce, v případě, že může dojít k záměně.</li> </ul> <p>Poškozená nebo vadná část dodávky je viditelně označena, a skladována tak, aby bylo zamezeno zabudování vadných materiálů. Zhotovitel zahájí reklamační řízení k dodání bezvadné dodávky. V případě, že dodaný bezvadný materiál není ihned zabudován, stavební technik zhotovitele zkontroluje, zda je skladován v souladu s průvodní technickou dokumentací nebo jinými pokyny výrobce.</p> |
| Řešení neshody          | žádost o výměnu materiálů, zastavení prací, odmítnutí materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Dle textu, Záznam do stavebního deníku zhotovitele, prohlášení o shodě, atesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vystavuje:              | Stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TDI předkládá:          | kopie zápisu ze stavebního deníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Prohlášení o shodě a atesty materiálů dodávaných na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stručný popis činnosti: | Před zabudováním zhotovitel prokazuje, že zabudovávané materiály mají prohlášení o shodě a předepsané atesty. Atesty a prohlášení o shodě předkládá TDI měsíčně jako součást soupisu provedených prací.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Řešení neshody:         | V případě pochyb o náležitém vyplnění prohlášení o shodě zjistit, jakému režimu podléhá výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochyb si zhotovitel vyžádá od výrobce (dovozce) podrobnější doklady, na základě kterých prohlášení o shodě vydal, popř. si vyžádá stanovisko od autorizované osoby, která podklady vedoucí k prohlášení o shodě vystavovala nebo kontrolovala. |
| Záznamový dokument:     | Kopie atestu, prohlášení o shodě. Založení dodaných dokladů. Žádost o poskytnutí informace na příslušnou autorizovanou osobu. Stanovisko autorizované osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vystavuje               | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Mezioperační kontroly všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stručný popis činnosti: | <p>Jedná se o následující práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– klasifikace zemin při zemních pracích</li> <li>– проверка základové spáry</li> <li>– uložení výztuže každého monolitického železobetonového prvku</li> <li>– izolace proti spodní vodě, protiradonová izolace a další projektem předepsané</li> <li>– stavební připravenost pro nosnou konstrukci nad základy (OK, TM, kotevní prvky)</li> <li>– pilotové základy</li> <li>– dokončená nosná konstrukce (OK, těžká montáž apod.)</li> <li>– osazení zabudovaných výrobků (okenní rámy, vrata, výkladce apod.)</li> <li>– rozvody vody plynu, (technická prohlídka a zkouška apod.)</li> <li>– vnitřní kanalizace (technická prohlídka a zkouška)</li> <li>– ÚT (těsnost, topná, dilatační a technická prohlídka)</li> <li>– VZT (rozvody, strojovna, funkční odzkoušení)</li> <li>– elektro, slaboproud, (rozvody) EPS</li> <li>– hydroizolace v mokřích provozech,</li> <li>– tepelné, zvukové izolace (podlah, zdí, apod.),</li> <li>– provedení parozábrany (stropů, střechy),</li> <li>– tepelné izolace střeš, teras apod.</li> <li>– provedení jednotlivých vrstev hydroizolačního pláště střechy,</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– provedení ochranných nátěrů trvale zabudovaných dřevěných konstrukcí (krov, stropy, příčky apod.)</li> <li>– provedení PÚ ocelových konstrukcí a zámečnických prvků (obvodový plášť, podhledy, příčky apod.)</li> <li>– provedení protipožárních nástřiků a nátěrů</li> <li>– provedení PÚ rozvodů (ÚT, VZT apod.)</li> </ul> <p>Zhotovitel vyzývá TDI smluvně dohodnutým způsobem (zápisem do stavebního deníku). Fyzickou kontrolu zakrývaných prací provádí stavební technik zhotovitele. O výsledku kontroly provede záznam do SD bez ohledu, zda TDI se kontroly zúčastní. V případě, že uzná za vhodnou přítomnost dalšího odborníka, zajistí ho.</p> |
| Řešení neshody:     | V případě, že stavební technik zhotovitele TDI ke kontrole zakrývaných prací nevyzve, TDI bude požadovat dodatečné odkrytí provedených prací na náklady zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Záznamový dokument: | Zápis do stavebního deníku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zaměření stávajících inženýrských sítí odkrytých při výstavbě i nově prováděných                      |
| Stručný popis činnosti: | Provedení geodetické zaměření sítí odpovědným geodetem.                                               |
| Řešení neshody:         | Oznámení neshody TDI. Provedení jednání s projektantem a TDI, opravy v PD                             |
| Záznamový dokument:     | Zápis do geodetického deníku zhotovitele nebo protokol o zaměření sítí vystavený odpovědným geodetem. |
| Vystavuje:              | odpovědný geodet zhotovitele                                                                          |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, nebo u nichž si to vyžádá objednatel                                      |
| Stručný popis činnosti: | Fotodokumentace neshody. Podrobné dokumentování nastalého stavu zápisy ve stavebním deníku. Žádost na TDI o provedení výběru autorizované osoby k provedení posudku, pokud není rozhodčí instituce stanovena v SOD. |
| Řešení neshody:         | Nový posudek                                                                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Zápisy ve stavebním deníku stavby, Objednávka posudku, posudek.                                                                                                                                                     |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                           |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění mezioperačních kontrol uzlových bodů, sledování provádění předepsaných zkoušek, účast na těchto zkouškách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | Stavební technik zhotovitele provádí mezioperační kontroly uzlových bodů a předepsané zkoušky a provádí o nich zápisy ve SD, nebo ve SD odkazuje na protokoly o provedení předepsaných zkoušek.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Řešení neshody:         | V případě, že zhotovitel předepsanou mezioperační kontrolu neprovede, nebo ji provede nedostatečně, dá TDI příkaz k dodatečnému provedení s následným záznamem do stavebního deníku. přímého dodavatele a s následným postihem smluvního dodavatele.                                                                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Záznam ve stavebním deníku příslušného přímého dodavatele o provedené kontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dílčí činnost:          | Zabezpečení vzorků materiálů od zhotovitele a jejich předložení k výběru architektovi a investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení zabudování vybraných materiálů do stavby                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stručný popis činnosti: | Kontrola atestů vzorků materiálů a prohlášení o shodě, souladu nabízených materiálů s realizační PD, předložení nabídky, která je v souladu se záměrem architekta. Přinesení vzorků na kontrolní den, Provedení záznamu o odsouhlasení vybraného vzorku investorem v zápisu z kontrolního dne. Následná vizuální kontrola a kontrola dodacích listů, zda jsou přímým dodavatelem dodávané materiály na stavbu v souladu se vzorky, které schválil investor. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku s požadavkem na záměnu materiálu, zastavení prací do sjednání nápravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Záznamový dokument:     | Atesty a prohlášení o shodě nabízených vzorků, zápis z kontrolního dne, kopie dokumentu identifikující přesně vybraný vzorek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Koordinace prací a dodávek mezi jednotlivými zhotoviteli a subdodavateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stručný popis činnosti: | <p>V případě, že je zhotovitel pověřen v SOD koordinací prací mezi ostatními dodavateli stavby, provádí stavební technik zhotovitele následující činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v součinnosti s TDI organizuje kontrolní dny stavby a zajišťuje účast jednotlivých zhotovitelů a subdodavatelů, upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje zápisy,</li> <li>– organizuje operativní výrobní porady s jednotlivými zhotoviteli (subdodavateli) podle svého uvážení,</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje dle vlastního uvážení zápisy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontroluje realizační PD jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> <li>– zajišťuje předávání staveníště jednotlivým zhotovitelům (subdodavatelům) protokolem o předání a převzetí, nebo zápisem do stavebního deníku,</li> <li>– zajišťuje předávání pracovišť mezi jednotlivými zhotoviteli (subdodavatelé) protokolem o předání a převzetí,</li> <li>– porovnává, upřesňuje a kontroluje dodržování harmonogramů jednotlivých účastníků výstavby,</li> <li>– kontroluje zápisy ve stavebních (montážních) denících jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> <li>– provádí zápisy do stavebních (montážních) deníků jednotlivých subdodavatelů,</li> <li>– zajišťuje harmonogram výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> <li>– zajišťuje provádění výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů)</li> </ul> |
| Řešení neshody:     | Opakováním jednáním se zápisy z výrobních porad a kontrolních dnů. Uplatněním sankčních postihů za neplnění uzavřených SOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Záznamový dokument: | Harmonogramy, zápisy z kontrolních dnů, zápisy z výrobních porad, protokoly o předání a převzetí staveníšť a pracovišť, zápisy ve stavebních a montážních denících zhotovitelů (subdodavatelů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Udržování čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stručný popis činnosti: | Provádění úklidu staveníště a odstraňování odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Využívání a bezpečné zneškodňování odpadů, vyřizování odpadů podle této vyhlášky. Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u přímých dodavatelů. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku provedený TDI. TDI oznámí odboru životního prostředí nedodržování platných právních předpisů zhotovitelem.                                                                                                                                                                                      |
| Záznamový dokument:     | Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu. Zápis do stavebního deníku zhotovitele. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                                                               |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění archeologického výzkumu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | Zhotovitel vyzve organizaci k provedení archeologického výzkumu v případě, že nastane situace, kdy je zahájení archeologického průzkumu dle vymezení ve stavebním povolení požadováno. Zhotovitel zastaví prováděné práce v případě, že jejich pokračování znemožní činnost archeologů nebo zničí archeologické památky. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne, výzva archeologům                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Záznamový dokument:     | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění opatření na ochranu zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stručný popis činnosti: | Opatření je buď součástí stavebního povolení anebo vyplývá z požadavku investora. Cílem činnosti je zajistit stromy proti poškození větví, kůry, kmene, kořenů v průběhu výstavby jejich ohrazením, obedněním, šetrným prováděním výkopových prací.                                           |
| Řešení neshody:         | Dojde-li k poškození stromů, zhotovitel zajistí ošetření stromu odbornou firmou na svůj náklad. Při úhynu stromu žádost na odbornou firmu o vyčíslení škody, nahlášení stavu odboru životního prostředí magistrátu města, postup podle direktiv odboru životního prostředí na vlastní náklad. |
| Záznamový dokument:     | Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Sledování vlivu stavby na okolní objekty na základě zpracované evidence výchozího stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stručný popis činnosti: | Vizuální sledování stavu okolních objektů z hlediska statického, poškození fasády, obkladů, zamokřování, a jiných vlivů, které by mohly způsobit poškození okolních objektů. Současně zabránit tomu, aby majitelé okolních objektů nevyužili stavební činnosti k tomu, aby po zákazníkovi vymáhali neoprávněné nápravy škod, které nebyly způsobeny stavební činností. Stavební technik zhotovitele provádí fotodokumentaci výchozího stavu okolních objektů, popř. nainstaluje na okolních objektech se svolením majitele měřidla, pomocí nichž sleduje průběžné vlivy stavební činnosti. |
| Řešení neshody:         | Záznam do stavebního deníku, provedení fotodokumentace, instalace terčů s datem a jejich sledování a zaznamenávání výsledků do stavebního deníku stavby (záznamy si nechat potvrdit nezávislými osobami), při podezření o narušení statiky nebo na základě upozornění poškozeného, součinnost při činnosti stavebního úřadu, který provádí na základě stížnosti poškozeného místní šetření, součinnost se soudním                                                                                                                                                                          |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
|                     | znalcem, provádění opatření k nápravě. |
| Záznamový dokument: | dle textu                              |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele           |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stručný popis činnosti: | Časový plán stavby (harmonogram) je součástí SOD mezi objednatelem a zhotovitelem. Stavební technik zhotovitele vyhodnocuje plnění časového plánu stavby měsíčně při provádění kontroly soupisu provedených prací vystavených přímým dodavatelem na zákazníka porovnáním reálně provedených prací s časovým plánem. |
| Řešení neshody:         | V případě zpoždování stavby oproti časovému plánu provede záznam do stavebního deníku. O stavu dále informuje zákazníka na kontrolním dnu s následným zápisem.                                                                                                                                                      |
| Záznamový dokument:     | Průběžně vedené záznamy do časového plánu stavby, ostatní záznamy dle textu .                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Sledování stavební připravenosti pro subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stručný popis činnosti: | Stavební technik zhotovitele dozírá na plnění stavebních připraveností pro nástup řemesel a montáž technologie a na plynulé předávání staveníšť a pracovišť v souladu s časovým plánem stavby. V závislosti na smluvním vztahu vystavuje zápisy o předání a převzetí stavební připravenosti a pracovišti mezi jednotlivými subdodavateli |
| Řešení neshody:         | záznam do stavebního deníku příslušného subdodavatele, sankční postihy subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Záznamový dokument:     | časový plán stavby s průběžně vedenými záznamy o skutečnosti, dále dle textu                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Geodetická kontrola stavby včetně povolených tolerancí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stručný popis činnosti: | Činnost zajišťuje odpovědný geodet zhotovitele na základě písemné žádosti stavebního technika zhotovitele. Jedná se o prověření skutečného provádění stavby s projektovanými parametry. Geodet vyhotoví o zaměření protokol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Řešení neshody:         | O stavu uvědomí TDI zápisem do stavebního deníku. Neodstranitelné vady neohrožující dílo jsou řešeny slevou s ceny, v případě výskytu neodstranitelné vady ohrožující dílo nařídí stavební technik zhotovitele zastavení stavby a provedení opravy na náklad přímého dodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Záznamový dokument:     | Protokol o geodetickém zaměření, zápis ve stavebním deníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dílčí činnost:          | Zpracování harmonogramu předání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stručný popis činnosti: | Harmonogram zpracovává stavební technik zhotovitele. Harmonogram řeší následující okruhy činnosti:<br>1. Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její části.<br>2. provedení výstupní kontroly před předáním a převzetím stavby nebo jejích částí s vytipováním vad a nedodělků včetně termínů odstranění, dozor nad odstraňováním vad tak, aby k předání díla byly tyto odstraněny<br>3. provedení kontroly úplnosti chybějících dokladů vyspecifikovaných v zápise z výstupní kontroly.<br>4. zajištění dokladů, které musí zajistit ke kolaudaci investor, (např. provozní řád, doklad o uložení ornice na předepsanou deponii atd.) |
| Řešení neshody:         | Zjištěné neshody zaznamenává stavební technik zhotovitele do stavebního deníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záznamový dokument:     | Harmonogramy, záznamy z kontrolních dnů, záznamy do stavebních (montážních) deníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Činnost prováděna v případě předávání stavby po částech. Získání dokumentace skutečného provedení a její kontrola porovnáním výkresů se skutečným provedením díla. Provedení kontroly předávaných dokladů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Záznam do protokolu o předání a převzetí díla. |
| Řešení neshody:         | Oprava dokumentace skutečného provedení, doplnění dokladů. Záznam vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů jejich odstranění.                                                                                                                                                                                            |
| Záznamový dokument:     | dokumentace skutečného provedení, další podklady, protokol o předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Vystavuje:     | stavební technik zhotovitele |
| TDI předkládá: | stavební technik zhotovitele |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Díličí činnost:         | Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její části k termínu výstupní kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | <p>Výstupní kontrolu a zkoušení připravuje stavební technik zhotovitele. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující doklady:</p> <p>V přípravě výstupní kontroly a zkoušení je nezbytné připravit následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– projektovou dokumentaci skutečného provedení</li> <li>– stavební a montážní deníky</li> <li>– seznamy strojů a zařízení zabudovaných ve stavbě, návody k jejich obsluze a údržbě</li> <li>– certifikáty, schvalovací protokoly nebo protokoly o zkouškách zabudovaných materiálů</li> <li>– zápisy o předání a převzetí technologických montáží, OK</li> <li>– protokoly o provozních zkouškách smontovaných zařízení</li> <li>– revizní zprávy elektro, slaboproud, silnoproud</li> <li>– zpráva o těsnostní, dilatační a topné zkoušce vodoinstalace, plynu, rozvodu vzduchu apod.</li> <li>– potvrzení o kontrole komínů</li> <li>– zpráva o těsnostní zkoušce kanalizace</li> <li>– zápisy o napojení objektu na přívod tepla, vody, el. energie, plynu a o napojení kanalizace</li> <li>– vyhodnocení mezioperačních kontrol</li> <li>– další doklady vyplývající z PD, stavebního řízení, kontroly radonu a podobně</li> <li>– zásobování</li> <li>– návody k obsluze,</li> <li>– zaškolení obsluh</li> </ul> |
| Řešení neshody:         | Chybějící doklady jsou zhotovitelem dodány nejpozději k termínu zahájení předávání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Záznamový dokument:     | Seznam dokumentů nutných k předání a převzetí díla, záznamy do stavebního (montážního) deníku příslušného subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Díličí činnost:         | Provedení výstupní kontroly před převzetím stavby nebo její části.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stručný popis činnosti: | <p>Výstupní kontrola prověřuje dokončenost, bezporuchovost a kvalitu díla nebo jeho části před zahájením jeho předávání objednateli. Protokol sepsaný stavebním technikem zhotovitele slouží jako podklad k výzvě objednateli k převzetí díla. Výstupní kontrolu provádí stavební technik zhotovitele před předáním díla nebo jeho části v termínu, který dává dostatečný prostor k odstranění případných neshod.</p> <p>Cílem výstupní kontroly je posouzení shody s PD, technickými normami, požadavky smlouvy, požadavky stavebního povolení a požadavky technologických předpisů a předpisů o provozu zabudovaných zařízení.</p> <p>Zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dokončenosti stavebního díla nebo jeho části</li> <li>– funkčnosti a provozuschopnosti stav. díla nebo jeho části</li> <li>– funkčnosti a bezporuchovosti zabudovaných zařízení, ÚT, ZTI, VZT, slaboproud, signál. spojení s rozvodem ÚT, trafo, výtahy apod.</li> <li>– úplnost a správnost dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace o zkouškách</li> <li>– vyhodnocení kvality stavebního díla nebo jeho části</li> <li>– úplnosti protokolů o zkouškách a provozu zabudovaných zařízení</li> <li>– dalších požadavků vyplývajících ze smlouvy, realizační projektové dokumentace a dalších požadavků zadavatele, technických norem apod.</li> </ul> <p>Stavební technik zhotovitele pořizuje o výstupní kontrole zápis, kde uvede seznam vad a nedodělků s termínem odstranění a následně provádí průběžnou kontrolu jejich odstranění. Již v průběhu odstraňování vad a nedodělků může organizovat a provádět předání a převzetí stavby objednateli pokud se nevyskytnou při výstupní kontrole následující vady díla:</p> <p>Jedná se o následující neshody:</p> <p>a) stavebních konstrukcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pronikání spodní vody do suterénních prostorů pro nekvalitně provedenou izolaci nebo nedostatečně odvodněné staveniště</li> <li>– nedokončené podlahy v místnostech a na podestách</li> <li>– nedokončené omítky v místnostech a povalových prostorách, včetně komínového zdiva, jako i opadávání omítek</li> <li>– nedokončená fasáda (když nebylo s objednatelem dohodnuto, že by z technicko-stavebního hlediska nebylo vhodné ji vykonat v zimním období)</li> <li>– zkřížené a zkroucené dveře a okna, tak, že se nedají otvírat</li> <li>– nedokončené osazení dveří, prahů a oken, včetně utěsnění a vestavěného nábytku</li> <li>– nedodržení požárně-bezpečnostních vzdáleností hořlavých konstrukcí od komínového zdiva a neosazené komínové dveře na čištění komínů</li> </ul> <p>b) zdravotnické, vzduchotechnické, elektro, topení, inženýrských sítí, výtahů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nedokončené tepelné izolace rozvodu ústředního topení</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- neosazené radiátory ústředního topení</li> <li>- neprovedená přípojka dálkového nebo ústředního topení</li> <li>- nedokončené instalace v koupelnách a WC</li> <li>- nedokončená přípojka vody, kanalizace, případně septiku</li> <li>- nedokončená elektroinstalace a obnažené vedení vč. VRZ</li> <li>- nedokončená přípojka elektroinstalace</li> <li>- nedokončené osazení rozvaděčů elektroinstalace a jejich připojení</li> <li>- nedokončená přípojka plynu</li> <li>- nevyzděné šachty pro hlavní uzávěr plynu</li> <li>- neosazené odpady namáčecích kádí</li> <li>- nezapojené veškeré strojové zařízení</li> <li>- nevyzkoušená plynotěsnost sporáků</li> <li>- nedokončené výtahy, osíťování výtahové šachty</li> <li>- nedokončená montáž hromosvodů, včetně VRZ</li> </ul> <p>c) dokončovacích prací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedokončená drobná kompletace všech řemeslných prací</li> <li>- nedokončené oplechování parapetů oken, říms, střechy, vč. nátěrů</li> <li>- nedokončená izolace rovné střechy a provlhování stropní konstrukce</li> <li>- nedokončené malby a nátěry dveří, oken, zárubní, zábradlí</li> <li>- nedokončené definitivní konstrukce izolace střechy</li> <li>- když jsou zjištěny chyby na krovu a promoklá krytina</li> </ul> <p>d) venkovních úprav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nevybudovaný bezpečný přístup do objektu</li> </ul> <p>Při neshodách uvedených pod písmeny a - d je zakázáno předávat dílo nebo část díla objednateli. Prohlídkou díla nebo částí díla zhodnotí stavební technik zhotovitele vizuálně kvalitu provedených prací, rozsah uvedených vad a nedodělků, funkčnost zabudovaných zařízení, přístupnost k objektu v napojení na inženýrské sítě.</p> <p>Na závěr pořídí "Protokol o výstupní kontrole" nebo zápis do stavebního (montážního) deníku zhotovitele v následujícím minimálním rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- název a číslo díla nebo části díla</li> <li>- datum a místo provádění výstupní kontroly</li> <li>- identifikace zadavatele</li> <li>- identifikace stavbyvedoucích</li> <li>- termín předpokládaného předání</li> <li>- soupis vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění</li> <li>- soupis dokladů připravených k výstupní kontrole</li> <li>- soupis chybějících dokladů k převímacímu řízení</li> </ul> <p>Protokol o výstupní kontrole obdrží objednatel, TDI. Výpisy ze soupisu vad a nedodělků obdrží příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a příslušní subdodavatelé.</p> <p>Příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a subdodavatelé hlásí odstraňování vad a nedodělků zápisy ve svých stavebních denících. Stavební technik zhotovitele odstranění vad a nedodělků fyzicky sleduje a potvrzuje ve stavebním deníku. K předání a převzetí díla musí být veškeré neshody odstraněny.</p> |
| Záznamový dokument: | Protokol o výstupní kontrole, zápisy stavbyvedoucích zhotovitele a zápisy subdodavatelů a stavebního technika zhotovitele do stavebních deníků. či jiným smluvně dohodnutým způsobem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Řešení neshody:     | viz popis činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vystavuje:          | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Převzetí díla nebo částí díla vyhotovených zhotovitelem a subdodavatelem. Předání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | <p>Stavební technik zhotovitele přejímá dílo za přítomnosti příslušného stavbyvedoucího zhotovitele a zástupce subdodavatele, TDI a objednatel.</p> <p>O předání a převzetí díla vystavuje stavební technik zhotovitele protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu je i záznam o neshodách a chybějících dokumentech. Součástí předání a převzetí díla objednateli jsou zejména (nikoliv však pouze):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fyzická kontrola díla za účasti oprávněného zástupce objednatel a TDI sledující zejména zápisy o odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny výstupní kontrolou,</li> <li>- veškeré dokumenty, které převzal objednatel v rámci převímacího řízení,</li> <li>- návody k provozu a údržbě strojů a zařízení,</li> <li>- návody k provozu a údržbě stavební části a technologické části díla včetně zařízení a vybavení,</li> <li>- protokoly o zaškolení obsluhy strojů a zařízení a vybavení</li> </ul> |
| Řešení neshody:         | Uvedeno v popisu činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Záznamový dokument:     | Záznam do stavebního deníku, protokol a předání a převzetí díla (části díla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| TDI předkládá: | stavební technik zhotovitele |
|----------------|------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vyhotovení protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, kdy objednatel zahájil přejímání díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Samostatný protokol o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Protokol obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– rozsah vady (nedodělků),</li> <li>– přesnou identifikaci přímého dodavatele, který měl dle SOD provést práci bezchybně,</li> <li>– termín odstranění vady (nedodělků) totožný s termínem vyhotovení protokolu,</li> <li>– specifikace výrobků se stanovením doby, o kterou se prodlužuje na ně záruka,</li> <li>– jména a podpisy zplnomocněných zástupců přímého dodavatele, oprávněné osoby objednatele, TDI a stavebního technika</li> </ul> Protokol vystavuje stavební technik zhotovitele. Dokument současně slouží jako součást dokumentů podmiňujících zahájení kolaudačního řízení. |
| Řešení neshody:         | Neshoda vzniká, když stavební technik zhotovitele zjistí, že je ohrožen termín odstranění vad a nedodělků bránících předání a převzetí díla. V tom případě, na skutečnost upozorní záznamem do stavebního deníku subdodavatele, který je v prodlení a o situaci informuje TDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Záznamový dokument:     | Protokol o odstranění vad a nedodělků, záznam do stavebního (montážního) deníku zhotovitele (subdodavatele).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vyklizení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stručný popis činnosti: | Vyklizení staveniště a uvedení do původního stavu nebo do konečného stavu. Kontrola čistoty. Odstranění odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kontrola potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u subdodavatelů. |
| Řešení neshody:         | Sankce dle SOD se zhotovitelem. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Záznamový dokument:     | Protokol o vyklizení staveniště, soupis dalších činností, které musí ještě zhotovitel (subdodavatel) provést. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                         |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Předání dokumentace objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | Po ukončení činnosti předává stavební technik zhotovitele TDI veškeré záznamové dokumenty vyjmenované v předchozích činnostech spolu se seznamem všech předávaných záznamových dokumentů, jehož kopii si nechá potvrdit TDI.<br>Záznamy na počítači vážící se k výše uvedeným okruhům písemností překopíruje na disketu, a záznamy zajistí proti možnosti provádění dodatečných změn. Spis společně s disketou předá TDI a objednateli. |
| Záznamový dokument:     | souhrn písemností vytvářející spis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

PŘÍLOHA ČÍSLO IV SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/2439/2013/Ra  
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI  
ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ  
LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla obsaženého  
v uzavřené smlouvě o dílo číslo DP/2439/2013/Ra na stavbu:

**„FN Brno – Rekonstrukce JIP NK – Iktové centrum,  
PMDV IV“**

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení článku I. odst. 4.1 a 4.2 smlouvy o dílo číslo DP/2439/2013/Ra uzavřené  
dne ..... 2013 a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn  
stavby.

Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn  
předmětu díla uplatněných jak objednatelem, tak i zhotovitelem a jejich případným dopadům do ceny  
předmětu díla a termínů realizace.

článek I.

Změna bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to zápisem do samostatného deníku  
změn, který bude pořízen zhotovitelem a veden na stavbě.  
K evidenci změn v deníku bude zavedena jednotná přehledná identifikace, jednotlivé změny budou  
číslovány.

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří  
pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

Veškeré změny ceny díla musí být po projednání a odsouhlasení před vlastní realizací zapracovány  
do smlouvy dodatkem k smlouvě o dílo.

článek IV.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| za Objednatele: | MUDr. Roman Kraus, MBA             |
| za Zhotovitele: | Ing. Libor Čejka                   |
| za projektanta: | Ing. Milan Tomek, LT Projekt, a.s. |

#### článek V.

Za projednání změny vyhotoví zhotovitel protokol, který bude mít z důvodů přehledné evidence podobu tabulky uvedené v příloze této dohody a bude obsahovat následující údaje:

- popis předmětné změny (rozsah, charakter)
- navrhovatel
- dopady, změny do již zrealizované části díla
- způsob a termín projekčního zpracování změny
- cena a úhrada projekčního zpracování změny, popř. termín předložení ocenění změny
- vliv změny na cenu díla
- odsouhlasení ceny změny ze strany objednatele, zhotovitele, TDI a autorského dozoru gen. Projektanta (AD GP)
- vliv změny na termíny realizace díla
- termín realizace změny
- případné další rozhodné skutečnosti

Závěr protokolu bude obsahovat stanovisko zmocněných zástupců k projednané změně a to i záporné.

#### článek VI.

V případě kladného projednání změn všemi stranami předloží zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení jejich soupis a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce včetně stanovené ceny za tyto změny.

#### článek VII.

Protokoly písemně odsouhlasené zmocněnými zástupci smluvních stran jsou dílčími změnami uzavřené smlouvy o dílo a budou v časovém rozmezí dohodnutém oběma stranami (měsíčně, čtvrtletně, ročně, po dosažení finančního limitu) sumarizovány dodatkem k smlouvě o dílo.

#### článek VIII.

Schválené změny díla budou v konečné faktuře samostatně uvedeny a vyčísleny.

Příloha: Protokol o změně díla

# Protokol o změně díla

změnový list číslo .....

Stavba: „FN Brno – Rekonstrukce JIP NK – Iktové centrum, PMDV IV“

Objekt:

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel:

Projektant: LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno; Ing. Milan Tomek, Ostopovická 6, 664 48, Moravany

Změna:

|                                 |                                                                                                        |                                                                       |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| P<br>O<br>P<br>I<br>S           | Změnu vyvolal:                                                                                         |                                                                       |           |
|                                 | Popis změny:                                                                                           |                                                                       |           |
|                                 | Způsob projekčního zpracování:                                                                         | zápis do SD<br>dodatek PD<br>dokumentace skutečného provedení<br>jiný |           |
| C<br>E<br>N<br>A                | vliv změny na náklady stavby:                                                                          |                                                                       |           |
|                                 | ocenění změny předložil:                                                                               |                                                                       | ve formě  |
|                                 | náklady na změnu                                                                                       | vícepráce                                                             | méněpráce |
|                                 | stavební náklady                                                                                       |                                                                       |           |
|                                 | projekční náklady                                                                                      |                                                                       |           |
|                                 | úprava smluvní ceny:                                                                                   |                                                                       |           |
|                                 | dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:                                                                 |                                                                       |           |
|                                 | zvýšení:                                                                                               |                                                                       |           |
|                                 | snížení:                                                                                               |                                                                       |           |
|                                 | nová cena:                                                                                             |                                                                       |           |
|                                 | odsouhlasení nákladů na změnu:                                                                         | Datum                                                                 | Podpis    |
|                                 | zhotovitel:                                                                                            |                                                                       |           |
| objednatel (investor, uživatel) |                                                                                                        |                                                                       |           |
| TDI:                            |                                                                                                        |                                                                       |           |
| GP:                             |                                                                                                        |                                                                       |           |
| T<br>E<br>R<br>M<br>Í<br>N<br>Y | Termín předání PD změny:                                                                               |                                                                       |           |
|                                 | Termín realizace změny:                                                                                |                                                                       |           |
|                                 | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:                                                         |                                                                       |           |
| S<br>O<br>D                     | Změna je smluvně zakotvena v:                      stavební práce                      projekční práce |                                                                       |           |
|                                 | SOD:                                                                                                   |                                                                       |           |
|                                 | dod. č.:                                                                                               |                                                                       |           |
| P<br>Ř<br>Í<br>L<br>O<br>H<br>Y | Přílohy protokolu:                                                                                     |                                                                       |           |
|                                 | Datum                                                                                                  |                                                                       |           |