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Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 60  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen zákon) pod názvem: 
 

 „FN Brno – Montovaná hala pro sklad zdravotnického 
materiálu – projektová dokumentace a realizace stavby“ 

 

podlimitní režim – jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) 
zakázka je zadávána metodou Design&Build  

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

(SPECIFIKACE) 
 

Zadavatel v tomto dokumentu stanovuje základní požadavky na předmět plnění zadávané veřejné zakázky: 
 
 

POŽADAVKY NA HALU: 
 
1) Plně izolovaná hala ze sendvičových izolačních panelů 120 mm (stěna, strop) pro skladování 

zdravotně technického materiálu a další trvalý provoz o velikosti 42 m x 24 m, výška cca do 4,5 m 
v hřebeni 

2) Založení haly na volné ploše ve FN Brno = odhad HTU cca odkop 1 200 m3 (příloha č. 5 – 
orientační situace umístění montované haly)  

3) Vybudování komunikačních tras pro příjezd a výjezd zásobovacích vozidel ze stávající 
komunikace a zřízení zpevněné plochy před halou cca 42 m x 8 m, dle návrhu GP 

4) Hala bude opatřena okny např. 4 m x 1,5 m = 12 kusů  

5) Vstupní ocelové dveře 1 m x 2,1m, plné, klika, kování – 2 kusy 

6) Uzamykatelná vrata se sekčními průhledy např. 4 m x 3m – 2 kusy (pro příjem a výdej), 
elektrický pohon, tlačítka, nad vraty ochranná stříška (cca 5 m x 2,5m) 

7) Prosvětlení střešní konstrukce např. hřebenový světlík s klapkami pro otevírání v celé délce 

8) Zajištění přirozeného větrání, dostatečného osvětlení a rozvodů elektro 

9) Pevná zdravotně nezávadná podlaha a plochy, omyvatelné a odolné dezinfekčním prostředkům 

10) Místnost pro administrativu s pěti datovými zásuvkami a telefonní linkou, umyvadlo (pro 5 
zaměstnanců = min. plocha 13 m2) 

11) Denní místnost pro personál, šatna ženy, kuchyňská linka s umyvadlem (uzamykatelné skříňky 
12 kusů), šatna muži (3 skříňky) 

12) Sociální zázemí pro personál – 1 toaleta pro muže, 2 toalety pro ženy, jeden společný sprchový 
kout 

13) Dvě kanceláře pro zaměstnance = 2 x cca 7 m2, v každé 1 datová zásuvka 
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14) Úklidová místnost – výlevka, umyvadlo 

15) Sklad obalů k likvidaci (10 m2) 

16) Vytápěná hala (plyn, elektro, nafta …) s možností regulace vnitřní teploty a vlhkosti (teplota max. 
25 stupňů), možné využití stávajícího teplovodu vedeného v kanálu v místě stavby  

17) V hale k dispozici min. jedno umyvadlo (teplá a pitná voda), 8 datových zásuvek 

18) Hromosvod na střeše včetně uzemnění základových konstrukcí 

19) Odvodnění střešního pláště do zasakovacích jam – 4 kusy 

20) Napojení sítí na venkovní inženýrské sítě – stávající v okolí stavby 
 
POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
 
1) v rámci zařízení staveniště si musí dodavatel zajistit WC pro své pracovníky, 

2) pravidelný úklid okolí staveniště, 

3) oplocení a zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

4) veškeré spotřeby energií a médií musí být měřeny a zapsány do stavebního deníku, po skončení 
výstavby budou zadavatelem přeúčtovány dodavateli 

5) likvidace veškerého odpadu vzniklého při stavbě 

6) podrobné požadavky jsou uvedeny ve smlouvě 
 
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 
 
Součástí předmětu plnění zadávané veřejné zakázky v první fázi je zpracování všech potřebných 
projektových dokumentací, zajištění veškerých nezbytných stanovisek dotčených subjektů a 
inženýrských činností k vydání stavebního povolení. Podrobné požadavky jsou uvedeny ve smlouvě. 
 
POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY: 
 
Zhotovením stavby v druhé fázi plnění se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí dle zpracované PD, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště a jeho oplocení, zábor veřejného prostranství, bezpečnostní opatření, 
pomocné práce, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Podrobné požadavky 
jsou uvedeny ve smlouvě. 
 
OBECNÉ POŽADAVKY: 
 
Při provádění předmětu plnění zadávané veřejné zakázky budou dodrženy všechny platné zákony, 
vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění. 
 
Splnění požadavků podle této SPECIFIKACE musí být zohledněno v nabídkové ceně. 
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