
 Fakultní nemocnice Brno 
 Energetické úspory v budovách FN Brno – revize projektové dokumentace 

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 

 

B Souhrnná technická zpráva 1 

FAKULTNÍ  NEMOCNICE BRNO  

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH  FN BRNO 

REVIZE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah: 

B.1 Popis území stavby ................................ ........................................................................................... 2 

B.2 Celkový popis stavby............................... ......................................................................................... 5 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ..................................................... 5 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ........................................................................ 5 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .......................................................................... 6 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .................................................................................................... 7 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................................. 8 

B.2.6 Základní charakteristika objektů .............................................................................................. 8 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ......................................... 21 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................................ 25 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .......................................................................................... 26 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ............... 27 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................................................. 27 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .............. ........................................................................... 28 

B.4 Dopravní řešení ............................................. .................................................................................. 28 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .... ................................................................... 28 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana ................................ .............................. 29 

B.7 Ochrana obyvatelstva .............................. ....................................................................................... 29 

B.8 Zásady organizace výstavby ........................ .................................................................................. 30 

 

Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákon ů platných v dob ě jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v  projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je po dohod ě s investorem a 

projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá za řízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány  či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly p ři předání pln ě funk ční. Sou částí každé dodávky je i funk ční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jed notlivých profesí samostatn ě.  

Součástí dodávky je i p říprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních  zkoušek.  

Součástí dodávky za řízení a systém ů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržb y. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské do kumentace stavby. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmová lokalita náleží do stávajícího území veřejného vybavení  Z - zdravotnictví a sociální péče a SS - 

samospráva a státní správa. Dotčená budova i přilehlé zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou 

plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s výskytem drobné zeleně. 

Stavba bude provedena ve stávajícím komplexu pavilonu A, B, C, D, E a F v uzavřeném areálu FN Brno, 

umístěném v městské části Brno – Bohunice, v zastavěném území města Brna. 

Soubor budov A-F  (budova s č.p. 340) je zapsán pod č. rejstříku ÚSKP  48234/7-7549 od roku 1988 jako 

nemovitá památka - nemocnice fakultní s poliklinikou. 

Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, areál Pracoviště medicíny dospělého věku, je rozsáhlým 

komplexem 49 budov ve stáří 1 – 67 let, nacházejícím se v jihozápadní části města Brna, v městské části 

Bohunice a tvoří výraznou dominantu této části města a je zároveň se svými cca. 1.400 lůžky 

nejvýznamnějším a nejmodernějším zdravotnickým zařízením v městě Brně i celého regionu Jižní 

Moravy. 

Areál je vybudován na území o rozloze 36 ha, má obdélníkový tvar a je vymezen místními komunikacemi 

Jihlavská – Kamenice a Netroufalky. 

Řešení prostorových a funkčních vztahů v tomto území je dlouhodobě předmětem územně plánovacích 

procesů a pro lokalitu je zpracovávána územně plánovací dokumentace. Jedná se o zastavěné území. 

Současný stav uceleného souboru pavilónu A, B, C, D, E a F je v dezolátním stavu. Nemožnost opravit 

objekty  jako celek současně  se podepsalo na současném katastrofálním stavu, kde se na objektu střídá 

množství nejrůznějších typů oken, které postupně nahradily původní. Okna, která jsou původní z 30 let 

jsou prakticky bezcená, strávená zejména na jižní straně fasády, kde působilo nejvíce ultrafialové záření 

k degradaci dřeva  a nátěru. Omítky jsou taktéž strávené na holou cihlu. 

Na základě odborného posudku, provedeného za účelem doplnění podkladu pro vypracování projektu pro 

stavební povolení od ing. arch. Jiřího Ševčíka, jsou veškeré výplně otvorů prakticky nerepasovatelné, 

vyjma oken z dob rekonstrukce v 80. letech a 90. letech. Ovšem ty nemají žádnou historickou hodnotu. 

Proto je navrhujeme taktéž vyměnit za účelem sjednocení vzhledu a dodržení paramentů energetického 

auditu. 

Staveništěm bude souboru pavilónu A, B, C, D, E a F Fakultní nemocnice Brno.  

Soubor budov A-F  (budova s č.p. 340) je zapsán pod č. rejstříku ÚSKP  48234/7-7549 od roku 1988 jako 

nemovitá památka - nemocnice fakultní s poliklinikou. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  

Pro zpracování dokumentace byly použity podklady stávajícího stavu dotčeného objektu. Převážně se 

jednalo o výkresovou dokumentaci nižšího stupně v měřítku 1:100. Projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení akce „Snižování spotřeby energie budov prostřednictvím energeticky výhodnějšího 

pláště budovy FN Brno  objekty staré zástavby  A,B,C,D,E,F z roku 2008.  Vzhledem k neúplnosti a stáří 

podkladů proběhlo doměření stávajících stavů a vybrané části budov byly podrobeny základním 

stavebně-technickým průzkumům zaměřeným na fyzický stav konstrukcí i vnitřní vybavení. Důraz byl 

kladen především na kvalitu prvků nosného systému. Závěry a dopady průzkumných prací, byť značně 

omezených nepřetržitým provozem jednotlivých zdravotnických pracovišť, jsou obsaženy v dokumentaci. 

Hydrogeologický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný a nebyl vypracován. 
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Geologický průzkum - pro řešené stavební úpravy není potřebný a nebyl vypracován. 

Současný stav uceleného souboru pavilónu A, B, C, D, E a F je v dezolátním stavu. Nemožnost opravit 

objekty jako celek současně  se podepsalo na současném katastrofálním stavu, kde se na objektu střídá 

množství nejrůznějších typů oken, které postupně nahradily původní. Okna, která jsou původní z 30 let 

jsou prakticky bezcená, strávená zejména na jižní straně fasády, kde působilo nejvíce ultrafialové záření 

k degradaci dřeva  a nátěru. Omítky jsou taktéž strávené na holou cihlu. 

Na základě odborného posudku, provedeného za účelem doplnění podkladu pro vypracování projektu pro 

stavební povolení od ing. arch. Jiřího Ševčíka, jsou veškeré výplně otvorů prakticky nerepasovatelné, 

vyjma oken z dob rekonstrukce v 80. letech a 90. letech. Ovšem ty nemají žádnou historickou hodnotu. 

Proto je navrhujeme taktéž vyměnit za účelem sjednocení vzhledu a dodržení paramentů energetického 

auditu. 

Soubor budov A-F  (budova s č.p. 340) je zapsán pod č. rejstříku ÚSKP  48234/7-7549 od roku 1988 jako 

nemovitá památka - nemocnice fakultní s poliklinikou. Před vlastní stavbou bude proveden průzkum 

barevnosti a stratigrafický průzkum barevných vrstev výrobků (okna, venkovní dveře, klempířské výrobky 

a zámečnické výrovky) a vnější omítky. 

V místě stavby byl realizován průzkum výskytu chráněných druhů netopýrů a ptáků. V rámci tohoto 

průzkumu nebyl nalezen letní úkryt netopýrů. Nachází se zde ale řada potenciálních úkrytů, které by 

mohli být využívány i v zimním období. Při průzkumu bylo zaznamenáno hnízdění rorýsů. V rámci stavby 

bude nutné vytvořit náhradní hnízdní příležitosti instalací speciálních budek pro rorýsy obecné. 

Před zahájením stavby bude proveden aktuální průzkum výskytu netopýrů a chráněných ptáků. 

Harmonogram stavby musí být upraven tak, aby práce nebyly zahajovány v době případného hnízdění 

ptáků. 

c) Stávající ochranná a bezpe čností pásma  

Budovy A-F se nenachází v žádném stávajícím ochranném a bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  

Budovy A-F jsou mimo záplavové území. 

V místě stávající budovy A-F nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 

území 

Negativní vlivy b ěhem realizace stavby 

Jedná se pouze o zateplení a výměnu oken a venkovních dveří budov A-F v FN Brno. Vzhledem 

k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 
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Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Vlivy zp ůsobené užíváním a provozem za řízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky areálu. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

V areálu Fakultní nemocnice Brno nejsou řešeny žádné ochrany přírody a krajiny. Veškerá zeleň v 

blízkosti staveniště a na staveništi bude chráněna proti poškození. 

Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti budovy CH nenachází. 

Vliv stavby na odtokové pom ěry v okolí 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zateplení a výměnu výplní otvorů budov A-F nebudou tedy změněny 

odtokové poměry dešťové vody. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací zateplení a výměnu výplní otvorů budov A-F nejsou požadovány žádné asanace.  

Požadavky na demolice 

Bourací práce budou prováděny jen v rámci úprav stávající budov A-F. 

Požadavky na kácení d řevin 

V souvislosti s realizací zateplení budov A-F není požadováno žádné kácení dřevin.  

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 

pln ění funkce lesa  

V souvislosti s realizací zateplení budov A-F nedojde k záboru zemědělského fondu a pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

h) Územn ě technické podmínky  

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. Budovy A-F jsou součástí areálu FN Brno.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

Obdobně je tomu i s technickou infrastrukturou. V rámci úprav bude provedení napojení instalací 

výhradně v budově.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice  

Související a podmiňující zásadní investice nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

Dokumentace řeší stavební úpravy – zateplení budov A-F využívané pro zdravotnický provoz v areálu 

Fakultní nemocnice Brno.  

Pavilon A – 1.NP, 2.NP – klinika infekčních chorob 

Pavilon B – 1.PP, 1.NP, 2.NP – klinika infekčních chorob 

Pavilon C – 2.NP – oddělení klinické mikrobiologie 

Pavilon D – 1.NP, 2.NP, 3.NP - Klinika interní, geriatrie, praktické lékařství KIGOPL 

Pavilon D1, za pavilonem D - Specializovaná geriatrická  ambulance, Klinika interní, geriatrie a 

praktického lékařství 

Pavilon E - 1.NP, 2.NP, 3.NP - Klinika interní, geriatrie, praktické lékařství KIGOPL, Oddělení funkčního 

vyšetřování OFV, Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství. 

Pavilon F – 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - Klinika dermatovenerologická, Rehabilitační oddělení, Ambulance 

léčby bolesti. 

Zastavěná plocha jednotlivých pavilonů: 

Pavilon A.............................................................................................. 921,8 m2 

Pavilon B.............................................................................................. 921,8 m2 

Pavilon C ........................................................................................... 1226,8 m2 

Pavilon D ............................................................................................. 993,3 m2 

Pavilon D1 ........................................................................................... 230,1 m2 

Pavilon E............................................................................................ 1160,3 m2 

Pavilon F ............................................................................................ 1160,3 m2 

Zastavěná plocha celkem:   .............................................................. 6 614,4 m2 

Obestavěný prostor:   ........................................................................ 57 071 m3 

Kapacity zdravotnických pracoviš ť, počty pracovník ů pro provoz 

Všechny provozy v upravované - zateplované části budovy budou zajištěny stávajícími pracovními silami. 

Navýšení počtu pracovníků se nepředpokládá. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanistické řešení 

Urbanistické umístění objektů A, B, C, D, E a F Fakultní nemocnice Brno vychází z celkové koncepce 

řešení areálu dle zásad původního generelu a vztahů v území. Objekty Staré zástavby A, B, C, D, E a F 

jsou důležité především, kromě medicínského hlediska, svým velikostním měřítkem a polohou proti 

vstupu z ulice Jihlavské, kde tvoří základní orientační bod pro návštěvníky. 
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Objekty nemocnice jsou historicky rozděleny na „starou a novou nemocnici“. Objekty staré části jsou v 

provozu od roku 1936. Nové objekty nemocnice byly postupně budovány od roku 1969 do současnosti, 

kdy byly postaveny objekty patologicko-anatomického ústavu (PAÚ), transfúzního oddělení a DTC a 

nadále dochází ke stavebnímu rozvoji celého areálu. 

S ohledem na rozsah stavebních úprav stávající budovy zůstává stávající urbanistické řešení areálu 

nemocnice nedotčeno.  

b) Architektonické řešení 

Architektonické řešení rekonstrukce je řešeno citlivě s ohledem na původní důležitou památku 

funkcionalistického období. Hlavním projektantem původních šesti nových pavilonů funkcionalistického 

stylu (budovy A-F) byl ing. arch. Oskar Poříska z městské stavební kanceláře.  Jelikož objekt přestal 

splňovat základní tepelně technické parametry na provoz budovy, je nutno objekt zateplit energeticky 

výhodnějším pláštěm včetně výplně otvorů oken a dveří. Projekt řeší pochopitelně snahu zachovat 

současné proporce objektu. Nedojde ke zvyšování atiky, ani obalení vyložených konstrukcí, které jsou v 

současných podmínkách magnetem chladu, který proniká do budovy. Ani velikosti nebudou dotčeny. 

Okna budou a dveře budou nahrazena materiálově  i tvarově shodnými. Jelikož v současné době 

neexistuje jiné řešení jak snížit katastrofální energetickou ztrátu jinak než použitím zateplovacího 

systému s minerální vatou a také oken s přerušeným tepelným mostem a diatermálními skly, dojde k 

navýšení hmoty na fasádu cca o 140 mm, to bude kompenzováno posunutím oken do ostění dle 

původního umístění a tj. na 140 mm od hrany vnějšího ostění. Na jižních fasádách je počítáno s úpravou 

fasády pro instalaci venkovních žaluzií.  Instalace bude skryta v zateplovacím systému a tak nebude 

narušen původní vzhled a proporce budovy. 

S ohledem na rozsah stavebních úprav stávající budovy a s ohledem na to, že nedochází ke změně 

vzhledu budovy, zůstává stávající architektonické řešení budovy nedotčeno.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Dispoziční řešení objektu nebude stavebními úpravami dotčeno. Jedná se především venkovní úpravy 

pláště budovy.  

Pavilon A 

Klinika infekčních chorob 

1. NP 

• Pneumoonkologická ambulance, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 

• Lůžkové oddělení C, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 

2. NP 

• Lůžkové oddělení 2, Klinika infekčních chorob 

• AIDS centrum 

• Lůžkové oddělení D, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství 

 

 



 Fakultní nemocnice Brno 
 Energetické úspory v budovách FN Brno – revize projektové dokumentace 

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 

 

B Souhrnná technická zpráva 7 

Pavilon B 

Klinika infekčních chorob 

1. PP 

• Příjmová ambulance, Klinika infekčních chorob 

• Lůžkové oddělní 1, Klinika infekčních chorob 

1. NP 

• Specializované ambulance, Klinika infekčních chorob 

• Cestovní medicína, Klinika infekčních chorob 

• Jednotka intenzivní péče, Klinika infekčních chorob 

2. NP 

• Lůžkové oddělení 5, Klinika infekčních chorob 

Pavilon C 

Klinika infekčních chorob, Oddělení klinické mikrobiologie 

2. NP 

• Oddělení klinické mikrobiologie 

Pavilon D 

Klinika interní, geriatrie, praktické lékařství KIGOPL 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory 

výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

osob. 

a) Opatření uvnit ř objekt ů 

Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm; 

propojení podlaží je zabezpečeno výtahy s parametry pro dopravu imobilních osob (volné plochy před 

nástupními místy, rozměry klece, požadavky na řízení a ovladače). 

Prosklené dveře budou zaskleny od výšky 400 mm bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky. 

Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 1000 

mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o 

průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovným 

madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 
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b) Opat ření na venkovních zpevn ěných plochách 

Venkovní navazující plochy a komunikace nejsou v rámci této akce řešeny, venkovní komunikace budou 

řešeny v rámci udržovacích prací nemocnice.  

Napojení vstupů z chodníku bude řešeno bezbariérovým způsobem. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  

Provozovatel nemocnice, musí mít před opětovným zahájením provozu zpracovány vnitřní směrnice pro 

dodržování bezpečnosti provozu.  

Velkou pozornost je třeba věnovat bezpečnosti při užívání, provádění údržby a pohybu osob na střeše 

objektu. Dle ČSN 73 1901 se jedná o neveřejný provoz. Neveřejným provozem se dle normy rozumí 

pohyb poučených osob. 

Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana 

před pádem. Tam, kde to není technicky možné, budou osoby vybaveny individuální ochranou před 

pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat OOPP pro práci ve výškách 

(bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavíjecí kladka apod.). 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především 

vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu 

nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní 

mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod.  

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci.  

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisu o požární ochraně. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů  

a) Stavební řešení 

Zemní práce, výkopy  

Výkopové práce kolem objektů se budou týkat zateplení objektu v oblasti soklové části. U některých 

objektů dojde k hlubšímu odkopu zeminy z důvodu provedení svislé hydroizolace a to do hloubky pod 

úroveň podlahy 1.PP. 

Základy  

V rámci řešené stavební úpravy nejsou žádné nové 

Svislé konstrukce 

Zdivo objektů je tvořeno smíšeným keramickým zdivem a to jak cihlami plnými tak keramickými 

tvarovkami. Svislé konstrukce jsou trvale vystaveny zemní kapilární vzlínající vlhkosti z důvodu 

neexistence nebo již nefunkčnosti vodorovných izolací. Nejsou izolovány svislou izolací ve styku 
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s přilehlým pórovitým prostředím pod úrovní terénu, dochází tedy k zavlhání zdiva vlhkostí vnikající do 

zdiva. Další příčinou zavlhání zdiva je špatné řešení stavebních detailů (mezi obvodvou stěnou a 

přilehlým terénem, špatné oplechování střech, balkńů, říms, netěsnosti střešních svodů) a nedostatečné 

odvodnění povrchové vody z okolí objektu způsobující vtok vlhkosti do zdiva. Degradace zdiva je i 

následkem nefunkčnosti a špatného vyspárování anglických dvorků, včetně zatékání vody větracími 

mřížkami u anglických dvorků zastropenými sklobetonovými tvárnicemi. Svou úlohu hraje i 

paronepropustný  povrch v blízkosti soklu (asfaltový povrch) i neprodyšný obklad soklu. 

Z vizuální prohlídky bylo zjištěno zavlhání u všech konstrukcí ve styku s terénem (1-1,5 m v úrovni 1.PP 

v objektech A, C, D, D1 a E, zejména v oblasti bývalé kaple v budově C, úroveň podlahy 1.PP objektů B a 

F se z velké části nachází nad úrovní upraveného terénu a k zavlhání vlivem přilehlé zeminy nedochází). 

Na mnoha místech byla patrná degradace omítky. 

Sanace vlhkého zdiva 

Navrhovaným postupem řešení je kombinace několika způsobů sanace a odvlhčení, které by měly mít za 

následek a cíl dlouhodobé řešení současného stavu. Jedná se především o následující metody a 

postupy, konkrétní specifikace a způsob řešení je uveden ve Zprávě o provedení stavebně technického 

posouzení včetně návrhu sanačních a doplňujících opatření.  

• Dodatečná vodorovná izolace všech svislých konstrukcí v úrovni 1.PP 

• Vodorovná izolace podlah včetně detailu napojení dodatečné vodorovné izolace zdiva 

• Svislé izolace venkovní 

• Sanace obvodového zdiva pod úrovní terénu sanační omítkou v tl. Min 30 mm 

• Sanace vnitřních stěn sanační omítkou, popř. izolace zdiva pod obklady 

Dle technického předpisu pro provádění tepelně izolačních systémů nesmí podklad vykazovat výrazně 

zvýšenou ustálenou vlhkost. Řada úprav pro sanaci zavlhlého zdiva bude provedena v rámci přípravy a 

realizace kontaktního zateplení (klempířské prvky a oplechování, odkop zeminy, odvodnění anglických 

dvorků. 

Stavební úpravou týkající se svislého zdiva bude taktéž zarovnání zalomeného ostění u některých 

okenních výplní (kastlová okna) a to dozdívkou k vnějším rozměrům otvoru. 

Vodorovné konstrukce, schodišt ě, st řecha  

V průběhu projekčních prací byly provedeny vizuální průzkumy, zjišťující stav střešních plášťů na 

objektech A až F 

Popis stávajících střešních konstrukcí 

Pavilon A 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako jednoplášťová. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy. 

Povrch hydroizolace vykazuje lokálně několik druhů vad a poruch, vyskytují se boule, vrásy a praskliny. 

Stejně tak jsou nedokonale provedeny detaily vytažení hydroizolace na konstrukce vystupující nad rovinu 

střešního pláště. Sklon střešních rovin je v rozmezí cca 1-5 %. Velmi nízké atiky (vyjma jižní fasády). 

Pavilon B 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako dvouplášťová, odvětrávací komínky, funkčnost odvětrávání 

nezjištěna. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy s posypem. Rekonstrukce v letech 1990-91, dle 
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informací objednatele přitepleno polystyrénem neznámého druhu a tloušťky (předpokládáme cca 100 

mm).  Hydroizolace v ploše velmi dobrá, stejně jako řešení detailů, lokálně netěsnosti. Sklon střešních 

rovin je v rozmezí cca 0,5-3 %.  

Pavilon C 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako jednoplášťová. Stávající krytina je PVC fólií. Rekonsrukce 

v letech 1993-94, není přitepleno. Povrch nerovný, spády v ploše nedostatečné, lokálně vady a poruchy.  

Část střechy s plechovou krytinou, nevětraná dvouplášťová střecha, sklon střešních rovin 5-7%. Ve 

skladbě střechy je dle informací objednatele tepelná izolace Nobasil neznámé tloušťky. 

Pavilon D 

Část střechy s krytinou tvořenou asfaltovými pásy, střecha jednoplášťová. Povrch hydroizolace vykazuje 

lokálně několik druhů vad a poruch, vyskytují se boule, vrásy a praskliny. Sklon střešních rovin je 

v rozmezí cca 1-5 %. 

Pavilony D, E a F 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako dvouplášťová, nevětraná s plechovou krytinou. Povrch krytiny 

je zvlněný, lokálně zkorodovaný. Sklony střešní roviny jsou lokálně velmi malé (0-5%). Atiky vyšší. 

Pavilon D1 

Dle vizuální prohlídky se střecha jeví jako jednoplášťová. Stávající krytina je tvořena asfaltovými pásy. 

Povrch hydroizolace vykazuje lokálně několik druhů vad a poruch, vyskytují se boule, vrásy, trhlinky a 

praskliny. Sklon střešních rovin je v rozmezí cca 1-5 %.  

Popis navrženého řešení 

Z důvodu snížení energetické náročnosti budovy a zateplení obvodového pláště se rekonstrukce nevyhne 

kompletní výměny skladby střešního pláště. Stávající vrstvy budou odstraněny. Tloušťku střešního pláště 

nelze navyšovat. Ve velké míře střechy vykazují nefunkčnost, ve střešních rovinách se koncentruje 

vlhkost, vyskytují se lokální deformace střešní krytiny včetně trhlin a prasklin.  

Střešní plášť bude odstraněn do potřebné hloubky na betonový podklad. U jednoplášťových střech se 

předpokládá spádová vrstva z betonové mazaniny, u dvouplášťových střech dřevěné bednění na 

trámech, v některých skladbách existence tepelné izolace. Před realizací je třeba posoudit stávající 

konstrukci a připravit vhodný podklad (zajištění soudržnosti, rovinnosti a ošetření navazujících 

konstrukcí). Případné nerovnosti budou odstraněny vyrovnávací vrstvou (betonová mazanina). 

 Následující skladby nového střešního pláště jsou popsány v samostatných oddílech, skladba je 

upřesněna ve skladbách podlah a střech.  

Při rekonstrukci střechy se musí postupovat po fázích. Velikost jednotlivých rozpracovaných úseků volit 

s ohledem na možnosti zakrytí při nepříznivých povětrnostních podmínkách.  Při ukončení každodenní 

pracovní činnosti musí být střecha zakryta, aby nedocházelo při deštích k zatékání a dalšímu 

poškozování interiérů. Za možné poškození zodpovídá realizační firma. Taktéž je nutno dostatečně 

upevnit nově uložený materiál i skladovaný materiál na střeše. 

Střešní plášť na objektu B je v dobré kvalitě, detaily napojení ostatních konstrukcí včetně klempířských 

prací jsou provedené kvalitně. Pro snížení nákladů lze po provedení podrobnějších průzkumů a po 

projednání s objednatelem a památkáři střešní plášť ve stávající míře zachovat. Vzduchový prostor by byl 

vyplněn izolantem (skladba střešního pláště musí vyhovovat podmínkám energetického auditu). 

Z funkčního hlediska by došlo k vytvoření střechy jednoplášťové. 
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Sanace vyložených konstrukcí 

Na objektech se vyskytují podokapní římsy a římsy v úrovni pater. Tyto konstrukce se předpokládají 

železobetonové, zakotvené do obvodového zdiva. Tyto konstrukce mohou způsobovat tepelné mosty, 

které mohou mít za následek vznik kondenzace v rozích místností a vznik plísní. Zateplení říms by 

vizuálně změnilo charakter objektů. Odřezání říms a náhrada tepelně výhodnější konstrukcí z ocelových 

prvků je investičně velmi nákladná z hlediska velkého rozsahu těchto konstrukcí. V rámci rekonstrukce 

dojde k zateplení pouze obvodového pláště minerální izolací tl. 120 mm, což výrazně ovlivní průběh 

teplot v daném detailu, ze spodní strany se římsy opatří tepelně izolační omítkou tl. 30 mm. Vlivem 

tloušťky zateplení je nutné také zachovat proporce říms doplněním tepelné izolace v šířce římsy pomocí 

zakládacího profilu. Z navrženého řešení, pozice říms na fasádě a předpokladu pravidelného větrání 

přilehlých místností by nemělo v interiéru docházet ke kondenzaci a vzniku plísní. 

Podobnou konstrukcí jsou i balkony, železobetonové, zakotvené do obvodového pláště. Nosná 

konstrukce balkonu zůstane zachována. Vzhledem k rozsáhlé degradaci vzhledem k zatékaní dojde k 

sanaci betonové konstrukce včetně místy obnažené konstrukce. Skladba podlahy bude nahrazena  

uceleným sanačním a hydroizolačním systémem. Při sanaci balkónů je nejdůležitější zabránit dalšímu 

zatékání vody. Z důvodu zachování subtilní konstrukce stávajících balkónů volíme ucelený systém 

potřebných sanačních opatření balkonových konstrukcí s použitím spádových klínů z vysoce kvalitního 

extrudovaného polystyrenu povrchově upraveného po obou stranách polymercementovou stěrkou 

vyztuženou síťovinou ze skelných vláken. Hydroizolační vrstva bude doplněna kvalitním oplechováním. 

Na spádové klíny můžeme rovnou lepit nášlapnou vrstvu z keramické dlažby. Na spodní straně bude 

nosná konstrukce balkónů opatřena tepelně izolační omítkou tl. 30 mm. Z navrženého řešení a 

předpokladu pravidelného větrání by v interiéru nemělo docházet ke kondenzaci a vzniku plísní. 

Konstrukční úpravy porůzných teras 

V komplexu budov se vyskytuje taktéž několik teras. Kromě nášlapné vrstvy vykazující deformace a 

nerovinatost se předpokládá velmi špatný stav hydroizolační vrstvy. Jelikož se terasy nacházejí nad 

temperovaným místnostmi, budou z důvodu zateplení nahrazeny novou skladbou. Vrstvy terasy budou 

odstraněny do potřebné hloubky na betonový podklad. Před realizací je třeba posoudit stávající 

konstrukci a připravit vhodný podklad (zajištění soudržnosti, rovinnosti a ošetření navazujících 

konstrukcí). Případné nerovnosti budou odstraněny vyrovnávací vrstvou (betonová mazanina). 

Ošetření betonových konstrukcí 

Po odstranění stávajících omítek u balkonů a jejich očištění bude provedena prohlídka veškerých 

betonových konstrukcí a statik stanoví u nosných konstrukcí míru degradace železobetonu, případně 

výztuže. Na základě jeho vyjádření se stanoví postup pro sanaci železobetonových konstrukcí. Bude 

provedena oprava korozních vad u obnažené výztuže a poškozených částí betonu. Zásady opravy 

vycházejí z obecných zásad sanace železobetonových konstrukcí např.dle ZTV SIB 90. Pro sanaci je 

navržen komplexní systém na bázi PCC (Polymer-Cement-Concrete), tj. materiálů s přídavkem 

makromolekulárních látek. Jde o disperzní a vodou ředitelný ekologicky šetrný systém, neobsahuje 

rozpouštědla. 

Na základě stanoveného stupně karbonizace betonu a rozsahu poškození betonové konstrukce se 

odstraní veškeré nevyhovující a neúnosné části a obnažená výztuž se mechanicky zbaví koroze např. 

opískováním, tlakovou vodou ap.. Poškozená místa se dokonale zbaví ulpělých zbytků a nečistot. Na 

takto očištěná místa bude nanesen spojovací můstek a antikorozní ochrana nátěrem, ocel bude natřena 

po celém obvodu. Následně bude nanesena reprofilační malta (vodorovné plochy) v potřebné tloušťce. 
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Sjednocení povrchů a současně ochranná vrstva bude provedena nanesením reprofilační stěrky v tl. 3 

mm. Jako uzavírací vrstva budou všechny betonové plochy ošetřeny dvojnásobným ochranným nátěrem 

na betony s velmi vysokým difuzním odporem proti CO2 (sd nad 50 m) v barvě bílé. Čela teras,  balkonů, 

říms apod. budou opatřena vhodným oplechováním.  

Příčky 

Nové příčky nejsou v rámci akce řešeny. Doléhá-li příčka k rámu okna, bude tento detail po instalaci 

nového okna obnoven. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy  

Nové podkladní a pomocné betonové konstrukce nejsou velkého rozsahu. Betonovou mazaninou jsou 

vyrovnávací vrstvy pro skladby střech, balkónů a teras. Dále se jedná o vyspravení anglických dvorků a 

jejich správné vyspárování. 

Po odkopu rýhy kolem objektu pro zateplení soklových částí popřípadě a dodatečné hydroizolace svislých 

stěn budou tyto rýhy zasypány. Hrubé zásypy budou z vytažené zeminy a hutněné po vrstvách.  

Po zásypu rýh kolem objektu budou v plné míře obnoveny okapové chodníčky z betonové dlažby do 

pískového lože. Taktéž bude doplněn odstraněný živičný povrch v dotčených místech. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Izolace proti vod ě, drenáže  

Izolace plochých střech je navržena z hydroizolační folie z PVC-P  tl. 1,5 mm. Hydroizolace bude u 

nízkých atik vytažena na atiku a horkovzdušným svarem přilepena k oplechování atiky z plechu 

kašírovaného mPVC. Sklon oplechování 3°. U vyšších atik bude fólie vytáhnuta do výšky 200-300 mm na 

střešní rovinu a ukončena dilatačním profilem. Výpočet kotvení bude součástí dodávky střechy. 

Oplechování plochých střech jako je lemování konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu, dilatační lišty 

na svislém zdivu, včetně řešení dilatací bude řešené v systému střešní krytiny. 

Jako parozábrana a současně pojistná hydroizolační vrstva budou použity pásy z SBS modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pásy budou bodově nataveny na pevný, rovný a soudržný 

podklad opatřený asfaltovým penetračním nátěrem. 

Dále bude v rámci sanace vlhkého zdiva provedena svislá izolace svislých konstrukcí ve styku s terénem, 

např. pomocí bezešvé bitumenové stěrky s vložením ochranné nopové fólie (nopy směrem dopředu), a to 

alespoň 0,3 m nad úroveň upraveného terénu.  

V oblasti soklu, který bude v rámci zateplení obložen nenasákavým extrudovaným polystyrenem, bude 

použit pod izolaci hydroizolační bitumenový nátěr (2x) pro ochranu před srážkovou vodou. 

Dodatečné vodorovné izolace zdiva, popř. podlahy, budou řešeny dle technologického postupu a 

zpracovatele projektové dokumentace vybraných sanačních opatření. 

Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 

Příprava objektu před zateplením 

Před započetím prací na jednotlivých objektech bude po postavení fasády zaměřena rovinost ploch. 

Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s ČSN 73 2901 s odchylkou rovinnosti podkladu 

+/- 1 cm. Jsou-li větší, vyrovnáme je vystěrkováním, či vysprávkovou maltou. 

Plochy, které budou zateplovány, budou očištěny od všech neúnosných nátěrů (oškrabání, očištění 

tlak.vodou-WAP). Podklad musí být únosný, rovný, zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, mastnot a 
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ulpělých nečistot. Současně bude stanovena vhodnost podkladu k lepení, soudržnost ověří zvolený 

dodavatel příslušnými zkouškami, minimální hodnota musí být 80 kPa, průměrná doporučená hodnota 

200 kPa.  

Některé části fasády jsou obložené obkladovými páskami, tzv. kabřincem, na některých částech je tento 

obklad strávený, opadaný s minimální přídržností. Obklad bude otlučen, povrch bude vyspraven MVC 

maltou a na  zateplovací systém bude nalepen nový obklad, vizuálně odpovídající původnímu.  

V místech,kde podklad nevykazuje dostatečnou únosnost, bude odstraněn (např.stará omítka ). Rozsah 

odstranění omítky bude upřesněn pro jednotlivé stěny po postavení lešení. Tato místa budou vyspravena 

MVC omítkou, která bude před zateplovacími pracemi dostatečně vyschlá.  

Pro zvýšení pevnosti původní omítky bude před zateplením celý objekt penetrován hloubkovou penetrací  

Zateplovací práce budou zahájeny po osazení nových oken, odstranění stávajících parapetů a všech 

nepotřebných konstrukcí na fasádě. V předstihu budou namontovány všechny dodatečné konstrukce na 

fasádě (závěsné konzoly, stříšky apod.) tak, aby bylo možno nalepit izolant. 

Provádění kontaktního zateplení na obvodovém plášti 

Veškeré práce budou probíhat v souladu s ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů (ETICS)“ a dokumentací výrobce ETICS. Zvolený zateplovaní systém musí 

splňovat požadavky evropského technického předpisu ETAG 004 s důrazem na zvýšenou ochranu proti 

mechanickému poškození v oblasti dosahu lidí (zesílení bezcementovou stěrkou) a proti biologickému 

působení (řasy, plísně) použitím silikonových technologií. Bude dodržena barevnost řešení objektů. 

Zvolená povrchová úprava bude vykazovat vysokou stabilitu barev,odolnost vůči vodě a charakter 

původní omítky tj. silikonová omítka zrnitost 1 až 2 mm probarvená ve hmotě.  Doporučené odstíny barev 

budou vyvzorkovány na stavbě dle vzorníku tak, aby odpovídaly původnímu vzhledu budovy dle 

provedeného průzkumu barevnosti. Vzorky budou odsouhlaseny památkáři. 

 Systém bude založen AL soklovou lištou s použitím systémových podložek a spojek, kotvenou po 30 cm 

do podkladu. Založení systému bude min.30 cm pod úrovní nejnižšího vytápěného podlaží,případně dle 

konstrukce stavby v odpovídající hloubce pod terénem. Pod terénem a do výšky 0,6 m nad terén bude 

použit nenasákavý izolant (extrudovaný polystyrén) v odpovídající tloušťce (nutno počítat s odstraněním 

původního obkladu). Pokud bude jako povrchová úprava použit cihelný pásek, je nutné armovací stěrku 

min.tl. 5 mm s dvojitým armováním a hmoždinkováním (šroubovací hmoždinky s ocel.trnem,min. á ks/m2)  

přes tkaninu.  

V ploše fasády bude použit zateplovaní sytém s minerálním vláknem v tl. 14 cm. Ostění bude zatepleno 

min. izolantem tl. 3-4 cm včetně ploch pod parapety. Styk mezi ostěním a okenním rámem  bude tvořen 

systémovou APU lištou. Kontaktní systémy budou připevněny  lepením a hmoždinkováním, lepící a 

armovací tmel bude nanášen po obvodě desek a bodovou metodou s min. 40% pokrytím tmelem. Pro 

odstranění tepel. mostů u hmoždinek s kov.trnem budou použity hmoždinky STR se zapuštěním do 

izolantu a krycí zátkou s min. izolace. Počet hmoždinek se řídí dokumentací dodavatele systému dle 

odtahových zkoušek zvolených hmoždinek vybraného systému, (obvykle cca 6 ks/m2 v ploše,8 ks/m2 

v okraji šířky 2m,ve výšce nad 22 m min.8 ks/m2). Pro vybraný systém a podle provedené odtahové 

zkoušky bude proveden před realizací přesný výpočet kotvení.  Netěsnosti mezi izolanty budou vyplněny 

odřezky minerálního vlákna. Spoj mezi izolantem a pevnými částmi (např. nezateplené plochy) bude 

vyplněn těsnící 2D páskou. Všechny rohy (ostění,rohy budovy) budou osazeny lištou s tkaninou,před 

provedením armovací vrstvy budou v rozích otvorů osazeny diagonální čtverce skelné tkaniny 20x30 cm. 

Nadpraží oken bude osazeno plast. lištou s okapničkou. Mezi objekty bude osazena systémová dilatační 
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lišta. Armovací vrstva bude provedena dle ČSN 73 2901 v tloušťce 3mm s krytím tkaniny 1 mm. V oblasti 

do 3,0 m výšky nad terénem (kde není obklad) zateplení zesílit proti mechanickému poškození použitím 

bezcementového tmele (mechanická odolnost přes 10J). Všechny styky s oplechováním budou ošetřeny 

pružným tmelem  před nanesením finální probarvené omítky. Parapetní plechy budou tvarovány 

s ukončením tvaru „U“ směrem do ostění. 

Návaznosti na vodorovné plochy (lodžie,balkony) budou ošetřeny dle typového detailu dodavatele 

zateplení, do výšky min.30 cm bude použit extrudovaný polystyren, těsnění s vodorovnou plochou 

podlahy bude tvořit komprimovaná PU páska a vhodný tmel na bázi PU.  

Provádění kontaktního zateplení na obvodovém plášti v oblasti soklu 

Jednou z podmínek energetického auditu je i zateplení podzemních částí a to min 1,0m pod úroveň 

terénu. Po celém obvodě objektu proto dojde k odkopání  zeminy a odhalení kce. Tepelná izolace bude z 

extrudovaného nenasákavého polystyrenu v tl. 140mm, a to min jednu celou desku nad úroveň 

upraveného terénu. Sokl na objektech A-F je obložený obkladovými páskami, tzv. kabřincem, na 

některých částech je tento obklad strávený, opadaný s minimální přídržností. Obklad bude otlučen, 

povrch bude vyspraven MVC maltou a na  zateplovací systém bude nalepen nový obklad, vizuálně 

odpovídající původnímu. Vzorky budou odsouhlaseny památkáři. 

Pod povrchem bude použit hydroizolační bitumenový nátěr 2x, pro ochranu před srážkovou vodou. V 

oblasti soklu bude použit zesílený systém s odolností proti nárazu min 10J, úprava se zvýšenou odolností 

proti nárazu plísním a řasám - armovací tmel s karbonovými vlákny. 

Zateplení podlah nad nevytápěným prostorem 

Zateplení podlah nad venkovním prostorem se týká především spojovacích krčků mezi pavilony. 

Vzhledem k požadavkům Odboru památkové péče o zachování vzhledu objektů, navrhujeme použít tl. 

Izolace 150 mm minerální vlny. 

Zateplení střešního pláště 

Tepelná izolace bude ve střešních pláštích realizována ve dvou úrovních. První vrstvu budou tvořit 

spádové klíny z polystyrenu EPS 70 S Stabil ve sklonu 2%. Jedná se o tepelně izolační a spádové dílce z 

objemově stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu. Na tuto vrstvu budou mechanicky 

kotveny tepelně izolační PIR desky v tl. 60 mm. Desky tvoří tepelná izolace (jádro desky) a povrchová 

úprava provedená na obou stranách desky. Zateplení pochůzích teras bude provedeno spádovými klíny z 

EPS 100 S Stabil a tepelně izolačními deskami z pěnového polystyrenu v tl. 60 mm. 

Podlahové krytiny, dlažby  

Podlahové krytiny budou řešené v rámci sanovaných balkónů a teras. Na balkonech bude navržena 

venkovní keramická protiskluzná mrazu odolná dlažba vzhledově, materiálově i rozměrově 

korespondující s původní dlažbou. Spárování dlažeb přizpůsobit odstínu dlažby. Provedení dlažby bude 

včetně použití ukončovacích a rohových lišt.  Keramické dlažby v přechodu na svislou stěnu budou 

opatřeny keramickým soklíkem v = 100 mm v líci s omítkou. Terasy budou tvořeny venkovní betonovou 

dlažbou (popř. teraco dlažbou). Dlažba bude spádována směrem ke vpustím. 

Podhledy  

Podhledové konstrukce nejsou v rámci stavebních úprav zateplení objektu řešeny. 
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Zámečnické výrobky 

Na fasádě objektů je velké množství zámečnických výrobků. Jedná se o typové i atypické konstrukce jako 

jsou stříšky nad vstupy, balkony, okenní mříže, střešní lávky, světlíky ad. Střešní lávky na střechách 

objektů B, C, E a F budou demontovány dle potřeby s ohledem na provádění zateplení střechy. Ostatní 

výrobky přiléhající k fasádě objektu budou ve styku s fasádou upraveny s ohledem na zateplovací 

systém, některé budou kompletně demontovány a znovu kotveny po provedení zateplení objektu. 

Podrobný popis úprav jednotlivých stávajících zámečnických výrobků je uveden ve Výpisu stávajících 

zámečnických výrobků. Výrobky budou repasovány nebo nahrazeny novými. Opatřeny korozivzdorným 

nátěrem a finálním nátěrem v barvě shodné s původním výrobkem. 

Dále budou v rámci zámečnických výrobků vyměněna stávající kovová okna, stěny a vstupní dveře za 

výrobky z kovových vícekomorových profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklené budou izolačním 

sklem čirým. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw max=1,2 W/m2K. Vzhled oken, dveří a stěn bude 

přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním. Před výrobou je nutno pečlivě zaměřit 

každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením ostění v tl. 3 cm). Je nutné zachovat 

šířku ostění.  

Vzhled kovových oken bude přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním, a je kladen 

důraz na sjednocení celkového výzoru jednotlivých budov a fasád. Před výrobou oken je nutno pečlivě 

zaměřit každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením ostění min 2cm). Okna lze 

technicky doplnit z exteriéru žaluziemi. 

Dle vyjádření zástupců památkové péče je nutné zachovat šířku ostění oken, vlivem zateplení by se šířka 

zvětšila, bude tedy okno posunuto o cca 140 mm ven. 

Hlavní vstupní dveře: vstupní prosklená stěna s dveřmi bude vyměněna za novou. Nová vstupní stěna je 

navržena kovových profilů. Zasklení je navrženo z izolačního skla,  U=1,1W/m2K. 

Některá okna, zejména v nižších patrech, budou opatřena mřížemi. 

Barevné kombinace jsou dodrženy původní tj. bílé a zelené, odstín bude upřesněn památkáři na základě 

provedeného průzkumu původních barev. 

Dveře budou provedeny dle stejných kritérii tak, aby byla zachována podobnost s původním vzhledem 

Podrobný popis jednotlivých zámečnickýchh výrobků je uveden v dokumentu D1.1-501 Výpis 

zámečnických výrobků a D1.1-503 Výpis stávajících zámečnických výrobků. 

Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

Před výrobou budou vzorky odsouhlaseny památkovým ústavem! 

Truhlá řské výrobky 

Jedná se především o výměnu stávajících dřevěných oken za okna z lepených třívrstvých EURO profilů. 

Zasklené budou izolačním sklem čirým. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw max=1,0 W/m2K. 

Vzhled oken, dveří a stěn bude přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním. Před 

výrobou je nutno pečlivě zaměřit každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením 

ostění v tl. 3 cm). Je nutné zachovat šířku ostění. 

Vzhled oken bude přesně korespondovat se stávajícími okny s původním členěním, a je kladen důraz na 

sjednocení celkového výzoru jednotlivých budov a fasád. Před výrobou oken je nutno pečlivě zaměřit 

každý otvor a dbát na dostatečnou šířku rámu (počítat se zateplením ostění min 2 cm). Okna lze 

technicky doplnit z exteriéru žaluziemi. 
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Dle vyjádření zástupců památkové péče je nutné zachovat šířku ostění oken, vlivem zateplení by se šířka 

zvětšila, bude tedy okno posunuto o cca 140 mm ven. 

Některá okna, zejména v nižších patrech, budou opatřena mřížemi. 

Barevné kombinace jsou dodrženy původní tj. bílé a zelené, odstín bude upřesněn památkáři na základě 

provedeného průzkumu původních barev. 

Dveře budou provedeny dle stejných kritérii tak, aby byla zachována podobnost s původním vzhledem 

Dále se z truhlářských výrobků uplatní vnitřní parapetní dřevěné lakované desky.  

Podrobný popis jednotlivých truhlářských výrobků je uveden v dokumentu D1.1-502 Výpis truhlářských 

výrobků.  

Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

Před výrobou budou vzorky odsouhlaseny památkovým ústavem! 

Plastové výrobky 

Plastovými výrobky budou novodurové trubky s kolenem a fasádní mřížkou k odvětrání anglických 

dvorků, které jsou zastřešené sklobetonovými tvárnicemi. Budou instalovány cca po 1 m v rámci 

zateplovacího systému v soklové části objektu a vyvedeny na fasádu. Stávající větrací mřížky ve 

sklobetonovém rastru budou zapraveny. 

Podrobný popis jednotlivých plastových výrobků je uveden v dokumentu D1.1-505 Výpis plastových 

výrobků.  Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

Klempí řské výrobky 

Všechny klempířské výrobky fasády a střechy budou nové, původní budou v celém rozsahu odstraněny. 

Jedná se především o oplechování říms, atiky, parapetů, střešní žlaby a svody. Materiálem bude 

pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8 mm natřený v barvě zelené, odstín bude upřesněn památkáři na 

základě provedeného průzkumu původních barev. Oplechování plochých střech jako je lemování 

konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu, vytažení folie na atiku, dilatační lišty na svislém zdivu, včetně 

řešení dilatací bude řešené v systému střešní krytiny. 

Podrobný popis jednotlivých klempířských výrobků je uveden v dokumentu D1.1-504 Výpis klempířských 

výrobků.  

Klempířské konstrukce budou provedeny podle ČSN 733610. 

Všechny rozměry výrobků nutno před výrobou zaměřit přímo na stavbě! 

Čalounické výrobky 

Žádné čalounické výrobky nejsou v rámci stavebních úprav zateplení objektu navrženy ani měněny. 

Úpravy povrch ů stěn, omítky, obklady, fasáda objektu  

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na lokálních 

železobetonových konstrukcích (sloupech) jsou uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou 

ze skelné tkaniny.  

Na sádrokartonových stěnách resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Sanační omítky 

Sanace obvodového zdiva pod úrovní terénu sanační omítkou v tl. min 30 mm.  Sanace vnitřních stěn 

sanační omítkou. Stávající zdivo, které by po vizuální stránce vykazovalo znaky výskytu vlhkosti, bude po 
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předchozím důkladném očištění a proškrábnutí spár ošetřeno sanační omítkou. V případě závažnějších 

poruch, které by se po odkrytí konstrukce prokázaly, budou realizovány lokální injektáže. Všechny 

sanační práce je nutné provádět v souladu se směrnicemi WTA.  

Sanační omítky budou prováděny po odsouhlasení objednatelem a projektantem. 

Nátěry konstrukcí, malby  

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro 

veškeré nátěry  dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev 

v pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. 

Konkrétní odstíny jsou určeny barevným řešením. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním 

dosaženo stejnorodého hladkého povrchu. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Malby stěn 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o 

stěny chodeb, pracoven, denních místností, šaten, skladů, technických provozů, stěny nad keramickými 

obklady a omývatelnými nátěry. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a 

otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností proti mytí min. 5000 cyklů. 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou některé stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu. Zde je uvažováno s povrchovou úpravou, otěruvzdornou a omyvatelnou barvou. 

Železobetonové stěny a stropy bez omítky budou ošetřeny bezprašným nátěrem s penetrací povrchu. 

Fasáda objektu 

Projektová dokumentace řeší vzhled fasád po aplikaci kontaktního zateplovacího systému. Bude 

dodržena barevnost řešení objektů. Zvolená povrchová úprava bude vykazovat vysokou stabilitu barev, 

odolnost vůči vodě a charakter původní omítky tj. silikonová omítka zrnitost 1 až 2 mm probarvená ve 

hmotě. Doporučené odstíny barev budou vyvzorkovány na stavbě dle vzorníku tak, aby odpovídaly 

původnímu vzhledu budovy dle provedeného průzkumu barevnosti. Vzorky budou odsouhlaseny 

památkáři. 

Kotvení fasády bude prováděno dle návrhu konkrétního dodavatele. Při realizaci musí být dodrženy 

zásady ČSN 73 2901 (732901) - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). 

Některé části fasády jsou obložené obkladovými páskami, tzv. kabřincem, na některých částech je tento 

obklad strávený, opadaný s minimální přídržností. Obklad bude otlučen, povrch bude vyspraven MVC 

maltou a na  zateplovací systém bude nalepen nový obklad, vizuálně odpovídající původnímu.  
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Je navržen kompletní zateplovací systém, kde budou veškeré prvky zateplení provedeny od jednoho 

výrobce jakou součást systémového řešení a doloženy certifikáty 

Zasklívání  

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním sklem s maximální hodnotou UW max celého 

okna ≤1,0 W/m2K u kovových oken, dveří a stěn s hodnotou UD max celé výplně ≤1,2 W/m2K.  

Ve vytipovaných výplní otvorů bude zasklení provedeno s bezpečností proti úrazům a násilnému vniknutí. 

V případě potřeby je řešeno zmatování skla podle provozní potřeby investora pomocí fólie nalepené na 

sklo. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem fólie.  

Požární stěny a dveře budou zaskleny sklem s požadovanou požární odolností, na celou konstrukci musí 

být doložen atest. 

Bourací práce  

Bourací práce se budou týkat především demontáží stávajících vnějších výplní otvorů (okna, dveře, 

prosklené stěny) a vybourání stávajících vrstev střech včetně všech klempířských výrobků. Výčet 

bouracích prací je uveden na konci kapitoly. S bouráním v nosných konstrukcích se neuvažuje, nedojde 

k odbourání vyložených železobetonových konstrukcí (balkony, římsy). 

Před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení veškerých instalací v bouraných částech a 

jejich demontáž.  Bourací práce musí být konzultovány s investorem, poněvadž provoz objektu bude sice 

omezen, avšak nesmí být přerušen, proto mimořádně hlučné práce je nutné před zahájením konzultovat. 

Před zahájením bouracích prací budou zřízeny provizorní prachotěsné přepážky mezi stavbou a ostatním 

prostorem (schodiště) jako ochrana proti šíření prachu, provedení např. ze sádrokartonu nebo bednění 

deskami OSB a PE fólie. Při úpravách ve stávajícím provozu bude ochráněna podlaha a zařízení 

upravované místnosti. Při odstraňování skladeb střech nad schodišti, budou provedeny opatření proti 

zatečení dešťové vody do budov provizorním překrytím. 

Bourací práce je nutné provádět za dodržení bezpečnostních předpisů a s ohledem na nosný systém, ve 

sporných případech nutno konzultovat se statikem.  

Rozsah bouracích prací: 

• Demontáž svodů hromosvodné soustavy 

• Demontáž komponentů a jednotek VZT 

• Demontáž střešních ocelových lávek 

• Demontáž vstupních dveří  

• Demontáž všech oken a balkonových dveří 

• Demontáž klempířských výrobků 

• Demontáž nefunkční střešní krytiny 

• Demontáž okapových systémů 

• Demontáž vybraných zámečnických výrobků (dle výpisu stávajících zámečnických výrobků) 

• Demontáž venkovního obkladu kabřincem 
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• Demontáž stávající, nesoudržné omítky (předpokládá se 40%) 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresové dokumentace. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekty staré zástavby A – F mají půdorysně jako celek rozměr cca 150 x 120 m, jednotlivé dilatační 

celky jsou uspořádány do tvaru  H. Výškově jsou většinou třípodlažní až čtyřpodlažní, konstrukční výška 

podlaží je cca 3,6 m. 

Nosná konstrukce objektů A – F je zděná z plných cihel, místy jsou zděné konstrukce nahrazeny 

betonovými sloupy. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. 

Objekty byly postaveny ve 30 letech 20 století, stáří objektů je cca 70 let.  

V částech mají objekty opravenou omítku obvodového pláště, v části je obvodový plášť původní. 

Opravenou omítku mají objekty A, B, částečně opravenou  objekty E, D, F, neopravená omítka je u 

objektu C a částečně E,D,F. I přes opravenou omítku se na obvodovém plášti místy vyskytují poruchy.    

Při stavebn ě – technické prohlídce byly zjišt ěny následující poruchy: 

Objekt A: 

Poškozený průvlak lodžie – opadaná omítka průvlaku vlivem zatékání vadnou podlahou a oplechováním. 

Zatékání dešťové vody se projevuje i na římse pod střechou objektu. Místy jsou patrny v římse a ve 

stěnách malé trhliny. Trhliny jsou rázu estetického nikoliv statického a nesnižují statickou únosnost 

objektu. 

Objekt B: 

I v tomto objektu je poškozen zatékáním vody při dešti průvlak lodžie. V menší míře než v předchozím 

jsou na tomto objektu obdobné poruchy. 

Objekt C: 

V 2.NP nad stávajícím průjezdem se vyskytují svislé i šikmé trhliny. Trhliny probíhají i přes stávající 

konzolovitý průvlak nad průjezdem podpíraný sloupy průjezdu, který je pro 2 NP nosný. Trhliny se 

objevují v místě konzolového vyložení průvlaku mezi sloupy a sousedními objekty, v místě pole průvlaku 

se neobjevují. Dále jsou na objektu patrny obdobné poruchy jako v předchozím. V místě lodžie je patrno 

zatékání dešťovou vodou, poškozeny od dešťové vody jsou rovněž římsy, místy je v 2.NP opadaná 

omítka. 

Objekt D: 

Místy se v obvodových stěnách objevují svislé trhliny, V objektu je značně poškozená a místy opadaná 

omítka. 

Objekt E: 

U tohoto objektu je poškozena římsa vlivem zatékání, rovněž jsou poškozeny zatékáním balkony, kde 

jsou odstraněny původní podlahy, zřejmě při rekonstrukci a tyto podlahy nebyly nově již provedeny. 

Rovněž je zcela poškozeno rzí stávající ocelové zábradlí balkonů. Oplechování okrajů balkonů není 

provedeno.  Ve štítu se objevují místy svislé trhliny, ve zdivu do dvorní části je značně opadaná omítka. 
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Objekt F: 

Stejné závady jako u objektu E. Vlivem zatékání jsou balkonové desky poškozené tak, že je obnažená 

výztuž a místy je beton balkonů poškozen. V opravené fasádě je patrná svislá trhlina, Místy je opravená 

omítka znečištěná pravděpodobně plísní.  

Stavební úpravy: 

Objekt A až F bude zateplen. V rámci zateplení je nutno odstranit zjištěné závady, aby se na opraveném 

objektu již nevyskytovaly. 

Opravy opadané omítky:     

Tyto opravy budou provedeny při zateplování objektů. 

Trhliny ve zdivu: 

Malé trhliny budou zapraveny při zateplování. Větší trhliny budou staženy například prvky Helifix. Ze 

zdiva bude v místě trhlin odstraněna stávající omítka, do drážek ve sparách zdiva budou vsazeny do 

malty HeliBond pruty HeliBar v délce min. 500 mm na každou stranu trhliny v roztečích cca 400 mm. Po 

zapravení a zajištění trhlin se provede zateplení objektu. 

Vetší trhliny v betonových prvcích objektu budou v místě trhlin zpevněny lamely z uhlíkových vláken 

nalepených speciálním lepidlem na boky betonových průvlaků. Tímto způsobem je třeba opravit hlavně 

průvlak v objektu C nad průjezdem. 

Opravy balkon ů, říms a lodžií: 

Je nutno provést nové podlahy a oplechování, aby nedocházelo k zatékání vody při deštích. Nové 

podlahy musí být navrženy tak, aby nedošlo k přetížení stávajících konstrukcí. Nové podlahy, střecha atd. 

nesmí být těžší než stávající. 

Mechanická odolnost a stabilita: 

Stavební úpravy obvodového opláště musí být navrženy tak, aby tyto úpravy na stavbu působící během 

výstavby a užívání neměly za následek: 

zřícení stavby nebo její části, 

větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce, 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

V případě statických poruch je nutno na stavbu přizvat statika. 

Součástí projektu pro provedení stavby je statické posouzení stávajících konstrukcí, kterým je prokázáno, 

že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  

a) Technické řešení 

Zdravotn ě technické instalace 

Stavebními úpravami nedojde k navýšení množství odváděných vod. 

V jednotlivých objektech bude nutné provést úpravy instalací kanalizace v návaznosti na jejich zateplení. 

Dešťové svody vedené po fasádě budou opatřeny lapači splavenin, z důvodu odsunutí svodů od 

stávajících stěn bude část potrubí v zemi nahrazena za nové. Klempířské výrobky jsou v dodávce 

stavební části. 

Ventilační hlavice na střeše budou upraveny výškově tak, aby horní hrana hlavice byla min.0,5m nad 

úrovní střechy. Na plochých střechách budou osazeny nové dešťové vtoky v návaznosti na novou 

skladbu konstrukce střech.  

Zateplení jednotlivých objektů si vyžádá i úpravu instalací a zařízení VZT. Odvody kondenzátů od 

jednotlivých zařízení uvnitř budov budou upraveny tak, aby nebyla narušena funkčnost systému. 

 Uvnitř jednotlivých budov nejsou požadavky na instalace vodovodu. 

V rámci zateplení fasád budou na jednotlivých objektech zřízeny venkovní vývody pro údržbu zeleně. 

Jsou navrženy ventily nezámrzné, napojení bude provedeno na nejbližší rozvod vody v objektu.   

Vytáp ění 

Dokumentace řešení úpravy vytápění pavilonů A,B,C,D,D1,E,F Fakultní nemocnice Brno v souvislosti se 

zateplením fasád, střech a výměnou oken a venkovních dveří. 

Úpravy vytápění řeší osazení termostatických ventilů s hlavicemi, a uzavíracích šroubení na každé 

otopné těleso. Dále pak osazení nových odvzdušovacích ventilů na každé těleso, které dnes toto má a 

není funkční. Výměna, ani úpravy otopných ploch nebyly požadovány.   

Současně s tímto projektem je nemocnicí zpracováván projekt rekonstrukce horizontálních rozvodů a 

instalace blokových předávacích stanic + rozzónování topných systémů. Dále pak výměna patních 

houpačkových uzávěrů za regulátory průtoku a diferenčních tlaků.  

Realizace tohoto projektu se předpokládá dříve než realizace projektu zateplení. Nicméně projekt bude 

dokončen až cca 2 měsíce po dokončení projektu zateplení. Investor předá projekt UT zateplení 

zhotoviteli rekonstrukce horizontálních rozvodů a osazení patních regulátorů jako podklad. 

Popis stávajícího stavu 

Zdrojem tepla je centrální předávací stanice, odkud je stejně regulovaná topná voda distribuována do 

všech objektů. 

Otopná tělesa jsou dnes ocelová, hliníková lamelová, litinová článková, desková i trubková. 

Na tělesech jsou dnes osazeny vesměs kohouty Myjava. Na některých se objevují termostatické ventily 

různého stáří a značek. Uzavírací šroubení není instalováno. Některé odvzdušňovací ventily na tělesech 

již nejsou funkční. 

Bilance/teplotní spád 

Bylo provedeno zbilancování tepelných ztrát prostupem a infiltrací po jednotlivých pavilonech. Detailní 

výpočet je přílohou technické zprávy dokumentace UT. 

Stávající stav: 



 Fakultní nemocnice Brno 
 Energetické úspory v budovách FN Brno – revize projektové dokumentace 

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 

 

B Souhrnná technická zpráva 22 

Pavilon A    170 000 W 

Pavilon B    180 000 W 

Pavilon C    190 000 W 

Pavilon D    150 000 W 

Pavilon D1      60 000 W 

Pavilon E    280 000 W 

Pavilon F    280 000 W   

Nový stav: 

Pavilon A      90 000 W 

Pavilon B      95 000 W 

Pavilon C      90 000 W 

Pavilon D      80 000 W 

Pavilon D1      30 000 W 

Pavilon E    145 000 W 

Pavilon F    145 000 W   

Stávající otopná soustava byla navržena na teplotní spád 90/70°C. 

Návrh řešení 

Výchozím stavem pro náš projekt je, že jsou osazeny patní regulační armatury, na kterých je nastaven 

potřebný průtok a diferenční tlak 10 kPa. 

V rámci projektu byly zmonitorovány veškerá otopná tělesa, připojovací potrubí a stoupačky.  

Horizontálními rozvody, atd.. se projekt nezabýval. 

Jednotlivým tělesům byl přiřazen průtok odpovídající výkonu při teplotním spádu 90/70°C. 

V rámci projektu budou na veškerá otopná tělesa osazeny termostatické ventily s hlavicemi a pojistkami 

proti odcizení. Na zpátečkách pak uzavírací a regulační šroubení s možností vypouštění každého tělesa. 

Dimenze jednotlivých armatur bude odpovídat dnešním dimenzím. 

Při výměně každé z armatur se předpokládá, že bude nutno upravit přípojku v rozsahu max. do 0,3 m. 

Upravené potrubí bude po tlakové zkoušce natřeno dvojnásobným emailem. 

Při montáži bude vyzkoušena funkčnost odvzdušňovacích ventilků na tělesech a v případě potřeby budou 

vyměněny. 

Před některými otopnými tělesy jsou osazeny interiérové kryty. Tyto montážní firma před montáží 

odstraní a pak instaluje zpět. 

V projektu se objevuje i několik VZT jednotek (v provedení podokenním i podstropním). Na tyto budou 

osazeny tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily koncových jednotek s omezovačem průtoku s 

možností měření průtoku, tlaku a teploty media. 

Před montáží budou jednotlivé otopné systémy vypuštěny. Po napuštění upravenou vodou bude 

provedena tlaková zkouška, po zregulování zkouška topná v trvání 72 hod. Až následně je možné osadit 

termostatické hlavice. 

 Po zateplení objektu je možno provozovatelem snížit teplotní spád na 70/55 °C. 

Hydraulické vyvážení 
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Jelikož není možno uvádět konkrétní typ armatur, bude samotný projekt vyvážení součástí dodávky 

montážní firmy. Dnes je vstupním údajem, že na patách (vstupech do jednotlivých horizontálních 

rozvodů) bude z předchozí rekonstrukce pomocí patních armatur zajištěn patřičný průtok a dispoziční tlak 

10 kPa. 

Na každé z armatur bude dle dodavatelské dokumentace nastaven stupeň regulace. Při předání díla 

bude montážní firmou dodán protokol o zaregulování. 

 

Silnoproudé elektroinstalace 

Před provedením rekonstrukce střechy výše uvedených objektů budou v rozváděčích vypnuty a následně 

u zařízení odpojeny kabelové přívody stávajících zařízení VZT případně dalších zařízení včetně svítidel 

na fasádě a střeše. Během prací na fasádě a při rekonstrukci střechy je třeba postupovat tak, aby 

nedošlo k poškození stávajících kabelových přívodů. Po ukončení prací na střeše a fasádě, budou 

zařízení opět připojena. Předpokládá se umístění v původní poloze.   

Ochrana před bleskem- hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 

Stávající budova je vybavena hromosvodnou soustavou dle ČSN 34 1390. Vzhledem k rekonstrukci 

střechy a provádění zateplení objektu bude tato soustava plně demontována.  

Na dotčených objektech bude zřízena soustava nová v max. možné míře respektující v současnosti 

platné normy souboru ČSN EN 62305. V předchozích stupních PD byla stanovena hladina ochrany před 

bleskem LPL II. Dle tohoto požadavku jsou navrhována ochranná opatření pro snížení rizika na 

přípustnou mez. 

Systém ochrany před bleskem LPS bude proveden dle ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem-Část 3: 

Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života. Dle ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem-Část 1: 

Obecné principy, je určena třída LPS II pro LPL II. Vnější systém ochrany LPS bude tvořen jímací 

soustavou, svody a uzemněním. Jímací soustava bude mřížová doplněná o jímací tyče a případné 

oddálené jímače u vystupujících prvků a zařízení. Pro stanovení umístění jímací soustavy bude použita 

metoda valící se koule a metoda mřížové soustavy případně ochranného úhlu. Pro LPS II je poloměr 

návrhové bleskové koule 30m a velikost ok mřížové soustavy 10x10 m. Ochranný úhel je proměnlivý dle 

výšky jímačů. K jímací soustavě se připojí vhodnými svorkami všechny náhodné jímače, pokud splňují 

požadavky ČSN EN 62305-3 článek 5.2.5 jako jsou např. okapy, oplechování apod. V nárhu je 

uvažováno s tloušťkami materiálu t´ dle tabulky 3 ČSN EN 62305-3 tzn. je akceptováno možné propálení 

či přežhavení při přímém úderu blesku. Pod oplechováním se  nesmí nacházet lehce hořlavý materiál z 

důvodu možného zapálení. 

V místě instalace elektrických zařízení nebo vzduchotechnických jednotek, které nebudou v ochranném 

prostoru jímací soustavy, bude proveden oddálený vnější LPS.  

Povrchové svody (na podpěrách na fasádě) jímací soustavy budou připojeny přes zkušební svorku na 

novou obvodovou uzemňovací soustavu. Vzdálenost mezi svody je typicky 10m. Svody budou zakončeny 

zkušební svorkou a odtud připojeny na uzemňovací soustavu.  

Uzemňovací soustava bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 a ČSN EN 62305-3 jako obvodový 

zemnič typu B. Uzemňovací soustava bude provedena zemnícím páskem FeZn 30x4 uloženým v zemi po 

obvodu  řešených objektů v ne zámrzné hloubce. Ze zemniče budou v určených místech  provedeny 

vývody pro napojení svodů jímací soustavy a případně ekvipotenciálních přípojnic. 

Odpor uzemnění pro svody má být menší než 10. Uzemnění objektů se propojí i s uzemněním 

venkovních přístřešků přilehlých chodníků. Vnitřní systém ochrany LPS - ekvipotenciální pospojování.  
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Ochrana před bleskem – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 

Systém ochranných opatření před elektromagnetickým pulsem (LEMP) by měl být proveden dle ČSN EN 

62305-4 Ochrana před bleskem-Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.  

Vzhledem k rozsahu a nutnosti provést kompletní rekonstrukce stávajících elektroinstalací, není systém 

ochrany před LEMP součástí tohoto projektu. 

Doporučujeme, jak z technického tak i ekonomického hlediska, prvky ochrany před LEMP zapracovávat 

do instalací postupně s budoucími přestavbami či rekonstrukcemi jednotlivých oddělení či částí budov. 

Z tohoto pohledu je nutno brát v úvahu, že objekty nejsou plně chráněny před účinky blesku dle souboru 

ČSN EN 62305. Jejich ochrana před LEMP odpovídá době provedení instalací.    

      

Slaboproudé elektroinstalace 

V rámci části slaboproudé elektroinstalace (F1.07)  bude nutné vymístit, přeložit, upravit  nebo zrušit 

různá slaboproudá sdělovací a zabezpečovací zařízení. Jedná se o několik čteček pro kontrolu docházky, 

o jednu CCTV kameru, jednu WIFI anténu, několik antén pro příjem TV signálu. Dále bude zrušena řada 

nefunkčních telefonních i datových kabelů, které jsou vedeny po fasádách. 

Vstupy do jednotlivých objektů jsou vybaveny různě provedenými interkomy a zvonkovými tlačítky. V 

rámci opravy fasád budou na vytypovaná místa odsazeny nové instalační krabice pro interkomy tak, aby 

při provozu vlastních objektů nemuselo nedocházet k zásahům do nové fasády.  

Ty kabely, které vedou po stávající fasádě, a které nelze zrušit, budou ochráněny instalační trubkou, 

která bude zasekána do zdi a překryta izolací.  

Na střeše objektů se nachází různá slaboproudá zařízení (antény, data, kamery). ). Je obecný 

předpoklad, že pro tato slaboproudá zařízení bude střecha využívána i nadále, a že SLP zařízení na 

střeše budu spíše rozvíjena. Aby se do budoucna zamezilo zásahům do střechy, a aby se zamezilo i 

kabelům vedoucím volně po fasádách, bude v rámci úpravy střechy v každém z pavilonů nejméně na 

dvou místech proveden prostup z chodby nejvyššího podlaží nad střechu. Vždy bude pro každý prostup 

založena 2xtrubka d=70mm. 2x trubka bude zakončena v nejvyšším podlaží. 

b) Výčet technických a technologických za řízení 

Vzduchotechnika - PS 01 

V rámci řešení stavebních úprav týkajících se jen úprav řešících zateplení a výměnu oken a venkovních 

dveří budov A-F v FN Brno jsou provedeny úpravy VZT a chlazení na střeše a fasádách objektu 

související s prováděním zateplení budov. 

Vzhledem k záměru budou stávající jednotlivá VZT zařízení umístěná v jednotlivých objektech 

ponechána stávající, budou upraveny pouze části VZT zařízení ovlivněné doplněním izolace a tedy 

zvýšením tloušťky stěn a střešních konstrukcí.  

U řešených budov neexistují ucelené projektové dokumentace skutečného stavu profese VZT. Jedná se 

o objekty až roku 1936, které byly v době částečně upravovány a vybavovány VZT zařízeními dle 

instalované technologie. Postup realizace jednotlivých VZT zařízení byl dán potřebou instalovaných 

technologií, instalace chlazení byla dána finančními možnostmi investování do těchto zařízení a proto 

byla jednotlivá zařízení řešena bez možnosti integrace je centrálního systému chlazení.  

Zateplením objektu a výměnou stávajících netěsných oken za nová okna se zvýšenou těsností bude 

způsobeno radikální snížení infiltrace, tj. přirozeného větrání zavřenými okny, způsobeného jak rozdílem 
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teplot, tak dynamickým účinkem větru. Pro možnost zajištění požadované intenzity přirozeného větrání i 

nuceného podtlakového větrání budou nově instalovaná okna vybavena systémem tzv.„mikroventilace“. 

Nicméně využívání mikroventilace pro zabezpečení větrání místností je zcela závislé na chování 

uživatele.        

Vzduchotechnická zařízení jednotlivých objektů budou upravena pro zabezpečení prostupů potrubí nově 

upravenými stavebními konstrukcemi, budou upraveny konzoly pro osazení kondenzačních jednotek 

chladících systémů na nově upravené stěny s omezením tepelných mostů, výdechy VZT zařízení budou 

upraveny pro průchody nově izolovanými střešními konstrukcemi. VZT zařízení, která nejsou používána 

budou zrušena. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  

Objekty jsou řešeny dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834 a ČSN 73 0835 platných v době 

vydání stavebního povolení z roku 2008. 

a) Rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je stávající objekt dělen do požárních úseků v souladu 

s požadavky technických předpisů.  

b) Výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 

Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady 

ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez 

dalšího průkazu navrženy pro III. SPB; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky 

na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od 

sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu). 

K těmto stavebním úpravám nedochází . Navrhované stavební úpravy se netýkají vnitřních prostor 

objektů. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně požadavk ů na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Nedochází k výměně ani k zásahu do nosných konstrukcí zajišťující stabilitu objektu. 

Na zateplení obvodových stěn je použit zateplovací systém z minerální vaty (nehořlavý materiál třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2). 

Požární odolnost stavebních konstrukcí a prvků, oddělujících požární úseky, nejsou stavebními úpravami 

zhoršeny. 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je objekt dělen do požárních úseků v souladu s požadavky 

technických předpisů. Navrhované stavební úpravy se netýkají vnitřních prostor objektů. Nové prostupy 

požárními stropy nebudou prováděny. Dělení stavby do požárních úseků a vybavení stavby požárně 

bezpečnostním zařízením je stávající a není stavebními úpravami zhoršeno. 

Na zateplení obvodových stěn je použit zateplovací systém z minerální vaty (nehořlavý materiál třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2). 

Dle ČSN 73 0810 čl. 8.3 a dle §7 vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. střešní plášť, který se nachází v požárně 

nebezpečném prostoru, musí mít klasifikaci BROOF (t3) pro požadovaný sklon. 

Proti atmosférické elektřině budou navrhované objekty chráněny hromosvody dle ČSN-EN 62 305-1-4. 

Ke kolaudaci bude doložena revize. 
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d) Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 

Únikové cesty z objektu jsou stávající. Původní únikové cesty nejsou stavebními úpravami zúženy, 

prodlouženy ani jiným způsobem není zhoršena oproti původnímu stavu její kvalita. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpe čného prostoru 

Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika. Stávající požárně otevřené plochy nejsou 

zvětšovány, odstupové vzdálenosti se nemění. 

Konstrukce zateplení nemá vliv na odstupové vzdálenosti v souladu s čl. 8.4.4 ČSN 73 0802. 

f) Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění 

vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 

Rekonstrukcí objektu se nemění požadavky za zásobování objektu požární vodou. Zdroje vnější a vnitřní 

požární vody jsou stávající.  

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Zařízení umožňující protipožární zásah je stávající. Změnou stavby nedojde ke zhoršení původních 

parametrů zařízení umožňující protipožární zásah. 

h) Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za řízení)  

V rámci zateplení a výměny oken a dveří v obvodovém plášti stávajících objektů nevznikají požadavky na 

nová technická a technologická zařízení stavby.. 

i) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 

Zateplením a výměnou oken a dveří v obvodovém plášti stávajících objektů nevznikají požadavky na 

vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. 

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek 

U výstupů na terén budou instalovány značky "Únikový východ".  

Hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektrické energie musí být označeny příslušnou tabulkou. Místa, 

kde jsou hasicí přístroje, musí být označena tabulkou "hasicí přístroj". 

Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO 3864. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově 

navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů splňují požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 05 40 - 2.  

b) Energetická náro čnost stavby 

Na objekty byl zpracován energetický audit, kde jsou shrnuty veškeré tepelně technické vlastnosti 

stavebních konstrukcí. 

Podle energetického auditu jsou z hlediska měrné spotřeby energie stávající budovy A, B,E a F zařazeny 

do třídy energetické náročnosti F, pavilony C, D dokonce do třídy G.  
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V rámci akce „Energetické úspory v budovách FN Brno“ budou řešené budovy zatepleny izolací z 

minerální vlny v tl. 140 mm, bude provedena nová střecha s tepelnou izolací dle ČSN, budou vyměněna 

veškerá stará okna a venkovní dveře a prosklené stěny. Konstrukce okenního rámu bude vícekomorová s 

vnitřní výztuhou, s dvojitým celoobvodovým trvale pružným těsněním a mikroventilacíí, vnější zasklení 

izolačním sklem čirým, UW celého okna =1,0 W/m2K.  Součinitel prostupu tepla celých dveří nebo stěny 

max. UW ≤1,2 W/m2K.  

Uvedenými stavebními úpravami dojde ke značné úspoře energie, z hlediska měrné spotřeby energie 

bude budova zařazena do třídy energetické náročnosti C – vyhovující požadované úrovni.  

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů 

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o zateplení a výměnu oken a dveří v plášti budovy není 

navrženo využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí  

a) Zásady řešení parametr ů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.  

Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v 

příslušných kapitolách profesí B.2.6 . 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí  

a) Ochrana p řed pronikáním radonu s podloží 

Před započetím projektových prací stavebního povolení byl proveden radonový průzkum na parcelách č. 

3244 a č. 3247. Radonovým průzkumem bylo zjištěno, že radonový index pozemku je nízký. Vzhledem k 

této skutečnosti nevyžaduje stavba zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží do budov dle ČSN 

73 06 01. 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 

V souvislosti s realizací zateplení budov A-F v areálu FN Brno není nutné řešit ochranu před bludnými 

proudy.  
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c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 

V souvislosti s realizací zateplení budov A-F v areálu FN Brno není nutné řešit ochranu před technickou 

seizmicitou.  

d) Ochrana p řed hlukem 

Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí. 

e) Protipovod ňová opat ření 

Hranice záplavového území se nachází mimo areál nemocnice. 

f) Ostatní ú činky 

V místě stávajících budov A-F v areálu FN Brno nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. 

V místě stávajících budov A-F v areálu FN Brno. není poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V řešeném území se nachází inženýrské sítě, které spadají výlučně pod správu nemocnice. Předložený 

záměr řeší pouze zateplení a výměnu oken a venkovních dveří budov A-F v FN Brno a do venkovních 

inženýrských sítí nebude zasahováno. 

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

Vnitřní areálové komunikace jsou vesměs napojeny na hlavní zásobovací trasy a většinou jsou ukončené 

zaslepením. Vnitřní komunikace jsou dle možností doplněny o parkovací stání.  

Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Dopravní řešení areálu vč. dopravy v klidu zůstává v zásadě zachováno beze změn. 

V rámci řešení stavebních úprav týkajících se jen úprav řešících zateplení a výměnu oken a venkovních 

dveří budov A-F v FN Brno není nutná příprava území. 

c) Doprava v klidu 

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

Žádné terénní úpravy nejsou řešeny.  

b) Použité vegeta ční prvky 

V souvislosti s realizací úprav nejsou řešeny žádné vegetační prvky. 
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c) Biotechnická opat ření 

V souvislosti s realizací úprav nejsou potřeba řešit žádné biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) Vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě 

Zateplení budov A-F v areálu FN Brno nebude mít vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině. 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Budovy A-F v areálu FN Brno se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 200 a jejich zateplení 

nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a 

předmět ochrany EVL). 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o zateplení stávajících budov A-F situované v areálu FN 

Brno není potřeba zjišťovací řízení a stanovisko EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 

jiných p ředpis ů 

V souvislosti s realizací zateplení budov A-F v FN Brno vzhledem k charakteru objektu nevznikají žádná 

nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Vzhledem typu stavebních úprav – zateplení budovy , a s ohledem na koncepci území jako celku, nejsou 

požadavky na řešení stavby ve smyslu ochrany obyvatelstva kladeny. 

Vzhledem k tomu, že je stavba řešena jako nepodsklepená, lze ji pouze obtížně využít pro možný úkryt 

obyvatelstva.  

Doporučení HZS využít stavbu pro improvizované ukrytí osazenstva objektu 

Výše uvedené doporučení bylo dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. a dle metodické pomůcky „Sebeochrana 

obyvatelstva“ posouzeno a vzhledem ke konkrétní situaci řešení stavby bylo konstatováno, že stavba 

není vhodná pro improvizované ukrytí z následujících důvodů: 

- dle metodického pokynu úroveň podlahy provizorního úkrytu má být nad úrovní hladiny spodní 

vody 
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- stavba je vzhledem k provozu řešena se složitým instalačním zařízením, dle metodického pokynu 

je zřizování úkrytu v takových stavbách velmi obtížné 

- provozní řešení jednotlivých částí objektu je mimo strojovny vzájemně propojeno, všechny 

prostory jsou dle hygienických požadavků řešeny s okenními a prosklenými fasádami 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 50 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v 

jednotlivých řešených budovách. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené, k dalšímu použití 

na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití.  

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v 

recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v 

rámci své dodávky stavby. 

b) Odvodn ění staveništ ě 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav – zateplení budovy a výměna oken a dveří v obvodovém plášti. 

není nutné řešit odvodnění staveniště.  

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveništ ě na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup do areálu nemocnice bude umožněn přes Hospodářskou vrátnici odbočením z ulice Kamenice a 

objezdem Hospodářského objektu s pokračováním k ploše zařízení staveniště dodavatele. Toto bude 

hlavní příjezd pro dodavatele a dopravu rozměrnějších dodávek. Pro lehká užitková vozidla a dopravu 

osob je možné použít vjezd přes vrátnici čistého provozu.  

Ve vlastním areálu je intenzivní provoz nemocnice s přístupem pacientů k jednotlivým lékařským 

pracovištím, tomuto provozu musí být přizpůsobena doprava stavby po areálu, která bude projednána s 

investorem. Příjezd na staveniště je zajištěn stávajícími veřejnými komunikacemi. 

Případný průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby 

nedošlo k porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky.  

Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození těžkými 

mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení 

zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

Možné přístupy na staveniště jsou vyznačeny v situaci ZOV. Z hlediska provozu v objektu A-F bude 

částečně omezen provoz v zateplovaných objektech. Přísun materiálu pro stavbu bude dohodnut s 

investorem na předem konzultovanou dobu. Tento přístup je z hlediska zařízení staveniště 

nejoptimálnější. Přísun materiálu musí být tedy proveden v době, kdy nebude zatěžovat provozní hodiny 

v zateplovaných budovách.  

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 
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Napojení staveništ ě na stávající technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající areálové rozvody energií a rozvody ve stávající budově D2. 

Potřebný příkon el energie pro stavbu     30 až 50 kW  

El. energie bude zajištěna v prostoru řešené rekonstrukce, místo určí investor. Odběr el. energie bude 

měřen a fakturován. 

Voda pro stavbu bude zajištěna v prostoru řešené rekonstrukce, místo určí investor. Odběr vody bude 

měřen a fakturován. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením ze stávajícího 

vodovodního řadu.  Odběr vody bude měřen a fakturován. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o realizaci zateplení budov A-F v FN Brno. Vzhledem k situování stavby ve stávajících 

budovách nemocnice, bude nutné negativní vlivy výstavby omezit na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastních stavebních úpravách jednotlivých budov v areálu nemocnice nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma s hlediska ochrany p řírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 
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V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. 

II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

V místě stavby byl realizován průzkum výskytu chráněných druhů netopýrů a ptáků. V rámci tohoto 

průzkumu nebyl nalezen letní úkryt netopýrů. Nachází se zde ale řada potenciálních úkrytů, které by 

mohli být využívány i v zimním období. Při průzkumu bylo zaznamenáno hnízdění rorýsů. V rámci stavby 

bude nutné vytvořit náhradní hnízdní příležitosti instalací speciálních budek pro rorýsy obecné. 

Před zahájením stavby bude proveden aktuální průzkum výskytu netopýrů a chráněných ptáků. 

Harmonogram stavby musí být upraven tak, aby práce nebyly zahajovány v době případného hnízdění 

ptáků. 

Ochrana kulturních památek 

Soubor budov A-F  (budova s č.p. 340) je zapsán pod č. rejstříku ÚSKP  48234/7-7549 od roku 1988 jako 

nemovitá památka - nemocnice fakultní s poliklinikou. 

V rámci stavby budou s plněny  požadavky Odboru památkové péče na účast na kontrolních dnech 

stavby, repasování jednoho vybraného okna místo výměny okna, odsouhlasení vzorových oken, vzorků 

povrchových úprav a dalších vybraných prvků. Veškeré podmínky jsou součástí vydaného stavebního 

povolení. 

Oplocení staveništ ě 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách. V místě vjezdu a 

výjezdu bude osazena vjezdová brána. U vjezdu bude v oplocení vsazena branka pro pěší. Oplocení 

staveniště bude zhotoveno neprůhledným oplocením tvořícím akustickou zástěnu ze strany staveniště 

pohltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli.  

Hospoda ření s vybouranými materiály 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné velké demoliční práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace 

vybouraných materiálů - viz bod. B.8.g této souhrnné technické zprávy. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální zábory pro staveništ ě 

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Stavba bude realizována v prostoru u budov A-F, prostor je graficky znázorněn v situaci.  

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro 

předzásobení materiálem. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se uvažuje po dohodě s investorem s případným využitím části 

řešeného objektu jako zázemí pro stavbu, budou vyčleněny místnosti, které lze uzamykat, a nejsou v nich 

řešeny stavební úpravy velkého rozsahu. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Negativní vlivy b ěhem realizace stavby 

Jedná se o realizaci zateplení budov A-F v FN Brno. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy 

výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 
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použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými p ři realizaci stavby 

Veškeré odpady vznikající během výstavby budou likvidovány předepsaným způsobem v souladu se 

zákonem č 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Likvidace jednotlivých odpadů vychází z předpisů 

a směrnic Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR. Řídí se rovněž 

Kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 93/2016Sb.(Katalog odpadů), podle zákona 

o odpadech č. 185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem 

č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelná odpad musí být nabídnut k recyklaci v 

recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a 

ostatní odpad uložené na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. 

Za správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce (zhotovitel). Původce odpadů má ze zákona 

povinnost vytříděné odpady využít, pokud tak nelze učinit, může je sám odvést na příslušné zařízení 

anebo je předat k odstranění oprávněné osobě. Předpokládané produkce odpadů a manipulace s nimi v 

prostoru zařízení staveniště nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel a okolní životní 

prostředí. 

Evidence odpadů bude vedena podle §16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 21 a § 22 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Takto vedená evidence odpadů 

včetně doložení způsobu odstranění odpadů z uvedené stavby bude předložena při kolaudaci stavby na 

příslušný OŽP. Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního 

odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

Při realizaci stavby budou vznikat zejména následující odpady: beton, cihly, směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, dřevo, železo a ocel, směsné kovy, kovové obaly, papír a lepenky, kabely, izol. mat. aj. 

Odpady z výstavby 

V rámci uvedeného projektu jsou vyspecifikované odpady z realizace stavebních prací. 

Katalog. 
Číslo NÁZEV ODPADU 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,01 t 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

N 0,01 t 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 

O 0,01 t 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,2 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,02 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,1 t 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,01 t 

17 01 01 Beton O 1 t 

17 01 02  Cihly O  1 t 

17 02 01  Dřevo  O 1 t 

17 02 02 Sklo O 0,5 t 

17 02 03 Plasty O 0,1 t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 3 t 

17 04 05 Železo a ocel O 0,3 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 1 t 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 
08 01 

O 0,2 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 5 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad  O 5 t 

 

Tyto odpady musí být odstraňovány v souladu s výše uvedenými zákony a vyhláškami o odpadech. 

Totéž platí, pokud by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady (zbytky barev, odpadní oleje apod.) 

Shromažďování a skladování odpadů kategorie N (nebezpečný) – tyto budou shromažďovány 

do nepropustné nádoby (např. plechovky od barev) a likvidovány odbornou firmou. 

Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení komunálního odpadu. 

Odpadní vody v průběhu výstavby v prostoru zařízení staveniště vznikat nebudou, po dobu výstavby 

budou zhotovitelem osazena mobilní WC (součást zařízení staveniště). 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 

doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Žádné trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 
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- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, 

(např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný 

odpad. 

Odpad kategorie "O" - ostatní 

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále 

recyklovány. 

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu 

využití. 

Odpad kategorie "N" - nebezpe čný odpad 

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební a demoliční 

odpad budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Staveniště bude oploceno (druh oplocení viz bod a) 3 - oplocení staveniště), u vjezdu na staveniště bude 

umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora 

a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Přípravné práce - zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou  upravovány, oddělit je od stávající 

části (zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy 

stavební suti.  

Hlučnost provozu stavby - poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by 

hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou 

předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s 

místy, kde se budou provádět hlučné práce.  

Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících zdravotnických provozů v areálu 

nemocnice mimo provozů v zateplovaných budovách A-F, který bude při výměně oken podstatně 

omezen..  
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Provoz investora - ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz 

nemocnice, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí 

budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel.  

Stěhování oddělení, provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu 

nemocnice řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou provedeny doplňující 

stavebně technické průzkumy železobetonových konstrukcí. Dodavatel bude v co největší míře dbát na 

snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace zařízení staveniště - po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly 

využívány pro staveniště uvedeny do původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně 

upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

So hledem na rozsah stavby bude nutné zřídit při stavbě funkci koordinátora bezpečnosti práce. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 

důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů 

zařízení staveniště. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami při zateplování budov A-F nedojde 

a není tedy nutné řešit žádné dopravní inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Vzhledem k výskytu rorýsů bude nutné upravit harmonogram výstavby v době hnízdění podle aktuálního 

průzkumu výskytu netopýrů a chráněných ptáků. 

Soubor budov A-F  (budova s č.p. 340) je zapsán pod č. rejstříku ÚSKP  48234/7-7549 od roku 1988 jako 

nemovitá památka - nemocnice fakultní s poliklinikou.  

V rámci stavby budou splněny požadavky Odboru památkové péče na účast na kontrolních dnech stavby, 

repasování jednoho vybraného okna místo výměny okna, odsouhlasení vzorových oken, od souhlasování 
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výrobní dokumentace a detailů, vzorků povrchových úprav a dalších vybraných prvků. Veškeré podmínky 

jsou součástí vydaného stavebního povolení. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je 

vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  .......................................................................................................................... březen 2017 

dokončení stavby  .....................................................................................................................  listopad 2017 

předpokládaná lhůta prací ...............................................................................................................  9 měsíců 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

Harmonogram stavby musí být upraven tak, aby práce nebyly zahajovány v době případného hnízdění 

ptáků. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován vybraným dodavatelem stavby. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

 

 


